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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato graduatoria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato verbale commissione tecnica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Apertura buste.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ErrataCorrige.pdf

Documento Pubblicato

Allegato premesse descrittive.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Tav.2S - PiantaPrimoImpalcato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Documentazione amministrativa.zip

Documento Pubblicato

Allegato A14-CapitolatoSpecialeAppalto.pdf

Documento disattivato il 12/05/2017 11:50:49

Allegato A14-CapitolatoSpecialeAppalto DEFINITIVO
CORRETTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Sopralluogo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Progetto R.E. F.lli Bandiera 3-5.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 84290964

Nome Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI
IN CREMONA Q.RE SABBIE,

Codice CIG 697208173F

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0377255

Num. Protocollo Ente 15452

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
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Codici categorie SOA OG 1 IV - Edifici civili e industriali (classe IV); OS 28 I - Im-
pianti termici e di condizionamento (classe I); OS 7 II - Finiture
di opere generali di natura edile e tecnica (classe II); OS 6 I -
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Nicoli Mattia

Login user_98519

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419407

Nome Orlandi Claudio

Login user_98523

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.amministrativocr@legalmail.it

Num. telefono 0372419421

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Scarsi Roberto

Login user_96984

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.dtbs@legalmail.it

Num. telefono 0302117741

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 23 marzo 2017 16.01.55 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 30 maggio 2017 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No
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Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 2.371.211,74000 EUR

Base d’Asta 0,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

65.488,26 EUR

Valore totale della trattativa 2.436.700,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Modulo of-
ferta tecnica

si prega di al-
legare il mo-
dulo debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente

Tecnico Libero Max: 60,00 Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale EMMECCI SRL

Login user_137470

Indirizzo e-mail emmecci.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05648090826

Indirizzo VIA A. JERONE 25, 90024 GANGI (Italia)

Numero telefono 0921644065

Ragione sociale CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL

Login user_156034

Indirizzo e-mail cogecoappalti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02820000608

Indirizzo via valle 162, 03032 ARCE (Italia)
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Numero telefono 0776523301

Ragione sociale AIRCOM SRL

Login user_31198

Indirizzo e-mail aircom1@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01951040847

Indirizzo via delle industrie, sn, 92021 ARAGONA (Italia)

Numero telefono 0922441494

Ragione sociale COSTRUZIONI GENERALI SRL

Login user_32534

Indirizzo e-mail cg@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02490150790

Indirizzo VIA SANREMO, 8, 20133 MILANO (Italia)

Numero telefono 0271040523

Ragione sociale Italced Srl

Login user_131681

Indirizzo e-mail giusepperispo@italced.com

P. IVA / Cod. Istat 01414541217

Indirizzo Piazza Nazionale, 42, 80143 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 081287896

Ragione sociale GANGI IMPIANTI SRL

Login user_137469

Indirizzo e-mail gare.gangi.impianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05738830826

Indirizzo Via Cesare Mori, 90024 GANGI (Italia)

Numero telefono 0921644652

Ragione sociale SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_34854
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Indirizzo e-mail sigecocostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01389181213

Indirizzo Via S. Maurizio Al Lambro, n. 48, 20861 BRUGHERIO (Ita-
lia)

Numero telefono 0392878389

Ragione sociale TORELLI DOTTORI S.P.A.

Login user_67844

Indirizzo e-mail torellidottoripec@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00205160427

Indirizzo Via Ponte Magno n. 42, 60034 CUPRAMONTANA (Italia)

Numero telefono 0731704300

Ragione sociale Sarappalti Spa

Login user_120473

Indirizzo e-mail info@pec.sarappalti.com

P. IVA / Cod. Istat 01169251004

Indirizzo Via Monte Giberto n. 67, 00138 ROMA (Italia)

Numero telefono 068811599

Ragione sociale PE.BA. COSTRUZIONI SRL

Login user_44911

Indirizzo e-mail pe.ba@libero.it

P. IVA / Cod. Istat 03253761211

Indirizzo Via Mazzini, 52, 80020 FRATTAMINORE (Italia)

Numero telefono 0818306799

Ragione sociale SCG Impianti & Costruzioni SpA

Login user_125414

Indirizzo e-mail scgimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07986711211
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Indirizzo Via delle Industrie 112, 80011 ACERRA (Italia)

Numero telefono 0818860531

Ragione sociale TECNO EDIL SRL

Login user_30242

Indirizzo e-mail tecno-edil@mailcert.it

P. IVA / Cod. Istat 12509340159

Indirizzo FORO BUONAPARTE 59, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono 0233404129

Ragione sociale WEST SYSTEMS S.R.L.

Login user_85427

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.westsystems.it

P. IVA / Cod. Istat 01071300501

Indirizzo VIALE DONATO GIANNOTTI, 24, 50126 FIRENZE (Ita-
lia)

Numero telefono 0249467831

Ragione sociale IMPRESA DUCI SRL

Login user_46054

Indirizzo e-mail ufficiogare.duci@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02583510165

Indirizzo VIA DEI PRATI, 5, 24020 VILMINORE DI SCALVE (Italia)

Numero telefono 034651124

Ragione sociale AR.CO. SRL

Login user_120327

Indirizzo e-mail ARCOSRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 06020250723

Indirizzo via vincenzo ragni 35, 70024 GRAVINA IN PUGLIA (Italia)

Numero telefono 0803264905

Ragione sociale LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.
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Login user_91169

Indirizzo e-mail giuseppeluigi.lanotte@cgn.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07080250728

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI 74, 76121 BARLETTA (Italia)

Numero telefono 0883575006

Ragione sociale BASE HOUSE s.r.l.

Login user_143060

Indirizzo e-mail basehousesrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00556620649

Indirizzo via nazionale, 83038 MONTEMILETTO (Italia)

Numero telefono 0825963929

Ragione sociale AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Login user_47105

Indirizzo e-mail arcolavori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01468160393

Indirizzo via Argirocastro 15, 48122 RAVENNA (Italia)

Numero telefono 0544453853

Ragione sociale COSERFO

Login user_44777

Indirizzo e-mail coserfo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02396200848

Indirizzo via Firenze 30, 92026 FAVARA (Italia)

Numero telefono 3279048822

Ragione sociale ANGELO RUSSELLO S.P.A.

Login user_75131

Indirizzo e-mail angelorussellospa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01179080856
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Indirizzo via Ettore Romagnoli, n,. 128, 93012 GELA (Italia)

Numero telefono 0933834587

Ragione sociale DUE P

Login user_31853

Indirizzo e-mail duepsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04154231213

Indirizzo Via Aldo Moro 97, 80049 SOMMA VESUVIANA (Italia)

Numero telefono 059218494

Ragione sociale Seli Manutenzioni Generali Srl

Login user_31570

Indirizzo e-mail seli@seli.com

P. IVA / Cod. Istat 00865120968

Indirizzo Via Donizetti, 46, 20052 MONZA (Italia)

Numero telefono 039384310

Ragione sociale ABRUSCATO GIOVANNI

Login user_81494

Indirizzo e-mail impresa.edile.abruscato.giovanni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03177060823

Indirizzo via Aldo Moro n.9, 90020 VENTIMIGLIA DI SICILIA (Ita-
lia)

Numero telefono 0321519159

Ragione sociale duesse coperture srl

Login user_59691

Indirizzo e-mail duessecoperturesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02836580163

Indirizzo via spiazzi 52, 24028 PONTE NOSSA (Italia)

Numero telefono 035706024

Ragione sociale EDILGAMMA SRL
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Login user_31874

Indirizzo e-mail edilgammasrl.amministrazione@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08455980014

Indirizzo VIA DEGLI OCCHINI, 47, 10022 CARMAGNOLA (Italia)

Numero telefono 0119773760

Ragione sociale so.ge.ap srl

Login user_132671

Indirizzo e-mail sogeapsrl2010@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07052410722

Indirizzo s.s. 16 km 786,500, 70054 GIOVINAZZO (Italia)

Numero telefono 0803943956

Ragione sociale I.C.E.E.D.

Login user_49585

Indirizzo e-mail iceedsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02352000695

Indirizzo via L. M. Mucci n 43, 66100 CHIETI (Italia)

Numero telefono 0871240052

Ragione sociale Staccone S.p.A.

Login user_82117

Indirizzo e-mail staccone@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 02057540607

Indirizzo via luigi schiavonetti, 270 - 00173 Roma, 00173 ROMA (Ita-
lia)

Numero telefono 067231525

Ragione sociale EDILNEC S.r.l.

Login user_104549

Indirizzo e-mail edilnec.srl@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 03951330616

Indirizzo Corso Re Umberto 94, 10128 TORINO (Italia)

Numero telefono 0115681336

Ragione sociale MARIO RAUCCI

Login user_146438

Indirizzo e-mail rauccimario@inpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02518500612

Indirizzo viale evangelista n. 79, 81025 MARCIANISE (Italia)

Numero telefono 0823838091

Ragione sociale I.C.G. SRL UNIPERSONALE

Login user_78286

Indirizzo e-mail iozzinocostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03312030657

Indirizzo via taverna del passo, 84012 ANGRI (Italia)

Numero telefono 0815131069

Ragione sociale Manelli Impresa srl

Login user_39453

Indirizzo e-mail manelli@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06746680724

Indirizzo via E. Montale n. 88, 70043 MONOPOLI (Italia)

Numero telefono 080747826

Ragione sociale PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_152116

Indirizzo e-mail paceroccocostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01601760760

Indirizzo Via Lavangone n. 73, 85100 POTENZA (Italia)

Numero telefono 0971484204
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Ragione sociale G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Login user_37277

Indirizzo e-mail g.m.costruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01925390989

Indirizzo VIA CONIGLIO 1, 25030 TRENZANO (Italia)

Numero telefono 3483742744

Ragione sociale BETONCABLO SPA

Login user_34653

Indirizzo e-mail betoncablo@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03154710127

Indirizzo Viale dell'Industria, 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

Numero telefono 0331353065

Ragione sociale BKMM DI BESHAY ATEF

Login user_49005

Indirizzo e-mail info@pec.bkmm.it

P. IVA / Cod. Istat 07607050015

Indirizzo Via Alessandro Fleming n.13, 10135 TORINO (Italia)

Numero telefono 0113910352

Ragione sociale ICEV SRL

Login user_137603

Indirizzo e-mail icev2010@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02521370847

Indirizzo VIALE BERLINGUER 112, 92026 FAVARA (Italia)

Numero telefono 0922420278

Ragione sociale COSTRUZIONI SANDRINI

Login user_37238

Indirizzo e-mail costruzionisandrini@lamiapec.it



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

14

P. IVA / Cod. Istat 02688530985

Indirizzo VIA COLOMBAIE 24, 25132 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 030310826

Ragione sociale cear soc. coop. cons.

Login user_39212

Indirizzo e-mail cearravenna@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00203980396

Indirizzo via valle bartina 13/c, 48124 RAVENNA (Italia)

Numero telefono 0544500955

Ragione sociale Blerana Edile spa

Login user_148604

Indirizzo e-mail bleranaedile@obiettivopec.com

P. IVA / Cod. Istat 00755180569

Indirizzo loc.s.quirico, 01010 BARBARANO ROMANO (Italia)

Numero telefono 0761414328

Ragione sociale ACMM

Login user_33729

Indirizzo e-mail acmm@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08532341008

Indirizzo via Augusto Conti, 69, 00135 ROMA (Italia)

Numero telefono 063386987

Ragione sociale rifra costruzioni generali srl

Login user_145861

Indirizzo e-mail rifra@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05710791210

Indirizzo via giacomo puccini 39, 80014 GIUGLIANO IN CAMPA-
NIA (Italia)
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Numero telefono 0818953563

Ragione sociale nifil appalti srl

Login user_120074

Indirizzo e-mail nifilappalti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03502700614

Indirizzo piazza vanvitelli 33, 81100 CASERTA (Italia)

Numero telefono 0823220106

Ragione sociale Consorzio Stabile GE.CO. - General Contrac- t

Login user_149806

Indirizzo e-mail CONSORZIOSTABILEGECO@EMAILCERTIFICATAPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 09694300964

Indirizzo Via G. Carducci, 121, 20851 LISSONE (Italia)

Numero telefono 0399160111

Ragione sociale ITI IMPRESA GENERALE

Login user_44351

Indirizzo e-mail itispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01029050364

Indirizzo VIA PORTOGALLO, 60, 41122 MODENA (Italia)

Numero telefono 059325611

Ragione sociale Belleri Silverio & C

Login user_76251

Indirizzo e-mail info@pec.impresabelleri.com

P. IVA / Cod. Istat 00220260178

Indirizzo Via Trentapassi 25, 25050 ZONE (Italia)

Numero telefono 0309870940

Ragione sociale F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Login user_36359
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Indirizzo e-mail molinosas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00309220705

Indirizzo V.LE C. Colombo,29, 86030 MAFALDA (Italia)

Numero telefono 0875978493

Ragione sociale EDIL CORTICELLE GROUP SRL

Login user_39167

Indirizzo e-mail edilcorticellegroup@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03271600987

Indirizzo VIA MARTINENGO CESARESCO N. 49, 25128 BRESCIA
(Italia)

Numero telefono 0309770884

Ragione sociale F.lli Picenni s.n.c.

Login user_28830

Indirizzo e-mail fratellipicennisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01569950163

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n.6, 24040 COMUN NUOVO (Ita-
lia)

Numero telefono 035334045

Ragione sociale EDILNOVA COSTRUZIONI

Login user_32722

Indirizzo e-mail edilnova@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05037950960

Indirizzo Via Castel Morrone 2/b, 20129 MILANO (Italia)

Numero telefono 026884468

Ragione sociale ROAD HOUSE SRL

Login user_139938

Indirizzo e-mail info@pec.roadhousesrl.com

P. IVA / Cod. Istat 07675641216
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Indirizzo VIALE ANTONIO GRAMSCI, 17/B, 80122 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0823654851

Ragione sociale NOTARIMPRESA

Login user_46986

Indirizzo e-mail info.notarimpresa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00129050035

Indirizzo piazza Castello 9, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono 0321613690

Ragione sociale CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL

Login user_150181

Indirizzo e-mail impresacastrovincicostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02611980836

Indirizzo C/DA FOSSO GELSO SNC, 98061 BROLO (Italia)

Numero telefono 3356656038

Ragione sociale DE CICCO S.R.L.

Login user_95026

Indirizzo e-mail deciccosas@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 04908700729

Indirizzo VIA BRUNO BUOZZI, 49/A, 70132 BARI (Italia)

Numero telefono 0805621644

Ragione sociale EMA Costruzioni Srl

Login user_157122

Indirizzo e-mail emacostruzioni@pec.cgn.it

P. IVA / Cod. Istat 05960541216

Indirizzo Via Parini, 80024 CARDITO (Italia)

Numero telefono 0818342806

Ragione sociale COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
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Login user_31957

Indirizzo e-mail costigliolasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03764000968

Indirizzo VIA MASCAGNI N. 27, 20080 CASARILE (Italia)

Numero telefono 029058025

Ragione sociale Telia Costruzioni s.r.l.

Login user_81889

Indirizzo e-mail teliacostruzionisrl@pec.cassaedilebari.it

P. IVA / Cod. Istat 06734510727

Indirizzo Via C. Battisti, 29/A, 70022 ALTAMURA (Italia)

Numero telefono 0804033254

Ragione sociale PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.

Login user_51964

Indirizzo e-mail info@procosma.it

P. IVA / Cod. Istat 01299680197

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele II n. 28, 26100 CREMONA (Italia)

Numero telefono 0374366411

Ragione sociale CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL

Login user_101726

Indirizzo e-mail consorziogalileo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01310050883

Indirizzo VIA P. MATTARELLA, 14, 97019 VITTORIA (Italia)

Numero telefono 0932983570

Ragione sociale TES ENERGIA SRL

Login user_84274

Indirizzo e-mail tes.energia@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03741350619
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Indirizzo viale della liberta', 81025 MARCIANISE (Italia)

Numero telefono 0818923403

Ragione sociale TERMOTECNICA SEBINA SRL

Login user_29091

Indirizzo e-mail amministrazione2@termotecnicasebina.it

P. IVA / Cod. Istat 00639020163

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI N.68, 24062 COSTA VOLPINO
(Italia)

Numero telefono 035970661

Ragione sociale CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZION- I E SERVIZI

Login user_77384

Indirizzo e-mail consital@pec.confcooperative.it

P. IVA / Cod. Istat 03343881201

Indirizzo VIA CALZONI 1/3, 40128 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0516316511

Ragione sociale TERRA COSTRUZIONI SRL

Login user_37881

Indirizzo e-mail terra.costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08022390010

Indirizzo VIALE RISORGIMENTO 9, 10092 BEINASCO (Italia)

Numero telefono 0113975940

Ragione sociale ADRIACOS S.r.l.

Login user_46985

Indirizzo e-mail adriacoslatisana@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01997520307

Indirizzo Via G. Agnelli, 2, 33053 LATISANA (Italia)

Numero telefono 0431513151



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

20

Ragione sociale OMEGA SICUREZZA SRL

Login user_115965

Indirizzo e-mail omegasicurezza@pecposta.it

P. IVA / Cod. Istat 04845631003

Indirizzo VIA THOMAS EDISON, 33, 00015 MONTEROTONDO
(Italia)

Numero telefono 069066299

Ragione sociale MASER S.r.l.

Login user_91395

Indirizzo e-mail maser.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06153551210

Indirizzo Via Filichito 25, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (Italia)

Numero telefono 01119694412

Ragione sociale Vespignani Costruzioni s.r.l.

Login user_156897

Indirizzo e-mail vespignanicostruzionisrl@facilepec.com

P. IVA / Cod. Istat 01802060473

Indirizzo Via Corrado Zanzotto 141, 51100 PISTOIA (Italia)

Numero telefono 0573935011

Ragione sociale Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia A- niello & C.

Login user_33851

Indirizzo e-mail espositocostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02862061211

Indirizzo Via Antonio Gramsci n. 55, 80038 POMIGLIANO D'ARCO
(Italia)

Numero telefono 0818034364

Ragione sociale GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele - s.n.c.

Login user_127298
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Indirizzo e-mail giofemisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02093030654

Indirizzo VIA FILARO N. 3/4, 84030 MONTESANO SULLA MAR-
CELLANA (Italia)

Numero telefono 0975863093

Ragione sociale EDIL GENERALI SRL

Login user_120240

Indirizzo e-mail EDILGENERALI@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03818200754

Indirizzo VIA A COLITTA N 6, 73044 GALATONE (Italia)

Numero telefono 3450448895

Ragione sociale IMPREDIMA S.r.l.

Login user_37884

Indirizzo e-mail impredima@pec-imprese.com

P. IVA / Cod. Istat 01426090336

Indirizzo Via Portapuglia, 11, 29122 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 0523606120

Ragione sociale f.lli Ferrara SrL

Login user_81798

Indirizzo e-mail costruzioniferrara@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03974031217

Indirizzo VIA MADONNA DEL PANTANO NORD N. 2, 80014 GIU-
GLIANO IN CAMPANIA (Italia)

Numero telefono 0815067762

Ragione sociale ARTEDIL SRL

Login user_37756

Indirizzo e-mail artedilcampenni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03673620161
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Indirizzo VIA ROMA 65, 24030 MEDOLAGO (Italia)

Numero telefono 0354397160

Ragione sociale GM GROUP SRL

Login user_97404

Indirizzo e-mail gm-groupsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02408190029

Indirizzo via Guala Bicheri 10/b, 13100 VERCELLI (Italia)

Numero telefono 0153701462

Ragione sociale BALOTTA COSTRUZIONI SRL

Login user_37800

Indirizzo e-mail amministrazione@balottacostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 01740410988

Indirizzo Via San Giuseppe 12, 26100 CREMONA (Italia)

Numero telefono 0372818042

Ragione sociale COSTRUZIONI INGG. PENZI

Login user_87725

Indirizzo e-mail costruzioniinggpenzi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01798430615

Indirizzo Via G. Marconi n. 2, 81024 MADDALONI (Italia)

Numero telefono 0823434893

Ragione sociale Sicea S.r.l.

Login user_132666

Indirizzo e-mail sicea-srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03452880283

Indirizzo Via Bachelet, 8, 35010 VIGONZA (Italia)

Numero telefono 049626085

Ragione sociale BENIS COSTRUZIONI SRL
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Login user_45493

Indirizzo e-mail beniscostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02622020168

Indirizzo VIA LOMBARDIA 62, 24060 TELGATE (Italia)

Numero telefono 0354491427

Ragione sociale SPALLINA LUCIO SRL

Login user_138386

Indirizzo e-mail SPALLINALUCIOSRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 06064050823

Indirizzo VIA MILITARE, 8, 90024 GANGI (Italia)

Numero telefono 0921644191

Ragione sociale EDILMAYOR S.R.L.

Login user_138240

Indirizzo e-mail edil.mayor@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03320331212

Indirizzo VIA POSILLIPO 239, 80123 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0815757153

Ragione sociale R.R. Costruzioni Generali Srl

Login user_30201

Indirizzo e-mail rr@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 05164370636

Indirizzo Via F. Crispi n. 31, 80121 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817643945

Ragione sociale AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

Login user_32572

Indirizzo e-mail almacostruzioniedili@surepec.com

P. IVA / Cod. Istat 04601730965
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Indirizzo VIA SAN DOMENICO, 20025 LEGNANO (Italia)

Numero telefono 0331422248

Ragione sociale BETTONI SPA

Login user_8666

Indirizzo e-mail info@bettoni-spa.com

P. IVA / Cod. Istat 01516110168

Indirizzo LOCALITA' FORNO FUSORIO, 24020 AZZONE (Italia)

Numero telefono 034654144

Ragione sociale Pelizzari S.r.l.

Login user_40234

Indirizzo e-mail pelizzarispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01993990173

Indirizzo via roma 49, 25060 COLLEBEATO (Italia)

Numero telefono 0302510245

Ragione sociale MAGESTIM SRL

Login user_154603

Indirizzo e-mail magestim@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09796841006

Indirizzo circonvallazione clodia 171, 00195 ROMA (Italia)

Numero telefono 3382229243

Ragione sociale SAITEC COMPANY S.R.L.

Login user_66462

Indirizzo e-mail saiteccompanysrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01140600444

Indirizzo VIA DEI GORGHI N.40, 63100 ASCOLI PICENO (Italia)

Numero telefono 0736343593

Ragione sociale VENETA CANTIERI
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Login user_78759

Indirizzo e-mail venetacantieri@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02729870275

Indirizzo via Don Armnado Berna 5, 30175 VENEZIA (Italia)

Numero telefono 0497384106

Ragione sociale SECIS SRL

Login user_145098

Indirizzo e-mail secis-srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02132260270

Indirizzo VIA ALTA 144, 30020 MARCON (Italia)

Numero telefono 0421990418

Ragione sociale ECOL 2000 S.R.L.

Login user_157231

Indirizzo e-mail ecol2000srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02511460830

Indirizzo VIA ORATORIO DELLA PACE N. 3, 98122 MESSINA (Ita-
lia)

Numero telefono 090662536

Ragione sociale COGEI COSTRUZIONI S.r.l.

Login user_87583

Indirizzo e-mail cogeicostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03296271202

Indirizzo Via F. Zanardi n. 2/7, 40131 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0515281411

Ragione sociale I.M.G.

Login user_23050

Indirizzo e-mail img@pec.img.mi.it
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P. IVA / Cod. Istat 06869090156

Indirizzo Via Lorenzo Mascheroni n. 5, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono 02462794

Ragione sociale F.lli Zuccherofino snc

Login user_36579

Indirizzo e-mail zuccherofino@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00876450198

Indirizzo Via Bergamo, 363, 26100 CREMONA (Italia)

Numero telefono 0372560884

Ragione sociale icer srl costruzioni

Login user_89085

Indirizzo e-mail icersrlcostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02478910181

Indirizzo via l.stropeni 12/14, 27029 VIGEVANO (Italia)

Numero telefono 0183309920

Ragione sociale IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.-
L

Login user_32795

Indirizzo e-mail impresarolla@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02266620968

Indirizzo VIA ETTORE FIERAMOSCA 30, 20052 MONZA (Italia)

Numero telefono 0392841514

Ragione sociale EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA

Login user_65454

Indirizzo e-mail edilsomma@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01309721213

Indirizzo VIA GAETANO MARTUCCI, 22, 80053 CASTELLAM-
MARE DI STABIA (Italia)
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Numero telefono 0818721152

Ragione sociale IMMOBILIARE 3A SRL

Login user_95307

Indirizzo e-mail immobiliare3asrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04183520289

Indirizzo VIA POSTUMIA DI LEVANTE , 35013 CITTADELLA (Ita-
lia)

Numero telefono 0495996809

Ragione sociale VILNAI SPA

Login user_47168

Indirizzo e-mail vilnai@pec.vilnai.com

P. IVA / Cod. Istat 02003860281

Indirizzo VIA SANDRA, 52, 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (Ita-
lia)

Numero telefono 0499461300

Ragione sociale EDIL 3 SRL

Login user_37040

Indirizzo e-mail edil3costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03533080176

Indirizzo Via Einaudi n.15, 25086 REZZATO (Italia)

Numero telefono 0302594372

Ragione sociale S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.-
S.R.L.

Login user_156406

Indirizzo e-mail sblcostruzionisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03143570657

Indirizzo Via Tempa Pilone 23, 84033 MONTESANO SULLA MAR-
CELLANA (Italia)

Numero telefono 0975863491
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Ragione sociale Edilstrade Building S.p.A.

Login user_32193

Indirizzo e-mail edilstrade-building@pecmail.net

P. IVA / Cod. Istat 00103110334

Indirizzo Via Cristoforo Colombo n. 22, 29122 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 0523618020

Ragione sociale Cipiemme S.r.l.

Login user_29670

Indirizzo e-mail cipiemme@pec.cipiemme-srl.it

P. IVA / Cod. Istat 02293910960

Indirizzo VIA BRUGHETTI 42, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (Italia)

Numero telefono 0362591333

Ragione sociale FRIULANA COSTRUZIONI SRL

Login user_129674

Indirizzo e-mail friulanacostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02101950307

Indirizzo via Diego di Natale n. 20/22, 33039 SEDEGLIANO (Italia)

Numero telefono 0432915284

Ragione sociale SISTHEMA SRL

Login user_77257

Indirizzo e-mail sisthemasrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09243281004

Indirizzo VIA POLIZIANO N 8, 00184 ROMA (Italia)

Numero telefono 0689571487

Ragione sociale Marchetti & C. s.r.l.

Login user_48682

Indirizzo e-mail info@marchettiecsrl.it
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P. IVA / Cod. Istat 01598351003

Indirizzo via Rivarossa n. 24, 00166 ROMA (Italia)

Numero telefono 0641294293

Ragione sociale SERRANTONI

Login user_33973

Indirizzo e-mail serrantoni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05894850154

Indirizzo Corso Monforte n. 39, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 0293290921

Ragione sociale cosbeton srl

Login user_45292

Indirizzo e-mail cosbeton@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00940471006

Indirizzo via F. Civinini 85, 00197 ROMA (Italia)

Numero telefono 068077596

Ragione sociale CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL

Login user_156909

Indirizzo e-mail lucaniaappaltiscarl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01844170769

Indirizzo via Messina, 201, 85024 LAVELLO (Italia)

Numero telefono 0971445581

Ragione sociale LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni

Login user_37767

Indirizzo e-mail info@pec.lodiproget.it

P. IVA / Cod. Istat 06320960963

Indirizzo Via Aldo Moro n. 6/A , 26836 MONTANASO LOMBARDO
(Italia)
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Numero telefono 0371564062

Ragione sociale I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.

Login user_152883

Indirizzo e-mail ico@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01451261000

Indirizzo Via T.Edison 33, 00015 MONTEROTONDO (Italia)

Numero telefono 069066772

Ragione sociale M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Login user_33439

Indirizzo e-mail ufficiogare@mgcostruzioniedili.com

P. IVA / Cod. Istat 04484270964

Indirizzo VIA BREDA 25/27, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)

Numero telefono 0233915379

Ragione sociale MARINO COSTRUZIONI SRL

Login user_39063

Indirizzo e-mail marinocostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05599020962

Indirizzo VIA MAESTRI DEL LAVORO 19/21, 20070 SAN ZENONE
AL LAMBRO (Italia)

Numero telefono 0298260480

Ragione sociale FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

Login user_127617

Indirizzo e-mail info@pec.francosrl.it

P. IVA / Cod. Istat 01856130651

Indirizzo RIONE EUROPA, 32, 84087 SARNO (Italia)

Numero telefono 0815165548

Ragione sociale GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE

Login user_155199
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Indirizzo e-mail grandilavori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02146000225

Indirizzo VIA R. LUNELLI 48, 38121 TRENTO (Italia)

Numero telefono 043571012

Ragione sociale MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Login user_47344

Indirizzo e-mail medeasrlre@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02449210356

Indirizzo VIA SANTE VINCENZI, 9/C, 42122 REGGIO NELL'EMI-
LIA (Italia)

Numero telefono 05221710140

Ragione sociale Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi &- C. S.r.l.

Login user_146121

Indirizzo e-mail anzaloneluigisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01187260854

Indirizzo Via Pilato n. 33, 93017 SAN CATALDO (Italia)

Numero telefono 0934573028

Ragione sociale I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- I FO-
GNATURE S.R.L.

Login user_20270

Indirizzo e-mail icgsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04748890151

Indirizzo VIA DANTE 4, 20121 MILANO (Italia)

Numero telefono 0248920593

Ragione sociale COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL

Login user_67578

Indirizzo e-mail costruzioniangelicostradalisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00902311000
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Indirizzo piazza verbano, 22, 00199 ROMA (Italia)

Numero telefono 0645435416

Ragione sociale cognolato srl

Login user_90652

Indirizzo e-mail 03860070287.padova@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 03860070287

Indirizzo via silvio pellico 33, 35020 ALBIGNASEGO (Italia)

Numero telefono 049717417

Ragione sociale CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE

Login user_143962

Indirizzo e-mail cogecadicalafatogiuseppe@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01539630846

Indirizzo CORDO DELLA REPUBBLICA N° 266, 92029 RAVANU-
SA (Italia)

Numero telefono 0922880600

Ragione sociale A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_156792

Indirizzo e-mail andcostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01771860853

Indirizzo Via Giovanni Pascoli 21, 90047 PARTINICO (Italia)

Numero telefono 0915641232

Ragione sociale MULTI MANUTENZIONE SRL

Login user_34039

Indirizzo e-mail multimanutenzione@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 10786530153

Indirizzo VIA MERLI N. 10, 20095 CUSANO MILANINO (Italia)

Numero telefono 0266403408

Ragione sociale Consorzio Stabile Oscar Scarl



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

33

Login user_115493

Indirizzo e-mail oscarscarl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01861060760

Indirizzo Via Macchia San Luca n. 34, 85100 POTENZA (Italia)

Numero telefono 0971444818

Ragione sociale CONSORZIO STABILE EOS

Login user_152909

Indirizzo e-mail CONSORZIOSTABILEEOS@ARUBAPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 13693961008

Indirizzo VIALE G. MAZZINI N. 112 , 00195 ROMA (Italia)

Numero telefono 063724016

Ragione sociale MDR SRL

Login user_46987

Indirizzo e-mail mdr@bg-email.it

P. IVA / Cod. Istat 02665010167

Indirizzo Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1, 24028 PONTE NOSSA (Ita-
lia)

Numero telefono 035702451

Ragione sociale QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Login user_46185

Indirizzo e-mail quintinocostruzionispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08896090019

Indirizzo COLLEGNO, 10093 COLLEGNO (Italia)

Numero telefono 011503940

Ragione sociale SICE SRL

Login user_70569

Indirizzo e-mail sicecostruzionisrl@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 02182210845

Indirizzo via de nicola n. 40, 92021 ARAGONA (Italia)

Numero telefono 0922609415

Ragione sociale I.G.C. S.p.A.

Login user_152841

Indirizzo e-mail IGC_SRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 04962480879

Indirizzo VIA P. NENNI n° 10, 95035 MALETTO (Italia)

Numero telefono 0959894133

Ragione sociale Edil Vincent srl

Login user_148698

Indirizzo e-mail edilvincent@pec.impresecatania.it

P. IVA / Cod. Istat 04767380878

Indirizzo VIA PIETRO NENNI 14/A, 95035 MALETTO (Italia)

Numero telefono 095698836

Ragione sociale CORBO GROUP SPA

Login user_82056

Indirizzo e-mail corbogroupspa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03411360617

Indirizzo corso LUCILIO 176, 81037 SESSA AURUNCA (Italia)

Numero telefono 0823938371

Ragione sociale CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA

Login user_41835

Indirizzo e-mail posta@pec.coedilsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 11980640152

Indirizzo VIA DELLA GIUSTIZIA N.10/b, 20125 MILANO (Italia)

Numero telefono 0266823646
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Ragione sociale tecnostrutture srl

Login user_156995

Indirizzo e-mail pec@pec.tecnostrutture.eu

P. IVA / Cod. Istat 01822060271

Indirizzo VIA MEUCCI, 26, 30020 NOVENTA DI PIAVE (Italia)

Numero telefono 0421570970

Ragione sociale CONSORZIO STABILE INFRATECH

Login user_42011

Indirizzo e-mail gare@infratech.it

P. IVA / Cod. Istat 10925671009

Indirizzo Via Brecce a S. Erasmo n.112/114, 80146 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0815621498

Ragione sociale ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

Login user_94826

Indirizzo e-mail postacert@pec.andreola.it

P. IVA / Cod. Istat 00231160268

Indirizzo Via Callalta, 33, 31037 LORIA (Italia)

Numero telefono 0423755076

Ragione sociale GENERAL SERVICE SRLS

Login user_156560

Indirizzo e-mail generalservice12@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09695530965

Indirizzo via gramsci nr. 202/204, 20037 PADERNO DUGNANO (Ita-
lia)

Numero telefono 3899241047

Ragione sociale AFEP SRL

Login user_88293
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Indirizzo e-mail afep@pec.afep.it

P. IVA / Cod. Istat 08420120969

Indirizzo via vignone 18, 20822 SEVESO (Italia)

Numero telefono 03621581725

Ragione sociale C.G.P. SPA

Login user_91583

Indirizzo e-mail appalti.cgpspa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02631800287

Indirizzo Via F. Sorgato n. 2, 35024 BOVOLENTA (Italia)

Numero telefono 049812751

Ragione sociale COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGN-
ORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E- .A.P -
S.N.C.)

Login user_156952

Indirizzo e-mail ceapsnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04008940720

Indirizzo VIA CARPENTINO C.S. 1201, 70022 ALTAMURA (Italia)

Numero telefono 0803103600

Ragione sociale EUGANEA RESTAURI SRL

Login user_102586

Indirizzo e-mail euganea.restauri@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03680240276

Indirizzo Via Roma n. 50/a, 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (Ita-
lia)

Numero telefono 0498152271

Ragione sociale DAMIANI COSTRUZIONI SRL

Login user_56746

Indirizzo e-mail damiani@damianicostruzioni.it
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P. IVA / Cod. Istat 01139550188

Indirizzo VIA MARCONI 70, 27019 VILLANTERIO (Italia)

Numero telefono 0382967941

Ragione sociale ISOVIT

Login user_33424

Indirizzo e-mail isovitsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02529770964

Indirizzo via Einaudi 6, 20037 PADERNO DUGNANO (Italia)

Numero telefono 029181030

Ragione sociale La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Murator- i Gussola

Login user_26610

Indirizzo e-mail coopmuratori.cmg@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00102300191

Indirizzo Via Fiume, 92, 26040 GUSSOLA (Italia)

Numero telefono 037564185

Ragione sociale CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA

Login user_34265

Indirizzo e-mail coge.spa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00161500343

Indirizzo LOC. ALBERI DI VIGATTO - VIA SARDI 14, 43124 PAR-
MA (Italia)

Numero telefono 0521607030

Ragione sociale CONSORZIO SIMPLEX

Login user_149340

Indirizzo e-mail consorzio.simplex@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 13889871003

Indirizzo VIA DEI RETI N. 16, 00185 ROMA (Italia)
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Numero telefono 0644704706

Ragione sociale ANT2 SRL

Login user_144123

Indirizzo e-mail ant2@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01853860433

Indirizzo VIA SAN CLAUDIO N.30, 62014 CORRIDONIA (Italia)

Numero telefono 0733548094

Ragione sociale IMPRESA COGNI S.P.A.

Login user_35044

Indirizzo e-mail impresacogni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00397000332

Indirizzo GALLERIA SAN FRANCESCO N. 2, 29121 PIACENZA
(Italia)

Numero telefono 0523337641

Ragione sociale MASSICCI S.R.L.

Login user_78578

Indirizzo e-mail massicci-scavi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01864970593

Indirizzo VIA CODACCHIO,SNC - Z.I., 04013 SERMONETA (Italia)

Numero telefono 0773319026

Ragione sociale Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile

Login user_39007

Indirizzo e-mail valoriscarl@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 08066951008

Indirizzo Via degli Scipioni n. 153, 00192 ROMA (Italia)

Numero telefono 063233608

Ragione sociale MANTON LAVORI S.R.L.

Login user_69191
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Indirizzo e-mail MANTONLAVORI@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 11892721009

Indirizzo VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 31, 00185 ROMA
(Italia)

Numero telefono 0683395420

Ragione sociale LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO

Login user_45675

Indirizzo e-mail loris.florio@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 01574840672

Indirizzo via Salara n. 40/B, 64030 BASCIANO (Italia)

Numero telefono 0861651050

Ragione sociale I.TEC. SRL

Login user_39345

Indirizzo e-mail c.s.pedron@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 03893860282

Indirizzo VIA MARSARA 4, 35010 VILLA DEL CONTE (Italia)

Numero telefono 0499390166

Ragione sociale REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniperso-
nale

Login user_35375

Indirizzo e-mail impresaregazzoni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01959160167

Indirizzo VIA ROMA n. 101, 24010 OLMO AL BREMBO (Italia)

Numero telefono 034587015

Ragione sociale SIAR SRL

Login user_45717

Indirizzo e-mail siarsrl1@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02807700832
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Indirizzo via Iside n.12, 00184 ROMA (Italia)

Numero telefono 0941302890

Ragione sociale ICEFSRL

Login user_42571

Indirizzo e-mail INFO@ICEFCOSTRUZIONI.TICERTIFICA.IT

P. IVA / Cod. Istat 01636030163

Indirizzo VIA ROMA 190, 24064 GRUMELLO DEL MONTE (Italia)

Numero telefono 035928175

Ragione sociale Tekno Edil s.r.l.

Login user_156490

Indirizzo e-mail teknoedilsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02451450791

Indirizzo viale Vincenzo Gattoleo, 150/A, 88100 CATANZARO (Ita-
lia)

Numero telefono 0961744049

Ragione sociale SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_156976

Indirizzo e-mail simetocostruzionisrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 04192410878

Indirizzo CONTRADA SAN NICOLA , S.N., 95034 BRONTE (Italia)

Numero telefono 0957725245

Ragione sociale CREA.MI SRL

Login user_71344

Indirizzo e-mail crea.misrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08287360963

Indirizzo viale tunisia 38, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236647400

Ragione sociale GEOM. MAGNATI RENATO SRL
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Login user_47167

Indirizzo e-mail impresamagnatirenato@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03354410163

Indirizzo VIA MATTEOTTI, 1, 24010 PONTERANICA (Italia)

Numero telefono 035572783

Ragione sociale MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bo- ffelli &
C.

Login user_63920

Indirizzo e-mail ufficio.gare@pec.mec-italia.eu

P. IVA / Cod. Istat 02179230905

Indirizzo Via Roma, 10, 24047 TREVIGLIO (Italia)

Numero telefono 0363330366

Ragione sociale C.G.M. SRL

Login user_83222

Indirizzo e-mail cgm1srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03386840965

Indirizzo via dei Crollalanza, 20143 MILANO (Italia)

Numero telefono 0221597368

Ragione sociale RIALTO COSTRUZIONI

Login user_33154

Indirizzo e-mail rialto@pec.rialtocostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 07625540633

Indirizzo ss 7 bis zona p.i.p localita ponticello, 81050 SAN TAMMA-
RO (Italia)

Numero telefono 0823793578

Ragione sociale RUFFATO MARIO SRL

Login user_81269

Indirizzo e-mail ruffato@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 02005120288

Indirizzo s. antonio 17, 35010 BORGORICCO (Italia)

Numero telefono 0495798044

Ragione sociale GRESY APPALTI SRL

Login user_156919

Indirizzo e-mail gresyappaltisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04368150878

Indirizzo VIA MARGI, 13, 95035 MALETTO (Italia)

Numero telefono 095698587

Ragione sociale SICREA S.p.A.

Login user_46043

Indirizzo e-mail sicrea.ufficiogare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02520960358

Indirizzo Via J.F. Kennedy 15, 42124 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)

Numero telefono 0592588111

Ragione sociale AEC COSTRUZIONI SRL

Login user_62597

Indirizzo e-mail info@pec.aeccostruzioni.com

P. IVA / Cod. Istat 01412220368

Indirizzo VIALE M. FINZI 597, 41122 MODENA (Italia)

Numero telefono 053523264

Ragione sociale ASFALT CCP S.P.A.

Login user_34097

Indirizzo e-mail legal@pec.asfalt-ccp.com

P. IVA / Cod. Istat 00486000011

Indirizzo STRADA SETTIMO 6, 10154 TORINO (Italia)

Numero telefono 011201100
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Ragione sociale Edificanda

Login user_81365

Indirizzo e-mail edificanda.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02639350590

Indirizzo Via Alfredo Oriani 10, 04100 LATINA (Italia)

Numero telefono 0773905008

Ragione sociale Alfa Impianti Srl

Login user_101591

Indirizzo e-mail alfaimpianti.snc@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02665960759

Indirizzo S.S. 101, Km 22.245, 73044 GALATONE (Italia)

Numero telefono 0833865996

Ragione sociale CONSORZIO CIRO MENOTTI

Login user_33838

Indirizzo e-mail ciromenotti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00966060378

Indirizzo via Pier Traversari n. 63, 48121 RAVENNA (Italia)

Numero telefono 0544218138

Ragione sociale CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.

Login user_73032

Indirizzo e-mail info@pec.coarco.it

P. IVA / Cod. Istat 02487951200

Indirizzo Via Giorgio La Pira 19/B, 50058 SIGNA (Italia)

Numero telefono 055876610

Ragione sociale EDIL ALTA Srl

Login user_61695

Indirizzo e-mail edilaltasrl@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 03729550727

Indirizzo Via del cardoncello, 22, 70022 ALTAMURA (Italia)

Numero telefono 0803116004

Ragione sociale MA.GI.B. S.R.L.

Login user_69205

Indirizzo e-mail magibsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09799811006

Indirizzo VIALE ANTONIO CIAMARRA 259, 00173 ROMA (Italia)

Numero telefono 067231092

Ragione sociale MA.T.I. SUD S.P.A.

Login user_35008

Indirizzo e-mail matisud@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02229530734

Indirizzo CORSO GARIBALDI, 8, 84123 SALERNO (Italia)

Numero telefono 0816171825

Ragione sociale DICATALDO SABINO

Login user_36683

Indirizzo e-mail sabinodicataldo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02548810726

Indirizzo VIA P. RICCI N° 39, 76121 BARLETTA (Italia)

Numero telefono 0883575473

Ragione sociale PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Login user_31191

Indirizzo e-mail infopranedil@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12378630151

Indirizzo VIA C. CASTELLINI 24, 20077 MELEGNANO (Italia)

Numero telefono 0290601319
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Ragione sociale B.S.F. S.r.l.

Login user_37180

Indirizzo e-mail bsfsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02004020349

Indirizzo Via della Mendola, 21, 39100 BOLZANO .BOZEN. (Italia)

Numero telefono 0521246011

Ragione sociale STE.PA SRL

Login user_52655

Indirizzo e-mail ste.pasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07480020630

Indirizzo Via D. Fontana n. 182a, 80131 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817704741

Ragione sociale Melillo Appalti Srl

Login user_79318

Indirizzo e-mail info@pec.melilloappalti.com

P. IVA / Cod. Istat 12681371006

Indirizzo Viale Italo Calvino, 49, 00143 ROMA (Italia)

Numero telefono 065123183

Ragione sociale TECHNE SPA

Login user_7451

Indirizzo e-mail info@pec.techne.mobi

P. IVA / Cod. Istat 03066160163

Indirizzo Via G. Mazzini 34, 24021 ALBINO (Italia)

Numero telefono 035200081

Ragione sociale IN.TECH S.p.A.

Login user_113200

Indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intechspa.it
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P. IVA / Cod. Istat 12431501001

Indirizzo Via Marciana Marina 42, 00138 ROMA (Italia)

Numero telefono 066278363

Ragione sociale di egidio s.r.l.u

Login user_32092

Indirizzo e-mail diegidiosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01950010676

Indirizzo VIA PIANE ZONA ART.LE 257, 64046 MONTORIO AL
VOMANO (Italia)

Numero telefono 0861591191

Ragione sociale Saggese Spa

Login user_35771

Indirizzo e-mail SAGGESESPA@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03650400652

Indirizzo via G. Piccolomini D'Aragona 15, 84014 NOCERA INFE-
RIORE (Italia)

Numero telefono 089821594

Ragione sociale Medil s.r.l.

Login user_92276

Indirizzo e-mail medil@casellapec.com

P. IVA / Cod. Istat 03390911208

Indirizzo Via Luigi Cherubini 2/a, 40141 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 051479285

Ragione sociale M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.

Login user_145890

Indirizzo e-mail mrv@pec.mrvcostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 05846201001

Indirizzo via Gioacchino Rasponi, 11, 48121 RAVENNA (Italia)
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Numero telefono 054435742

Ragione sociale ATC S.R.L. UNIPERSONALE

Login user_156773

Indirizzo e-mail costruzioniatcsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04905520658

Indirizzo VIA MARCO NONIO BALBO, 36, 84014 NOCERA INFE-
RIORE (Italia)

Numero telefono 081925400

Ragione sociale CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTO-
RI- - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Login user_134435

Indirizzo e-mail consorziostabileeuropeocostruttori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03501180545

Indirizzo Via A. Manzoni, 06135 PERUGIA (Italia)

Numero telefono 075394378

Ragione sociale polistrade Costruzioni Generali Spa

Login user_156373

Indirizzo e-mail polistradespa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00752930487

Indirizzo VIA DI PANTANO N°11, 50013 CAMPI BISENZIO (Italia)

Numero telefono 0558985916

Ragione sociale CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Login user_131735

Indirizzo e-mail csc@infopec.net

P. IVA / Cod. Istat 02589300645

Indirizzo VIA LUIGI BRUNO N.23, 83020 CONTRADA (Italia)

Numero telefono 0825674227
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Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1496166513877

Num. Protocollo Interno 0804444

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE CAMPANIA (Altra tipologia di
raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Partita Iva 02589300645

Codice Fiscale MRUVCN84D08F912P

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 19.48.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ducumentazione amministrativa.rar
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Dimensioni: 35 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DMFG14BU4FwLrDNFLRlm3g==

Hash(SHA-1-Hex):
b05baa6df9eb003977ccd4b605e51a57c1056358

Hash(SHA-256-Hex): f1e494922112d5e8446eb11eb401661-
de96e935f3c773dc67173b473d21dca38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA + C.I..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Vincenzo Muro

Hash(MD5-Base64): FX4/XzEa7lUvf7+URb73DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a98dea432448df4d0982695dd747b334e6e81ba2

Hash(SHA-256-Hex): 0001c952dff2098bdc74a9de8ff0f91-
825f06da0ca98dc8d06673dc8a12cdac7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496165978645

Num. Protocollo Interno 0804421

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore polistrade Costruzioni Generali Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 19.39.38 CEST

Sconto 25,72000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9gU7ee5Uuuy5xtx+nWTXBw==

Hash(SHA-1-Hex):
29050923b157e1892073c25ed30304f42a030a89

Hash(SHA-256-Hex):
b388447be68065246e77de422520bdb-
0b430b039f63bdc6aff6d3e639526f418

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

20170530143251713.pdf.p7m

Dimensioni: 849 KB

Firmatari: Marco Leonori; Alfiero Poli

Hash(MD5-Base64): EwfgCrrw7qNdYy6x8cBa5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7195b69e8e8ed691a0537c7414510f835f4e9cb7

Hash(SHA-256-Hex): 6ce320a551bcec6916dc75ea13c23f1-
fef936816aaad99d02abfaee4e1f11777
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496164675593

Num. Protocollo Interno 0804273

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTO-
RI- - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 19.17.55 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa CEC Scarl.rar

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bx/KnBbewUNV3+rlrHgs3A==

Hash(SHA-1-Hex):
59476faffa038000a16caddb7e948a77535a6b72

Hash(SHA-256-Hex): 1eaa250773e1a8f1bb8aac5c01cb870-
f8745bf7a55f4126088cda89cfda7e0ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VIRECCI FANA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): YRRpPPZnDzBtu41Sllb26Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4e03356b4ff137c43bf28fa28cb951ae0f676165

Hash(SHA-256-Hex): 2cbea461ed14a8836333de56cff2238-
7a08784090388aba526d622d2396262d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496164150269

Num. Protocollo Interno 0804228

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edificanda

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 19.09.10 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

53

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LwQEBu5jkVqV/rsm2Osusw==

Hash(SHA-1-Hex):
b77a519b5bc5c0749e4f96eb1744f1227bf538c7

Hash(SHA-256-Hex): e24016486b3dec7e036738de122328f-
7513dfce7593c2205b254944872accf64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 816 KB

Firmatari: Pierantonio Palluzzi

Hash(MD5-Base64): OM4WaWYGLYEuzdH3xbs7WA==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc28ebf6dd694d628c136fb4867fe3868386308

Hash(SHA-256-Hex):
cd387d2276b3d8e5521fd611746e784-
5bf111e157f79f8831e5edaf416878720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496163873684

Num. Protocollo Interno 0804219

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore ATC S.R.L. UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 19.04.33 CEST

Sconto 12,39500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

650.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UoCNlpKmzvUsC7fh9V0URg==

Hash(SHA-1-Hex):
beef8a48c24bce4c7b18dcad11416f2aefe762a3

Hash(SHA-256-Hex): 4289bd7258143dd069fac40fb6ce8d0-
fe6fc2e2b4eeea795905f74fe8bed5f4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

DICH off tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: CITARELLA AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): md7msr7i392LeBcel3Iu6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8cf1cff6e440215759de3dd0bac7cbaee759c880
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Hash(SHA-256-Hex): de384e149881f8a9e7e5c906ddf50fe-
065bdb7ebae4797e6f7e50aa8dd6a409c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496162903065

Num. Protocollo Interno 0804142

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.48.23 CEST

Sconto 25,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

68.560,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BKNtMTVvVCGqaxCjEvqtGg==



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

56

Hash(SHA-1-Hex):
be5d660bac8b284f8b455d5ef357a4d2983ebb73

Hash(SHA-256-Hex): 12b778fb219077f9caf839b82adcb93-
5938dd602cfcd250730e88d8b6b362018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

BUSTA TECNICA.zip

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KQWBaiqcVIZFSzYeZtr0+A==

Hash(SHA-1-Hex):
f0f8fc6831998a9329029f8997a29e55b76ed967

Hash(SHA-256-Hex): adfb2b9f42a2bb40fcc593d5cfa55de-
5d5e226f83ad219d5e302c806308d62bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496162636501

Num. Protocollo Interno 0804126

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Medil s.r.l.

Modalità di partecipazione medil (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
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Partita Iva 01807900897

Codice Fiscale TRNCRD56C28H574P

Ragione Sociale MEDIL SRL

Partita Iva 03390911208

Codice Fiscale DSUGSZ70B47Z127K

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.43.56 CEST

Sconto 27,13500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA FIRMATA.rar

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rACH/fqoo0Pn1BaUhPMq9g==

Hash(SHA-1-Hex):
7c01a97785b89aa31d7ae31be5a82012c4356904

Hash(SHA-256-Hex): 615d477f0815799eb8aead3135cb2cc-
48db490bef6b7cc30aa97629b184e8ab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 616 KB
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Firmatari: TRONO CORRADO; DUS AGNIESZKA

Hash(MD5-Base64): sVcUpWizdfYkgGnArb7cRA==

Hash(SHA-1-Hex):
aac891e3f8f3a2e55daf9123ef85fcf46ae28019

Hash(SHA-256-Hex): 7e0357669c41b250edca135fef16d1f-
c6ba82117cd5eb8a09e6d650a6eea3110

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496161375451

Num. Protocollo Interno 0804034

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Saggese Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.22.55 CEST

Sconto 7,84000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA.zip
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Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ODQhKQVOLg1bolTOhNYunw==

Hash(SHA-1-Hex):
21bb60d99a7021d579f5f3218e51b77392cca0a3

Hash(SHA-256-Hex): 9cf40381f11280ec211c5308a7aa51e-
37f3085bef2adcf83f48d8da51fcbeea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CCF30052017_0012.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: APICELLA GENNARO

Hash(MD5-Base64): dJZ+TqO8gl2WOdP2ZtBhnA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6fb3222e36dc681db17d7e8a2734955792f2b05

Hash(SHA-256-Hex):
0bb37a76d64b570725824083e5ca449-
4b77ecdcbcbe88e5fbf1fb41267c3f801

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496161030607

Num. Protocollo Interno 0804019

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore di egidio s.r.l.u
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.17.10 CEST

Sconto 23,32100 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): njFTnTaT0d5eK1E/z0qK2A==

Hash(SHA-1-Hex):
36bb68af3475c65fab2a941e79ee6d802817a187

Hash(SHA-256-Hex): 32fdab804462f378f2c8b08a5cbdb07-
dd10e9bf806c05e1dc1c3e849db2614c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Vittorio Di Egidio

Hash(MD5-Base64): Q6D/wKfqXjqxjpKhQSXiGg==

Hash(SHA-1-Hex):
cfa4859b66b017e0299db44f9c0f8a53307c97ad
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Hash(SHA-256-Hex):
63094d70d1c038de17e72a30451d6e0-
aff47d97121df537892db2888f0c25ff2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496160277609

Num. Protocollo Interno 0803963

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IN.TECH S.p.A.

Modalità di partecipazione INTECH - CEAM (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale C.E.A.M. Costruzioni Elettriche e Assemblaggio Meccanico
S.r.l.

Partita Iva 01857351009

Codice Fiscale CNTRNG49B18C858C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.04.37 CEST

Sconto 28,51600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 37 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hETlJlUqNGsj/AHWDYL+AA==

Hash(SHA-1-Hex):
46039d5dd9a3ffdaa1a46824af81c3fd41ef46b4

Hash(SHA-256-Hex): f8fc47bc4becf235c9a53574756ec54-
94b5099859131971b566c9539a7a664b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Conti Ermenegildo; Rossella Zampetti

Hash(MD5-Base64): OFsYgbdK0ystD+vsg8LaPw==

Hash(SHA-1-Hex):
54a8b697e72b41451164b0118b302870fb153afa

Hash(SHA-256-Hex): 1808028c9da4c297a8978ea17bf226c-
4fb2f0384a91f3a2dc11fe4d07c4e6661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496159204216

Num. Protocollo Interno 0803885

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore TECHNE SPA

Modalità di partecipazione Techne Spa- Gilc impianti srl (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale gilc impianti srl

Partita Iva 11174510153

Codice Fiscale CLMPGR67E08F205Y

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 17.46.44 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 52 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+QBkR8X9VZLzs7/IsRYFg==

Hash(SHA-1-Hex):
72988938e8392f6b5ccc5a63c36971c97342f2c0

Hash(SHA-256-Hex): 56adfdfa7b7fc82089e4dd3b409b6b4-
a46adc11c5b1adfe9fce411b696c99d56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB
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Firmatari: Pellegrini Daniele; COLOMBO PIERGIORGIO

Hash(MD5-Base64): +Q8yIY5MUQp5400fqGbamQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d9ed934b4efc9edb46f7e76e993cb009add80a44

Hash(SHA-256-Hex): 9742e28fe8fdd6caaa52401a8e10a3b-
da07a7c284c3641eebf04256103e0a247

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496158638989

Num. Protocollo Interno 0803848

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Melillo Appalti Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 17.37.18 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A - Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ku3e6UHMsQZuFct78N2Ifw==
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Hash(SHA-1-Hex):
466e9baf70d13aaaf6531e08aa8953168c8a18b4

Hash(SHA-256-Hex): 3fd6b3440bc0c1545c38add90177a8a-
c2514ddbd60640964f1be811861942077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496157423848

Num. Protocollo Interno 0803748

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STE.PA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 17.17.03 CEST

Sconto 10,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A.rar

Dimensioni: 23 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iR0JHhZoP1GQYGhCbH4jag==

Hash(SHA-1-Hex):
b955f2810564828472b5da3558f5cc15379b7e3b

Hash(SHA-256-Hex): b2459cf906d9e285342d84e8ad6b354-
747beb396566c93d2336a21b537fbc489

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA-signed.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): COHassISinm5QzEUMwevSA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d7c502a8c9c6eb2014729c17c3bbb0af3e2de8e

Hash(SHA-256-Hex): 3cc04ad445577279ab9fc9b986879b5-
5f51e1852a3b373f61942ba0a2efd865d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496157036995

Num. Protocollo Interno 0803722

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore B.S.F. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 30 maggio 2017 17.10.36 CEST

Sconto 16,45400 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4yVUTcSS/kQY8e3qnSoC4A==

Hash(SHA-1-Hex):
2c1e51b333e710266d948c8112b3f5f994abd0fd

Hash(SHA-256-Hex): 8441f0004f24b78f7abda62f0c87af6-
c10da7aca874242bebf744c580e524b3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: BALDIN GIANMARCO

Hash(MD5-Base64): /BgtqyD34wdnLsgH3xPsiA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec9f46a76b526c677c08aedfe7d33f0ab4cf79d6

Hash(SHA-256-Hex): 16931e1032f4a9fec59d1f3e59b271a-
676f5cee3c6e39d57eda1bbb626315d44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496155582902

Num. Protocollo Interno 0803583

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.46.22 CEST

Sconto 10,38000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8gaHouECFo+EgxABpTlM5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7a0384468b61ffc8f32f042cfc35f74480afb266

Hash(SHA-256-Hex): 7dc62b1719f389ce3836f476d3ef9c2-
730e87443adcfbae0d091ac36e9450f9f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: SACIOTTI NUNZIO

Hash(MD5-Base64): XCRYd+JoScsN3m3jKoPhZw==

Hash(SHA-1-Hex):
f255c3f0db3b0936aaaa1fb07448a17dc390061f

Hash(SHA-256-Hex):
29b4501e06de13090ed3774b4e361d1-
5f81530ee236ff4822db95446a578c902

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496155571326

Num. Protocollo Interno 0803581

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DICATALDO SABINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.46.11 CEST

Sconto 20,13700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-

65.488,26000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

P7M - amministrativi.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tjeVDgrBnOOLUgNsIifXYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a9a559eb15e912b1101ed828e77588fc8ffda7be

Hash(SHA-256-Hex): a777269e97aadb74ada544172fcfaf1-
798bd1cc6bfad98178efb03dee1e50b65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): uTnMwksWiyE2N3TBSx5/CA==

Hash(SHA-1-Hex):
36c693ffa7883aef261021d18af90fc55994b238

Hash(SHA-256-Hex):
c49b10d467a104b453e80e070337612-
fa15a367d7a708f16115f29ffa33afca7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496154976829

Num. Protocollo Interno 0803521
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MA.T.I. SUD S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.36.16 CEST

Sconto 5,82300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

770.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W3+ryBCVPuJjOpTyIqyLFA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8848acab4fe9e5d709436ebc8efea6ecb3ce1a

Hash(SHA-256-Hex): aef16a3fa66b7aa1fdf02ac44388621-
98e0ec324c47cb96db388dff0e8096caa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica Ss.pdf.p7m

Dimensioni: 911 KB
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Firmatari: Mauro Bosco

Hash(MD5-Base64): chw4x44i/I/GX2sEKk8oiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f843268c966a951c8d2143a53f78fcbf8587171a

Hash(SHA-256-Hex): e9e7f709ccd58923d5cdaf2021a2614-
d87060c0e85fa654beaf924e143e8b4f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496154871074

Num. Protocollo Interno 0803512

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MA.GI.B. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.34.31 CEST

Sconto 6,57200 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip
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Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0/3pKUc5GDGaMXPRi93Pjg==

Hash(SHA-1-Hex):
138cf3d058f2b469e1a94d97e213932ee8bfb8c9

Hash(SHA-256-Hex): d197214e2f25d649a8b80bf615af372-
f2cc19bcea9b154f9b20010743c85943f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: TALONE ELISA

Hash(MD5-Base64): vCCRhr5tz7Xo7y6lV+U+pA==

Hash(SHA-1-Hex):
c575990c999b5704f65bbdb7125d6088de51bd08

Hash(SHA-256-Hex): fb28443ae58e211b5a07980631bb6c9-
4fa697abd131c589dd0825c8def33fd40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496154614089

Num. Protocollo Interno 0803482

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL ALTA Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.30.14 CEST

Sconto 18,87800 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1DZNbK2DCCQYlV2+VP/DYg==

Hash(SHA-1-Hex):
0517ec438bffbb41a305fadbb631f0e1fd665c9b

Hash(SHA-256-Hex): 0a1c0d721882111f083f56222a71025-
e2ef74a173408d781a1b500eea067009e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

aF_A_CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 698 KB

Firmatari: Angelantonio Disabato

Hash(MD5-Base64): FWMnkUTdwv3LnTOIoys5ug==

Hash(SHA-1-Hex):
037a301ac00bd5d096862d2be517f692967505f8

Hash(SHA-256-Hex): fcd5a860a327cc433cf487af0c51917-
5c12262ae4f851114bbeb60473ef199fd
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496153026790

Num. Protocollo Interno 0803302

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.03.46 CEST

Sconto 23,21500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IpWZb2ydQMqcS3o7AGJOvw==

Hash(SHA-1-Hex):
33650e348faddcca8a3ecc118c44ddbfc12f9c77
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Hash(SHA-256-Hex): ec29ea135ce579de16d8f873b27fc89-
2ea3bd0806302be1e23d78e0a0b705449

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica COARCO.pdf

Dimensioni: 261 KB

Firmatari: ROSA ENRICO

Hash(MD5-Base64): jE7V2GT/+4qmg25Er2QMlg==

Hash(SHA-1-Hex):
0fd0c2c17a2f0671d1929b6764482188c16e08a1

Hash(SHA-256-Hex): 6b72253951ec07fec445cbb27417b62-
6b7e4674a0dddec4ae5e16154d3b9994d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496152113036

Num. Protocollo Interno 0803209

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO CIRO MENOTTI

Modalità di partecipazione CONSORZIO CIRO MENOTTI/MAREDIL (Raggruppa-
mento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale mar.edil srl

Partita Iva 03202160168
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Codice Fiscale RTOBRN58P10B393G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 15.48.33 CEST

Sconto 21,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CCj3hma7bIYtyFDbm2ZVqg==

Hash(SHA-1-Hex):
77ef774edf450a806a24505feaeb959e54dd5083

Hash(SHA-256-Hex): 6d3cd3981292f21618715fd90f9b80c-
4f90e5373a1815f412dcadccc83ce2624

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Bruno Rota; FRANCESCO MARIANI

Hash(MD5-Base64): 0n/GUkAMWz/gIq1+iVVObg==

Hash(SHA-1-Hex):
b97756f91c3b258c1bd90ad17b9c5067132b79d8
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Hash(SHA-256-Hex): 306d351b88b815f95f77e10efe98881-
5d2b4bfe702565ab83e77e8c4b63d6d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496152019283

Num. Protocollo Interno 0803204

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Alfa Impianti Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 15.46.59 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sxiTrFIvclwedGF4t5qKBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e5a998481ac091b372f10581155423c6310ce23

Hash(SHA-256-Hex):
99bd1b570c6111c7483a5ea1d84bd80-
2000e9f7861e25d74515d1afcef008ba0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: DE LEO ANDREA

Hash(MD5-Base64): 6iZxl3yJ1S/+SoFdCQgEDw==

Hash(SHA-1-Hex):
02baf21427fac6c6911519bf5098d1a89d6a6ce4

Hash(SHA-256-Hex): ca047f2f4c7bda62a928d97e85ca457-
e3350b3d2c72ad32577d46a6db3672598

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496150216938

Num. Protocollo Interno 0803031

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Marchetti & C. s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 15.16.56 CEST

Sconto 18,23300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-

65.488,26000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l0YU99UzXkFQKRDenDwmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
798062aa073d2e6240f6f0c22b41a0ffc9042f8c

Hash(SHA-256-Hex): 7b29e6a5c889f06be7dcc83abfc4d4f-
41e80361ca5dbae4ab95586cd0de4559d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Sandro Marchetti

Hash(MD5-Base64): QSG744nMEIhiXjYdfmnpaw==

Hash(SHA-1-Hex):
d05453898cd5110469f21f99f60ab03ece11be60

Hash(SHA-256-Hex): 5cd87f6e171c19c8d0cf6449fcfddd6-
85c7f24df6c749ae549ea96eb75745040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496148327095

Num. Protocollo Interno 0802818
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ASFALT CCP S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 14.45.27 CEST

Sconto 28,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f7DgdUtQrtLcIj7MkFJwYA==

Hash(SHA-1-Hex):
cc76f4208d9cd7737f3ed2a849a96ab6c361d472

Hash(SHA-256-Hex): 14ee973da80bbf3b99a6e3ba702f0d5-
628738b7028456130e31e9d460da7abed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB
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Firmatari: LOMONACO GIACOMO

Hash(MD5-Base64): rly2tKlO0h0hTVZiZdzGgw==

Hash(SHA-1-Hex):
06581fc351715aa8dbe0dcd3bbd7805a6a74d134

Hash(SHA-256-Hex): 53ab348e77993f1fdf0d8cef5417d18-
3fb265103d6c21c406b7894aa0bc94457

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496147991225

Num. Protocollo Interno 0802791

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SICREA S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 14.39.51 CEST

Sconto 17,64000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc firmati digitalmente.7z
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Dimensioni: 42 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ztD0VXpRvTjEYTI/f+/bPg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f5db2c16fab684aa50661b9160c0b62c19ee6d7

Hash(SHA-256-Hex): f71f0383d691dcb3cede6fabe66e1ed-
a57866e77e10b5e23b32a30176b7cbc0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: BOSI LUCA

Hash(MD5-Base64): VYk9tKjvJlrwskM0u34SJw==

Hash(SHA-1-Hex):
140f0fb8b963bebeeef7df5c774bdda1a7e3cc5b

Hash(SHA-256-Hex): af37cb266530a1fc39a8b36fac22eb8-
ac2e4b0dd4d2b3b82e9c040d16d1bcc58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496147987883

Num. Protocollo Interno 0802793

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AEC COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 14.39.47 CEST

Sconto 13,36000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WU1ZNaGnrKp5JypGiOBYAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e9c180263a272fbb32682a38700abb92ab5ea94f

Hash(SHA-256-Hex): 5a6aef38fc139e2a5f2f5f9e7329430-
169975dc2da8b5fb92cd546de294be297

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Modulo offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 335 KB

Firmatari: MANTOVANI SANDRO

Hash(MD5-Base64): n8bwaH9A3wWSeizwgYNTRA==

Hash(SHA-1-Hex):
77be1c9469a1c4b54cbf7988153c7dfd210dd5d1

Hash(SHA-256-Hex): 0593b2861ae5bf5c9b768f216d4ea18-
2ed8109bdc391c0d16e6d58505c886121
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496143236191

Num. Protocollo Interno 0802500

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRESY APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 13.20.36 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 41 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IX1WvQpFkNlR/jTbcaV++g==

Hash(SHA-1-Hex):
11593b9195b8a375960c7de55717ae68b9cad6a5

Hash(SHA-256-Hex): 5e29635adb3d63605ffba6252256edd-
a0d2f262df3a3887900ece2f2a49245e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

86

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Mario Capizzi

Hash(MD5-Base64): AEGMNlw21566XLQ8ph61gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ac94d0c33c81df9e09e3a977b3d25c32883567b

Hash(SHA-256-Hex): 0e68f2c3e2a9fbe16b062f8af3f192f-
5261896eea26a19000ac73292cd2c717b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496142927430

Num. Protocollo Interno 0802489

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RUFFATO MARIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 13.15.27 CEST

Sconto 12,13000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pe8iobT3/SHWrOEpjn6sIg==

Hash(SHA-1-Hex):
858c50a214fc2635a1250b65b6caaff21f8a2d02

Hash(SHA-256-Hex): 2edc2b43cbff9ae4f177be85c2ca7b1-
fba3fc54caccb13ed15a0536d561925c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: RUFFATO GERMANO

Hash(MD5-Base64): hGUPr90RJGiNJk5g2g6hDw==

Hash(SHA-1-Hex):
8cb8e36f5bc059c0afafef4cceaca8dcf5fd5707

Hash(SHA-256-Hex): 8030819c9524e3ed04fd6f40879d881-
18f49a27c27068030821cd31bf958eb6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496142647021

Num. Protocollo Interno 0802472

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RIALTO COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 13.10.47 CEST

Sconto 13,33300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GPV2Rrl9L4mAS07I0vn/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd38842ed34471bf735622bded30ec18c574551b

Hash(SHA-256-Hex): cd8730e8dac5eccf1bcb181946f5868-
40b8a627def2f35030a93ead315cf5810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: FERRARA RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): VUIUJ7lP6EKLpnbub4eqLg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f15fa77bff4e8169db65cfbd4b1ae193445628d9

Hash(SHA-256-Hex): 8d75aed2a9323ca8e0b3d6cac77104c-
8b3f22b5147893222fecf7663035d4016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496138182680

Num. Protocollo Interno 0801941

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.G.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.56.22 CEST

Sconto 9,57000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativa CGM.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): MuO0osMgQm9tEe7TA6K0fA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba8d6e3b27c3ecb2f31f280924088cbc8ce4a7b4

Hash(SHA-256-Hex):
3bd9d810d69cbbae647d4d1928d70d1-
0b82efa06502f561fc66712b3912cfefc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: CASSARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): WBmmaUDQR8V0AKuAISs2hA==

Hash(SHA-1-Hex):
0572da08177df03c78dec2d3bf2936cb3118ae70

Hash(SHA-256-Hex): a3c77c449782c85d085b325849b7af8-
e7d1b889febdcc1d9ecb530d18334b7a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496137165423

Num. Protocollo Interno 0801797

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bo- ffelli &
C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 30 maggio 2017 11.39.25 CEST

Sconto 15,16100 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

A_Doc.Amministrativi.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BUeCzm26b2/6BaVpJGlFQA==

Hash(SHA-1-Hex):
ee3031c4d497a48b3decf2320460719b3067ea93

Hash(SHA-256-Hex): de24889eafa435b93bdf6f43f66ec3e-
7630b8a0912b0086fa5b558ca8b48b3b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.PDF.p7m

Dimensioni: 782 KB

Firmatari: BOFFELLI FAUSTO

Hash(MD5-Base64): lrT62d2wQKc2JJ4diSs1dw==

Hash(SHA-1-Hex):
4571041d4165329647bcce0c7ed4a3091a1190fb

Hash(SHA-256-Hex): 6449e8b4795e670a402d94f42f60ceb-
82e5c5d424791716cd5e3b15e00ab832e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496137027780

Num. Protocollo Interno 0801778

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VENETA CANTIERI

Modalità di partecipazione VENETA CANTIERI e ASSOCIATI (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale S.M. SERVICE SRL

Partita Iva 03502110277

Codice Fiscale SPLNDR74E06F904S

Ragione Sociale LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C.

Partita Iva 01551830282

Codice Fiscale FRRDDM69R02G224P

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 11.37.07 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sHpwfFe6RnKzFWhsXN2WKg==

Hash(SHA-1-Hex):
4378770acdd38a72d23551cbab487459411d74f1

Hash(SHA-256-Hex): 6666697f32ea38d9843e7564ee87fa6-
501a5df6ab875dd0d22d0b9fd61546f43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496136379329

Num. Protocollo Interno 0801686

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GEOM. MAGNATI RENATO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.26.19 CEST

Sconto 10,55000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h87SjR44XDph6WeuExzvMw==

Hash(SHA-1-Hex):
4f05ed2f33f0ba1e3530fa3ec0f72e25a04e065a

Hash(SHA-256-Hex): bd282eba336feca2e05f1b39378638c-
4e5b5442c0fa35ad95398c4241d2291e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

off tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Aldo Magnati

Hash(MD5-Base64): L6npyRfHd9ZxNevsC9VdFw==

Hash(SHA-1-Hex):
f178a08cca651d6fbabaec53e8b4364ac38f2237

Hash(SHA-256-Hex):
5da27290d38a076508030d7372966cb-
61dab291cd97e2d78b6e06abe7bc66d2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496136101572

Num. Protocollo Interno 0801651

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore CREA.MI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.21.41 CEST

Sconto 16,15000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oXP3D900do8fLWcWG2Ktpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1ad4468145c84fd9e4ff50e7d0731194b874bcc

Hash(SHA-256-Hex): 5a3f93944e7e4233dc3aaeafbda2ce0-
8ed4bdb4a0fae25158f3123c852ee3d06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: PINI NAZZARENA

Hash(MD5-Base64): oN58meW0xXeit79GIUoabw==

Hash(SHA-1-Hex):
be27c1f576edca0ba025c6e7ed76f30cbdfd9003
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Hash(SHA-256-Hex): 92074b359a35dc27f636a8378e50fc0-
5fd7cbe655cc29712f0404b4a5dd36419

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496136036383

Num. Protocollo Interno 0801642

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.20.36 CEST

Sconto 10,17100 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kUxwVNiJwmrMOKG4QzADsQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
de5abe955df06007a4324fb9be4da28e79d4d0c9

Hash(SHA-256-Hex): 11fa75df71706b2fd2f518406c2df1b-
631d9a20576f17267c9911255958b3cf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: COSTANZO PICCINANO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): ShF60FoLBeJqg5Eg7/Eq2g==

Hash(SHA-1-Hex):
e8a1ce96a9d874c69ea90554cd680e1191ca072f

Hash(SHA-256-Hex): 1282f65b57e1c9930375a74020c2607-
eda9f1bbc9f66e15865a9f84de868071c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496135726890

Num. Protocollo Interno 0801593

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Tekno Edil s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.15.26 CEST
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Sconto 5,33300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qUUoilSt4YbQqO4eHPJBMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47eb92612cf83cfbae991721a0b1753077450bf6

Hash(SHA-256-Hex): 29b69401ccc3d6551ee20c6571e75c8-
110cd338a8eedef43b33de2cb052401d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAMONE MICHELE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): W+djl0+fIgClvZPi6co5Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
df6affeba167144ad52eafb7b43abd465137cf49

Hash(SHA-256-Hex): 18132ae7e013d7f5de660e3e2a025e9-
bd10a102326dc9da2757096bfcc4ba301

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Id Offerta 1496135071171

Num. Protocollo Interno 0801496

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICEFSRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.04.31 CEST

Sconto 18,75000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YNLp/2My4dmPsQ5tRp0OmA==

Hash(SHA-1-Hex):
c04d058db327e59c4681fb73259e70c643561d65

Hash(SHA-256-Hex): 2c26bd0c0b79ca338cfa73e1ec1cd49-
92ff22b71ab9912955483687e07784ba1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB

Firmatari: FRATTINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): 4r/3vHK12qiee1brnKJC/A==

Hash(SHA-1-Hex):
5c554b87eeb4f4178012d3c8fbda01b957123f05

Hash(SHA-256-Hex): 1f367dd226ca68ab763ad458699a3c6-
212bf8276c02d33b88d812f4bcddd98b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496134398102

Num. Protocollo Interno 0801405

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIAR SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 10.53.18 CEST

Sconto 9,89300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJ0dCoPqXkVnfQIDYgl2sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
003d3add0ae7411410202828a6238b312b5a2995

Hash(SHA-256-Hex): e39da8aace8e1c14728439d74337bf0-
1617522e0a344fc9c26b6a3058e05778f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 799 KB

Firmatari: SCIAMMETTA GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): JOlQ9O2toEezUl4My+gsBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
35270b27da8e6a37f9c517ac094be8cf30ba9239

Hash(SHA-256-Hex): f7a2744693f271712ad413827683c16-
97cb66c1cffccfe23c8bffd5918bc8052

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496130356039

Num. Protocollo Interno 0800869

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TORELLI DOTTORI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 9.45.56 CEST

Sconto 11,20000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc Amministrativa.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iRzF+hcsF4vIgk65zoXdFw==

Hash(SHA-1-Hex):
034cf1eb4eaa5280629e5321b78ad1d49a966674

Hash(SHA-256-Hex): 80fd1741fb54b2bf3c67f9ffbc9edbb-
cc8c316182d9af3bbf77eba8c36bd6152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: TORELLI ARNOLFO

Hash(MD5-Base64): mr1tbbK4wc+oZYgK2zI6Rw==
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Hash(SHA-1-Hex):
58a4a84e56775809c55a9c40764d12a8aee55a75

Hash(SHA-256-Hex): d5b335d54f0d8a3aaa3a0a1b98fcd85-
d0051b291fafccd032e4989c949abd131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496128806680

Num. Protocollo Interno 0800695

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniperso-
nale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 9.20.06 CEST

Sconto 9,55000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): bLNzog+276i1FQtBDp1SEA==

Hash(SHA-1-Hex):
68d9340fc103989a27a4fd33d65b78570b901334

Hash(SHA-256-Hex): 6026a46ebbfecbd8f2e42a7862d6d39-
ec9c3b746760f4a0a533dc5a5da7c3a02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 731 KB

Firmatari: Giuliano Pesenti

Hash(MD5-Base64): w98dipXJBXIY0yMb1R6WhA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff3acab88dc82a4eb25d2e7e6c685150fb55d8f8

Hash(SHA-256-Hex): 059be7f5565fbae9189e5808169924a-
ccce2ba39f4a348aa83bb13aa7d3e355c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496127447889

Num. Protocollo Interno 0800590

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.TEC. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 8.57.27 CEST
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Sconto 8,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2tVVDoW+XRCd5xwiD+1JcA==

Hash(SHA-1-Hex):
b06ebdb554f358e20de879ec8859af5493d24739

Hash(SHA-256-Hex): fdd4323c34cdbbc860c4e296c688c2f-
342c82439b531e31c2b585742a019cb10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): ENAMEoo77JyLS9Ezs8omyg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e65e7032cc40ac98af793898c284b111c7bc1c7

Hash(SHA-256-Hex): 4a3eb1dde80fa70028a0edb8de035da-
ad72de578e40689c8fc23844f12c72ac4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496125985700

Num. Protocollo Interno 0800495

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 8.33.05 CEST

Sconto 10,22300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yKrNI0/8p9nJ1eo0q9tlrw==

Hash(SHA-1-Hex):
20ba7c09047de1ff26471cbdac3b5e5ff910163c

Hash(SHA-256-Hex): 367f8382087c66477a4edc003a3452b-
7ee1d34fcc86a3a45b2f4c238f0210c65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: FLORIO LORIS

Hash(MD5-Base64): aTLOE2P0gixZJ9vSODh2hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31ba01f1980202b68464243e01dc72e1f65e30f0

Hash(SHA-256-Hex): d1a37e0fcda163c67444223acca54b5-
a30c07ee340ed982c64eb4686419b6169

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496125746462

Num. Protocollo Interno 0800482

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.lli Zuccherofino snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 8.29.06 CEST

Sconto 8,73300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti Firmati.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +K/9tr15BwKV6LNK7a+dxA==

Hash(SHA-1-Hex):
385b045744c993c3e62ebcced596bb6589628c35

Hash(SHA-256-Hex): 7c6a8c16156a0ddb431ef3cc68d9caa-
b8ad60cda7a68a664adf9ff45b31abe64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: ZUCCHEROFINO FABIO

Hash(MD5-Base64): KS1sNaLBOqUOF85kr9P8Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
47998c8ccfe3f964922ddc542d2faf9f92a1f450

Hash(SHA-256-Hex): 067c7e16564fe5dab56a540e75cec4b-
acb912943512c54e9a870c32a2d3e266c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496077001559

Num. Protocollo Interno 0795492

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MANTON LAVORI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 18.56.41 CEST

Sconto 7,94300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9OkmMaIWnYBpRBtLfYqaHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc160cebd4ba49d18c014ffe6f6699b0c1a80068

Hash(SHA-256-Hex): 857aee5a250f356425d6c52bea6fccd-
94c7845a5d57781a8134229c03b7a76f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 987 KB

Firmatari: fioramonti valerio
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Hash(MD5-Base64): fqRDDrD85cvwhH4NDP4FqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e9ea00ab235ffe069a16f12a89e71c569947059

Hash(SHA-256-Hex): fc84d616cc6fb4a0b8e408e22723ff9-
6b26c78297091d4300dcf27f69289b9b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496076729726

Num. Protocollo Interno 0795480

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 18.52.09 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d7lOcQYCWCyd3k5bxF0+fQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
2411daf693c0e9cde7ef4ced32114e6485deea6e

Hash(SHA-256-Hex): d5137420f031b671e534af6f5308498-
b297aaa2b0d38f9b96df007b7dbe3c25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: LANOTTE GIUSEPPE LUIGI

Hash(MD5-Base64): KFJbsavWZ6bDc6nQfkrSlA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7997b2f5b86897a3165c51d203425fdf85b83f9

Hash(SHA-256-Hex): 3381fb8e8e6edb5105c30d29981dcbb-
c57ffd6bd55cb5eca167387451067c4ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496074580907

Num. Protocollo Interno 0795330

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data lunedì 29 maggio 2017 18.16.20 CEST
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Sconto 15,12500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

766.024,55000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amministrativi.zip

Dimensioni: 30 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SgH6Sn+0TziTSPsncUvrjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5a0622b8c8d7be6db4ea3bd637d16144900a6629

Hash(SHA-256-Hex): c299094a56659eca5bf4b8ecaca2e5a-
35f5550f0007f224e6a410ed143091dfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Valori_Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: DI VIRGILIO VALENTINO

Hash(MD5-Base64): RSYQNYWeo/w3wyXCSXKUGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
20c56f2dc6ab1638e255c12937e9bc2ee4e9f6fe

Hash(SHA-256-Hex):
688839c1399c599916b8bb4561c34bc-
d3d4683814e5ffa74449b1dea94090c7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496074368553

Num. Protocollo Interno 0795315

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MASSICCI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 18.12.48 CEST

Sconto 5,44500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fAuK5/oXUqjfXP4YvhuCHA==

Hash(SHA-1-Hex):
0798f8dd9e610864e45b045ce207a177799b4af3

Hash(SHA-256-Hex): f3399a3c312ca36465471b0bda82478-
f96fef80ecf627271cb9179cc774455fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Roberto Massicci

Hash(MD5-Base64): 1ijlgLDe/yhOm07gSMNR+A==

Hash(SHA-1-Hex):
493f39efae939e1acb924343c9d8449b0f766984

Hash(SHA-256-Hex): 8d13f25b051bedafd063172a93d0b18-
f4a1a55337e048f58f9e9e724baf54e00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496073112299

Num. Protocollo Interno 0795233

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA COGNI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.51.52 CEST

Sconto 19,03000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9YpB3TWo1BZaLINjfYqfwg==

Hash(SHA-1-Hex):
b7216201662e88816fc8d19858fe1f833423f18a

Hash(SHA-256-Hex): cd66674b836c3abecc3b20d94b56b1e-
76e9c8c41a609abed66817b2c19578be4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 789 KB

Firmatari: COGNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): QF9Zei45+zHn+92xgvbEdA==

Hash(SHA-1-Hex):
67a8b8d88a44a3a30d06fbc3c626ae7fb9ad61b5

Hash(SHA-256-Hex): e800585a43e9817fea23f6b1df1708e-
5cbc58542c263278d149105b3c44ec167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496071802652

Num. Protocollo Interno 0795160

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ANT2 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 17.30.02 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENATAZIONE
AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kq6GzBeUZZVtwa70awtzmw==

Hash(SHA-1-Hex):
ddb7286fe15ae18c1c35f8d98ad4886784dfee7e

Hash(SHA-256-Hex): 6de8d90a1e9535d310bc01df2b61907-
85f38e9307c3bc5ec9b49027ddc530b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COLUCCINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): lMtNZbLbiLESvRVCbC7erA==

Hash(SHA-1-Hex):
2fd4e8c966be922d6251dd0581fd8f2521cc4554
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Hash(SHA-256-Hex): 311f4ffd40534f5c725c6cbca164077-
ff965a6cf4bb4e0b40716c66353b7af20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496071629748

Num. Protocollo Interno 0795147

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sarappalti Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.27.09 CEST

Sconto 12,12600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 77 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gLTFHLgZSOY4WKHMw3TaXw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2204efbe784c8253bcb79c85037a3aae0f171335

Hash(SHA-256-Hex): f3d3090e2797fcff6aa644f6437d857-
de54c6cbb117cad47aec1872c7649de87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SARACA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): OyH9vUdlzWbcu/xItXG1EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bfd8369573f6a5c9d8b4762b30127e7803fce836

Hash(SHA-256-Hex): ac881d90889d8d315648ea6fe99e325-
8ef05a772ae53a3508793ea1b3905364d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496070705726

Num. Protocollo Interno 0795071

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO SIMPLEX

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.11.45 CEST
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Sconto 16,66600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI GARA.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): saandiBPG16a7SOLcejySw==

Hash(SHA-1-Hex):
66cce7b04d167f64dcde5483894c2f15ad27391c

Hash(SHA-256-Hex): f384ee32497e5b7edce2a90eae8e610-
d0fb820923b57320abb774dd2e6660fe7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

allegati_1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MORASCA INNOCENZO

Hash(MD5-Base64): 97VLvTbIsA9O5OraZMyQhA==

Hash(SHA-1-Hex):
06dbdf25331ecf48d92f2ce828f64dffb8abedb4

Hash(SHA-256-Hex): 1117013a25dfcbeefa67dcac5f1034a-
fd84239d821222663b1b0416d9bcb6ef4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Id Offerta 1496070531555

Num. Protocollo Interno 0795058

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.08.51 CEST

Sconto 27,37000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC_AMM_CIG_697208173F.zip

Dimensioni: 26 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rv8iHbuFkJj0pOdvMZnFcA==

Hash(SHA-1-Hex):
66e76020342b60cf3e26dae98394db74006ea2f2

Hash(SHA-256-Hex): fe51784ae6adc03881e872182aa9960-
84a6de682b1cd29da38ee583ff84c8277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica_f.pdf.p7m

Dimensioni: 655 KB

Firmatari: MION LINO ALESSIO

Hash(MD5-Base64): vi0+hVk9VsAWXG8TT58+1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8af2c1190e888bcdaa74da35c89558a67182ebc1

Hash(SHA-256-Hex): da884a3d2736fdf53b099f369dfc89e-
46774ead44a9af22d344ec8e251dcaecd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496070252827

Num. Protocollo Interno 0795035

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Murator- i Gussola

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.04.12 CEST

Sconto 17,97700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wmxI8MYoD4iHZvjvaT98qw==

Hash(SHA-1-Hex):
369565d0f3d0988f1514eafffb64ceb9bad737ce

Hash(SHA-256-Hex): b0eb94786351d930720ee80f10bf631-
2168e784b21116c956e138ebff53045b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

08. Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 932 KB

Firmatari: PINARDI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): xIUhraKrdE4QijRjLr+A2w==

Hash(SHA-1-Hex):
aa3a20d4e66aa51536d6fcf5a5c5c9e26637dd47

Hash(SHA-256-Hex): f20816ae558cbd6c171c30cb025fd6f-
908dd676862e480e23a4fbab02a7dd578

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496069887898

Num. Protocollo Interno 0795001

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ISOVIT

Modalità di partecipazione ATI ISOVIT SRL CAPOGRUPPO + T.C. SRL MANDAN-
TE + IMPRESA EDILE MONIERI SRL MANDANTE (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.

Partita Iva 07430470968

Codice Fiscale MNRRSL66C67I709S

Ragione Sociale T.C. SRL

Partita Iva 03879950164

Codice Fiscale sprfba78e20f704e

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.58.07 CEST

Sconto 19,23600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 34 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R4I0UHma82Zc1WsxIv91hg==

Hash(SHA-1-Hex):
130ab25f7ed480a97763288de687a05da8caaaf9
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Hash(SHA-256-Hex):
ba47b2e83d0486aa318a95c87648b0b-
a6eddeb620c55ae2f7155d9124f6f0ce3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 978 KB

Firmatari: MONIERI ROSSELLA; VITALE SALVATORE;
Fabio Sperandio

Hash(MD5-Base64): tmllHxmOuGhf0+AHgFzxmw==

Hash(SHA-1-Hex):
a9bc426d3aa9d748422140740bf5cf3d108be301

Hash(SHA-256-Hex): 7c6f184ace7a855e2be3f657b5d364a-
774c8ab7cff2d7d64ffc557d7e1ec265b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496069411952

Num. Protocollo Interno 0794952

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DAMIANI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione DAMIANI COSTRUZIONI (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IDROCLIMA IMPIANTI S.R.L.

Partita Iva 11574550155
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Codice Fiscale VTLDNC51L21I274D

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.50.11 CEST

Sconto 15,55000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ipFW0KyxnJD7UFPd0mY3mg==

Hash(SHA-1-Hex):
03d717ac63214025005da7c95c21ec43d07e5e5a

Hash(SHA-256-Hex): 2170ccab5dc7a9c5c4f9d38eceb4758-
1c74726978b8e8c1d7dc6623aa7ac8e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 703 KB

Firmatari: MARINI FLAVIO; DAMIANI PIETRO

Hash(MD5-Base64): ModWazR1Flr7AcUrk5w4dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10ee04e3ca984167379acaa42699aaae0ad76767
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Hash(SHA-256-Hex): 7ebfb852196fce00ebc0f170ec60462-
e1b37daa43d0604a1179ff8ba88676d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496069272365

Num. Protocollo Interno 0794936

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUGANEA RESTAURI SRL

Modalità di partecipazione A.T.I. EUGANEA RESTAURI - FBF IMPIANTI (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale F.B.F. IMPIANTI SRL

Partita Iva 00287790273

Codice Fiscale FDRFNC41B04F241G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.47.52 CEST

Sconto 9,13600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DCxE/uStB2suSQm0EKUbSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7643e8ca679854f603ed1bbbe6639205cbdc8d91

Hash(SHA-256-Hex): c491b35ecc01e9329b40d75d512ac59-
c7c7de0e9f6c387c171d473ce87907b5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 157 KB

Firmatari: FEDRIGA FRANCESCO; TOMAT CARLO

Hash(MD5-Base64): 2ebPT8W0HN6hkQWj2hPHnw==

Hash(SHA-1-Hex):
8737cb12fc625b4b23a008cb26b9ac65583b43b6

Hash(SHA-256-Hex): 28aaa0b5b749a66df8fa2a3efbaf6c7-
4b46261983db900840281e2aed67a1713

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496068734060

Num. Protocollo Interno 0794878

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGN-
ORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E- .A.P -
S.N.C.)

Modalità di partecipazione RTI C.E.A.P. s.n.c. (capogruppo) + Didos di Difonzo Dome-
nico + Creazioni srl (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DIDOS DI DIFONZO DOMENICO -IMPRESA INDIVI-
DUALE

Partita Iva 04232440729

Codice Fiscale DFNDNC69R06I330T

Ragione Sociale CREAZIONI S.R.L.

Partita Iva 06533550726

Codice Fiscale CLMDNC71T12A225N

Ragione Sociale COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)
04008940720 SGNPQL57E08A225I

Partita Iva 04008940720

Codice Fiscale SGNPQL57E08A225I

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.38.54 CEST

Sconto 9,35000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1. Busta Amministrativa.zip



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

129

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G8HCxEmlbDLJa5kia/hBNw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b4ef208412a7f77f500322bcd127de648e28ea9

Hash(SHA-256-Hex): 34aded6f4c98a171de9fd9e06776ca8-
e7eadf9c53e7191746e1fa8a68c882d02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SIGNORELLI PASQUALE; COLAMONACO
DOMENICO; DIFONZO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Lp1pNrkeDNPCiOPJ0nMzMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
470efd7488fcf478f1278e261dd1e66f9c58c096

Hash(SHA-256-Hex): f17d382652b8cd3929fb42293471454-
e08f88c1aaecc93e9c82c58099bc458ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496067680266

Num. Protocollo Interno 0794797

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.G.P. SPA
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.21.20 CEST

Sconto 24,72400 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

76.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QI4urn0Ca6xKMPOWYnqTcA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c37193db23bd990bda772693775f445a1d7bd8f

Hash(SHA-256-Hex): d088b6a78d99cd895812f6f01e0de0e-
e2e40f498fb102a673fa49264b5b33f39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): U6vznFDPs0GS/82HEoAI+A==

Hash(SHA-1-Hex):
17f986cb95dbeaf2d950381baeb28092e87905cb
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Hash(SHA-256-Hex): f2d0960ab22dc09bf1adfa0e6c1c65a-
bef5076bb9be47279ece6fe673c3f9839

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496064406549

Num. Protocollo Interno 0794478

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AFEP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 15.26.46 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA CREMONA - TECNICA.7z

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eCRdbrrRrCaWg1iBi+6pmA==

Hash(SHA-1-Hex):
102cd928255cc3606387c11f2cbc326b608546ab

Hash(SHA-256-Hex): 8f8f89b687eb3192db5c90668cf5d1f-
683778cfdf5a0240d56b89a48b1df132c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m.7z

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QtIK4PJv4P7kS9nzz5xZgw==

Hash(SHA-1-Hex):
f40ee22c63f13c63280a95c4b96ee59f5039a112

Hash(SHA-256-Hex): 64e44ffbcb8a3e5782b1753da8c4533-
9eb5fd32628f2c59a1f4563eb711a35d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496063329704

Num. Protocollo Interno 0794373

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SISTHEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 15.08.49 CEST

Sconto 18,79000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-

65.488,26000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ALER BRESCIA.pdf.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tNBzaPcuDxy336v9frjn2g==

Hash(SHA-1-Hex):
d11dc47337b036f5985d34d5c08af3ea62e04647

Hash(SHA-256-Hex): 836c6bfccba9e8d118b8bb0113f77c3-
02e2f5d8cf98db80be46d263d7ff4391b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Massimiliano Petrichella

Hash(MD5-Base64): MhjfmtIYztf3EZI8V6zEHw==

Hash(SHA-1-Hex):
09517f8992966e464565fb3d6850be80c637e0b4

Hash(SHA-256-Hex): 07e36b7f12ffe9f9b7bc1485b9faadd-
478a3e3635c77bc86582a27e8a26490b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496053756268

Num. Protocollo Interno 0793624
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GENERAL SERVICE SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 12.29.16 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA CREMONA.rar

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HAvsCfaXGeKVwZ5Ue33f4g==

Hash(SHA-1-Hex):
80b7ebca455bdd08171ae96e387c619529193d8b

Hash(SHA-256-Hex): 1e361591cda7c9de9bf26b9ab617b41-
321f68406293f1fc0ee0b7102230299b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 711 KB

Firmatari: LEPORE LUIGI

Hash(MD5-Base64): nfRBGbc2KSO5D7mojEtyzw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c34b90d26964f24bbf06b1db91c97244eb16d771

Hash(SHA-256-Hex): f1a65c1c485f653b99da57fb3f721a1-
fa6f599a10c929d917ed111d63004d11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1496052792835

Num. Protocollo Interno 0793475

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 12.13.12 CEST

Sconto 6,77800 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti amministrativi firmati.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): JCjm2cA47YyLFHGWzXHmEw==

Hash(SHA-1-Hex):
fe4175f90dc1bd43c7c14585d160254ee7e84761

Hash(SHA-256-Hex): 978cee84bea10f7fcf3558a6cef2963-
64db24afcacbd3d120ea4391d399f38b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Andreola Franco

Hash(MD5-Base64): /4JA3n1ChCOtT6IVghdxVw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0c7b1671d8e38b186ab90f3d9b5297c2a3714ec

Hash(SHA-256-Hex): 06a05b2684a33554a8042f670e5f5ee-
261a9c3ee918896663a3416e4131c0efc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496051458454

Num. Protocollo Interno 0793286

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE INFRATECH

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 11.50.58 CEST
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Sconto 12,57900 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

6.548.826,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uW3gqR9lc//d30v+RBzDvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f6136a28fe2c26ff61337c89604e7b0e4aefe8ee

Hash(SHA-256-Hex): 5a50ea32863c95a0ed4e771741623c5-
956cf9bd99976570e8fe88a49396673c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

ALER CREMONA - OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 560 KB

Firmatari: D'Angelo Maurizio

Hash(MD5-Base64): 5tQcR7fK9AIuv90RrZ6zFg==

Hash(SHA-1-Hex):
95bb5b5b0832e7940e1641b4b8e237f91c67da3a

Hash(SHA-256-Hex): 94329fc58e20e32be3e78c460e83c42-
638c3b65b22dad8af8c4b736c666f4d9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496048541417

Num. Protocollo Interno 0792881

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL

Modalità di partecipazione ATI COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Simoneschi srl

Partita Iva 01906260599

Codice Fiscale SMNSRG57P12L120P

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 11.02.21 CEST

Sconto 10,97300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

836.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi ATI.zip

Dimensioni: 76 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 5jTeWFr5nf0MJWS+8AJXuw==

Hash(SHA-1-Hex):
e135f3d6aba8a17fe6c1a6ddcd8723e4459f5cd8

Hash(SHA-256-Hex): 029a5a7429e8e183e0ce4810c3b8774-
966320a1324e7fed1b9a86ec886355ca7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica firmata.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: SIMONESCHI SERGIO; Pierluigi Properzi

Hash(MD5-Base64): tKADXrZv8+MuZUzdB0u/3w==

Hash(SHA-1-Hex):
eb8f7ab102b242e7f6261c3ac0447b30466c7ea6

Hash(SHA-256-Hex): 906831f8c1c309727cfbe0a10cfc934-
a88e31d8e8aee795c5b199a5ff40010d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496048254328

Num. Protocollo Interno 0792841

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore tecnostrutture srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 10.57.34 CEST
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Sconto 8,30000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gm3V0pTG5jynuR+PAxRUPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1385b14937a52be57a8212ea4df9f70d90a6ef77

Hash(SHA-256-Hex): 7d9b30f43f6eb01cad7685d345d26c7-
4ba974d1bd43816d58020aa76e421e03c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Franco Daniele

Hash(MD5-Base64): A3KtwM5TdrqCdmhg54UAcA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb412798c67afe14551bde3069e50f0cf680f1a0

Hash(SHA-256-Hex): 5e0ffefd671de9eb9a2a713af6adfc8-
a528d5f1601f7231c1a85343ef7075e20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496044897793

Num. Protocollo Interno 0792400

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA

Modalità di partecipazione ATI CO.EDIL srl - DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI srl
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.

Partita Iva 03979450164

Codice Fiscale TDSMRO77S07A794V

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 10.01.37 CEST

Sconto 22,12700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): cV75OFG09odWFn3+WJ+yHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d5a55854b1b16199c23973039c8e94a4166a6c9f

Hash(SHA-256-Hex): 7db0078e3e1eb2686f672f948b9adbd-
a67720d47daadab2fd8070c38a3e8d8f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Co.Edil-Delta Impianti - OFFERTA TECNICA 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: todeschini omar; Maria Suardi

Hash(MD5-Base64): FUOwS8k/bsGU65shRKTN7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f43692fc0c8bd9e310aa8911ca6ce2461b5f5e8

Hash(SHA-256-Hex): 8727448696acbcf700bdb7b4ff93c88-
74e05ad331e991c7a1a1922440552ebe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1496042806470

Num. Protocollo Interno 0792130

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSERFO

Modalità di partecipazione A.T.I. COSERFO - H.C. (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale COSERFO S.R.L.

Partita Iva 02396200848

Codice Fiscale MLTMNG86R64A089D

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 9.26.46 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti gara.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gM2k7Am+ISUrulmSPPQkug==

Hash(SHA-1-Hex):
8fe2b14f3d4d4acd096669968b53cffd89ae9e2c

Hash(SHA-256-Hex): 09abb6723bc13cec002602f8543ece1-
6e007567a9333171f04afe363b24fe458

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf(1).p7m.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Milioti Mariangela; MILIOTI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): AFEXeIssZ5//8UyHDoCK2A==

Hash(SHA-1-Hex):
e09862cb0ed663754a9972eec3eb28333bf587fa
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Hash(SHA-256-Hex): 08aee70b9e0b023e253fe17c8de8d36-
39253a21582918c8b2355da0e56f70a4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495888556055

Num. Protocollo Interno 0789616

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CORBO GROUP SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 27 maggio 2017 14.35.56 CEST

Sconto 16,88000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JDx/HM9CQSffcy0xPVcB5A==
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Hash(SHA-1-Hex):
de0fe712ee7bcddc41fbee60f8499da3d5401a15

Hash(SHA-256-Hex):
340dd942b105d737b955b2a017ee420-
d2ac9c948070c7a0b3e9c5c7525d6dd7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: CORBO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): lAiZjK23sblFUD58YrPM/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a6223aed894e8721a9fabab953618ceb698cc186

Hash(SHA-256-Hex): 32f70de6273a08837908a6e6cc2a064-
16537a490fc36f4638f2b9894a113cfdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 27/05/2017 14:23:49 CEST

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495885797297

Num. Protocollo Interno 0789608

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CORBO GROUP SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data sabato 27 maggio 2017 13.49.57 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495885740152

Num. Protocollo Interno 0789607

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edil Vincent srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 27 maggio 2017 13.49.00 CEST

Sconto 6,56700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip
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Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MK6kCSb3ykv/vDJCasNWKw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e369619e133cd183c189186614842da97602595

Hash(SHA-256-Hex): 3565741f606af5a1d2ddc26d02bcef3-
34990a7fc22b689ece5111d08ed19dd78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPA

Hash(MD5-Base64): 8N4T6pkAjjVvQtTTgT6nTw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c7db5807167f471bc3fe28ae450539ccd1952dc

Hash(SHA-256-Hex): e15a320f3349b45da91fcdf09b85024-
94d04cbeb676d17d8fdba682fc878e7fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495882767423

Num. Protocollo Interno 0789583

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.G.C. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 27 maggio 2017 12.59.27 CEST

Sconto 4,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

IGC SPA.zip

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MFI8R2xqfgAEM0uCgMuMNA==

Hash(SHA-1-Hex):
6b41f5fe07a58fdfc6dedcb95203838ce8bb7eea

Hash(SHA-256-Hex): d439089cf67f4b33c7bd617991367d3-
2d333f1ca17d436af68dfd06f4bad7c27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFF. TECNICA IGC SPA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): RrbcAZ6ViHadQatqpNlH8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f2d7205b960ce61ad75532dbcde09aaa1a7e2606

Hash(SHA-256-Hex):
112d055b3353e93be8d9976c4a6192c-
08495b9e4bb94b51d3cfdff2f34a3759c



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

149

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495817842421

Num. Protocollo Interno 0785499

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 26 maggio 2017 18.57.22 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Sice srl INVIO.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QUzNImGnjCntUsgGKKd46Q==

Hash(SHA-1-Hex):
761cefc684fb9f76323ffa58caacc26b9e32a792

Hash(SHA-256-Hex): 7da26f244003dc381e706a54d46e767-
854a5280280168c00925fa83085bad456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Sice srl OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: TIRONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): e5ZIzNA3wB0PUUlf8PKcfw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f0ed451ddca6da006b2dab91b1b16d948cd3dd2

Hash(SHA-256-Hex): 23aae4c38475ad03a093d45134daa7b-
93d205ab1525b0af0506957aaf772951a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495816493443

Num. Protocollo Interno 0785437

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.34.53 CEST

Sconto 19,88800 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ammva QUINTINO SPA.pdf.zip

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RojrvjjzEImND5uNPc5agQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a77c8c5657d766219d53869f92da5420382ffbdf

Hash(SHA-256-Hex): 743f463d02ff7c06d55bb2774906e10-
a9969ff209dc2a7873c3d04dc93750bee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Off Tecnica QUINTINO SPA.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): uBs1JOY3nOetUczdHrYg6w==

Hash(SHA-1-Hex):
4c95e17bc08c83dc6c137765b6c01e5f863144bb

Hash(SHA-256-Hex): 143ae9e5fee0fa240e9270a44209989-
f2beea3a14939370037cbfd8dd8fed23f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495816140127

Num. Protocollo Interno 0785421

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MDR SRL

Modalità di partecipazione ATI: MDR SRL / SINERGIE SRL (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SINERGIE SRL

Partita Iva 03536910163

Codice Fiscale BSOFNZ64M02L388K

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.29.00 CEST

Sconto 14,66000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c8u6+0Y1l7Q6haaYbbj8/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5ec644d8a3f4792c0441f8af1c8c130cf3b3ae57

Hash(SHA-256-Hex): f8414fab724a04b57c1c014cdee169c-
474b9d9577ac1b8f6473ae12e462f4cb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

153

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: Fiorenzo Bosio; carrara elvira

Hash(MD5-Base64): eS7XMJIl4rwKKOj85BFqCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eed24ad2f41de8e4d7c601e99620a099a06634ad

Hash(SHA-256-Hex): c2a6c83349316c2944a2703dec5e88a-
4406b209045c087a4907cc1d25601652e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495815115997

Num. Protocollo Interno 0785393

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE EOS

Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EDILCAP SRL

Partita Iva 05028450871

Codice Fiscale RSSCML71R58B202A

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.11.55 CEST
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Sconto 4,30000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CONSORZIO STABILE EOS CHE DESIGNA COME CON-
SORZIATA- L'IMPRESA EDILCAP.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6LkosD3gIkfFJhTb9yqdDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eddb32a0b7113e698f4b8940fdc7f0cc6cd17489

Hash(SHA-256-Hex):
2da491078e733911759e112b705ad24-
aeaf16f0eadb190e3b962eb1c7d59baeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA CONSORZIO STABILE
EOS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPIZZI PAOLO

Hash(MD5-Base64): vPZymrmPdbXWmCr3H3S8/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c0b399cc97a626ab20c7ff5d7dd0e55f523d8395

Hash(SHA-256-Hex): 7cd7b7f5fe34e75efba710708c227a7-
840f1b2cd6efd17f47f29d37d06d568a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495815107904

Num. Protocollo Interno 0785390

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio Stabile Oscar Scarl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.11.47 CEST

Sconto 20,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.rar

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mix0aMbqa/bJVMariGwzjw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a51368f46edbe58a63bf5e6aecf6bd009b3549e

Hash(SHA-256-Hex): 5ee8cd0e440d77a20fa23cb13a843a9-
b80a1b4961358de8e2de4345dded78209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica Oscar.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: roselli gerardo

Hash(MD5-Base64): 6Qwphr+tIOmaEcdoVDxplw==

Hash(SHA-1-Hex):
82ef0d697df4e56bb49449b22d0867e9f81bb84e

Hash(SHA-256-Hex):
d017849c3b2c14172024b07e9a391b8-
e47ac590241fa79805d5e53a43765cca5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495810208993

Num. Protocollo Interno 0785117

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore icer srl costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 16.50.08 CEST

Sconto 16,64600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tnDzabC6PWoIpNcbnRZIOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1360e17acf98d29e95682adee6e9c2acc3396b8

Hash(SHA-256-Hex): cc9c6eecf44c0e1d63632a0862063ec-
59117f3dba94fa055866ed0d44aaaf067

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: VIO MARZIA

Hash(MD5-Base64): JsyHGjGkyfYecbF7jenmOw==

Hash(SHA-1-Hex):
6667a4e414b3f87b98abb741e7a3434bd45241ad

Hash(SHA-256-Hex): 78ede4c964258a16ace14af21204516-
514f5f8adef0a2baf9a74c08a0a4d7651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495808656718

Num. Protocollo Interno 0784987

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MULTI MANUTENZIONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 16.24.16 CEST

Sconto 1,35000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amm.va.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yuEwwh58xhNKNc2i/uzi6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2bc39f76caadec0c885aa3d95a67dffa02057798

Hash(SHA-256-Hex): a2a6e205f86fd1ad0042a09fd598e96-
da61a3148ba06d2b19222b01a7aa3b783

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBANESE VINCENZO
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Hash(MD5-Base64): 8jLaz46rQIhkDibDOiHm3A==

Hash(SHA-1-Hex):
3b523fb3da1f15e594e5de88bd4f85ec7de2d210

Hash(SHA-256-Hex): 0a818b8f899f71328eb3b3c37a4dd0f-
4d1943e71d40e04276938343f2800538b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495806845480

Num. Protocollo Interno 0784851

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 15.54.05 CEST

Sconto 9,75100 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

492.268,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa A.N.D. COSTRUZIONI S-
RL (Impresa Avvalente) OPERA' SRL (Impresa Ausilia-
ria).zip

Dimensioni: 20 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7y0UmMVFrXD+IFVzBbdDNg==

Hash(SHA-1-Hex):
5420b070f06dd9a13c13a0712b116faeb2e815a3

Hash(SHA-256-Hex): 2597e85534e48348661741b4ff1a36c-
717e5f38d4e9fd6483a1eb7c9ac54d3da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: CAMMARATA ALESSANDRA

Hash(MD5-Base64): SoSr2W9DeuG3KKNFt/Skyg==

Hash(SHA-1-Hex):
20c91ed0a833f19346ce3b4ada29e7ad18e8abfa

Hash(SHA-256-Hex): a3b3894a39fb9c6dee90c7bb0c18a52-
0c492aa9615293cce75f155056e824a99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495806280162

Num. Protocollo Interno 0784799

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma aggregata (Raggruppamento temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale C . PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC

Partita Iva 01739810842

Codice Fiscale PGLCGR55S07E209U

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 15.44.40 CEST

Sconto 9,90200 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI GARA.rar.p7m

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0oCq1nK+Pk5f/ROfRpKIEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0370805e618adb72396d0db4bcedb63d824602e4

Hash(SHA-256-Hex): d7ac456f9af2bd8c4302427c75d1900-
98eac4e04a774e57bcc7e7d0de00c5e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica Aler Cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Calafato; Calogero Puglisi
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Hash(MD5-Base64): yIeMgQtlT0uBw0COUwb8pA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d07e2d9d19b52e309f0b7bcecbeeb133dade7b3

Hash(SHA-256-Hex): 29bf065adf1a28cdea22bac03dc2c6d-
9dd394c72f0d87cf6ffb977c3ae5212c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495805137377

Num. Protocollo Interno 0784713

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore cognolato srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 15.25.37 CEST

Sconto 25,03510 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 16 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WRQ82PPyU9GyHdREnBHctw==

Hash(SHA-1-Hex):
0cd9335fbf55775ab9a591f3054777804ca5c7b2

Hash(SHA-256-Hex): d3fe3c89c4d5cecf7686a9fd1fb83f2-
020a6d8047bd7671938c1f57c8f9895ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COGNOLATO MARIANO

Hash(MD5-Base64): yizZf2S5Oh6A6K/Y503/Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
0e4304a32ff348ad1e3c6c5b849ca33ce702fd1c

Hash(SHA-256-Hex): e0fd8b7fae031580f7aaa50ea21705d-
4c592969d1bfe1c655b5706f98911b46d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495792249324

Num. Protocollo Interno 0783468

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL

Modalità di partecipazione ATI COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL
(Raggruppamento temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Simoneschi srl

Partita Iva 01906260599

Codice Fiscale SMNSRG57P12L120P

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data venerdì 26 maggio 2017 11.50.49 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495708616223

Num. Protocollo Interno 0772624

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADAL- I FO-
GNATURE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 25 maggio 2017 12.36.56 CEST
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Sconto 9,10000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ArkyuqAqS9j/BPFNJbRDUA==

Hash(SHA-1-Hex):
aedbec7d669f2023e25e94bfb1dab385ba137b19

Hash(SHA-256-Hex):
580c796d2d5252616e1390f3036d1ed-
70d9ad030135632c84edf533f88ae2c9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: MAININI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 5hUcG101QUb8ypuOndcbbw==

Hash(SHA-1-Hex):
8bebd7751f80e4efb4aef09655f3d6b3aa4df8c1

Hash(SHA-256-Hex): 6c81fb3af202a6eb2659f0fcfc23592-
35366061e548272dce1365028743ffca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495701401150

Num. Protocollo Interno 0771765

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi &- C. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 25 maggio 2017 10.36.41 CEST

Sconto 14,80000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VErGI/QPyepn8pOKNvQUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b973f36e80051887b1fc5d5329468ce82a43ce0

Hash(SHA-256-Hex): 3bd8665f66f26edb7f3cb9a75d3f095-
e5c307c45dc4a2e8549b4b5765763821c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 799 KB

Firmatari: ANZALONE LUIGI

Hash(MD5-Base64): 0z78ykyHZtx1WyPs8M+OSA==

Hash(SHA-1-Hex):
055a64e43623102064726de89dad31da55329ea7

Hash(SHA-256-Hex): 3784cba94a79b88646b8c4a7a683be1-
7c23250ad1cbf2fd3d5e3936d58a13a48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495698344735

Num. Protocollo Interno 0771415

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 25 maggio 2017 9.45.44 CEST

Sconto 24,88800 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa sintel.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hlEdHl9k3PCXdyH5KLtMtA==

Hash(SHA-1-Hex):
061f4b523fe2756c177fa6ee213eaac36307421f

Hash(SHA-256-Hex): dc42e737d139b5f88eff017252cda0f-
db516e46b7c812f77edfdbb427518b6bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CARDASCIA BENIAMINO

Hash(MD5-Base64): hej8GlAXIYkURRAOm/cRXA==

Hash(SHA-1-Hex):
8ea1e49f4110ab2eb13a600d45056d92d5696fac

Hash(SHA-256-Hex): 469e368fc57d242888eb5be3d5c2319-
12609354b397f5b726fac0e51d9ef78c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495640400673

Num. Protocollo Interno 0766409

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 17.40.00 CEST

Sconto 23,17400 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sla2BeWAYgMdy5uZ8oD5Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
a19d15ae2c680f957babaadc706035b82b53acae

Hash(SHA-256-Hex): 0c943791134013df967f1c47ae7cbe8-
da8712fa5c3f730fe7486a1c97134c3ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: FILIPPIN ADRIANO
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Hash(MD5-Base64): PanoDexf9fo1/C1wraIURg==

Hash(SHA-1-Hex):
8f0ed58fbd471bed64ca51636d82874feb39cddb

Hash(SHA-256-Hex): 55f2ce5b9763a31214609a5b81fff59-
a5b5d0bf590cb4110adc6ee96657032fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495639405597

Num. Protocollo Interno 0766341

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 24 maggio 2017 17.23.25 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FRANCOSRL.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gYKrNva6v1X6v2w+eA36OQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
af65520442717f7c57d53502234f7f161829526d

Hash(SHA-256-Hex): ef049a59e6693b0db242e6096a1823d-
3941da84a4f36569ae7eb0558831411ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: FRANCO ANIELLO

Hash(MD5-Base64): Okplcyr8UOroyl8wlyoN0w==

Hash(SHA-1-Hex):
1e4583d6eed28c1a8794324213f033321b96f07f

Hash(SHA-256-Hex): 4ac7ed149290d4af6ef40f73aa7b737-
08e3be7a7de4316877c73494ea0ee4e03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495634563031

Num. Protocollo Interno 0765912

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARINO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 16.02.43 CEST
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Sconto 13,75700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

73.101,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AGORAA.rar

Dimensioni: 30 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sin1aUlU+vemjFNdHx95Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
e132a83b5ae295dfc25e83884fa939bbe0a77213

Hash(SHA-256-Hex): 09a9173fdc13d8cf54150203c5c73cc-
baf5a109226d55308ba47edb739ee078c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: COSTANTINO GIUSEPPE AGATINO

Hash(MD5-Base64): 6QQARSHHdR1QPE5nOg0s0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b22e25a744806c017f68c65f74b0338fd7b60d18

Hash(SHA-256-Hex): 9e7c2cbba6deedabee6e756ca63fee6-
8dc8c3abf80cd3e06aa6967de46b2152e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Id Offerta 1495633510215

Num. Protocollo Interno 0765821

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 15.45.10 CEST

Sconto 37,10100 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativa.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OI3v9QOErHgeajTzztMlHA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d028f2bbed6e3f7d19203db8b9ccbb7c169598f

Hash(SHA-256-Hex): c6540237c8b374d5af7e914331346f5-
bcdd684f9341a1f85803b6c0248e9d145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: GRAMENDOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): EhILGFMcDnYugpIpxV6jDw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5075a94a9f16c6b75817b3d99554aee40a193fc

Hash(SHA-256-Hex): 45cf9af6798d04754cf51025473469a-
f18d1aeeb659936380c45fe8d62260f5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495631255629

Num. Protocollo Interno 0765619

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 15.07.35 CEST

Sconto 20,72000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ICO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rrb9qQ8Q2SsIFyHuWicf1w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a221ba400a3e95674fa3b0916e84ed3d781e84c

Hash(SHA-256-Hex): b9bf3edb6167bef6e1d1ecbe274849b-
df225185e735f3359d764729ad26dcc0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: ALFONSI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): uUHiKJBHE+96NNaS/kqVWg==

Hash(SHA-1-Hex):
f01177e107baeb3b1d13286fb6945a9ec84d5dd5

Hash(SHA-256-Hex): 44e93f577cf4ecdd14cac7bc229c172-
ea8a9df0f19c12b3746419fff3d904ae3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495609373387

Num. Protocollo Interno 0763150

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 9.02.53 CEST

Sconto 22,22200 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xIE/B9KygWu2yWc0ZL93tw==

Hash(SHA-1-Hex):
541423a8dc9fc8cd1dc3eb9aa68ac06002da3f9e

Hash(SHA-256-Hex): 8098e06e9b0ed67ce3154f5d034af86-
76a16e9f48f9e4783b16e276d17aefcd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: FERRARI MATTEO

Hash(MD5-Base64): q45G1fjcQzPqCcVz+tEGPw==
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Hash(SHA-1-Hex):
53ad6331e78d84f286007c55950850ca242a7fe3

Hash(SHA-256-Hex): 8ee03e116dbe60dd304310f77a01bd1-
11197ee4a67d76901d61a9a7a13af4298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495557470039

Num. Protocollo Interno 0731153

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 18.37.50 CEST

Sconto 7,96500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): VhbYAOrCHjvF20HrqwV3/A==

Hash(SHA-1-Hex):
669e4b85aa161420436fe26632f76e587f400639

Hash(SHA-256-Hex):
dd474b872df105bb78ca71b10e0847d-
8be0ff59602f5d983bdace07993896177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 636 KB

Firmatari: FAVULLO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): pqHb2iU3QRA/AsliAjC0kA==

Hash(SHA-1-Hex):
cb5d0fb1f9eac93ea6faf925fbc70bb55492db3b

Hash(SHA-256-Hex): c8841d9c7f1e06cde109dfd2ea4bc8e-
154ea35d551c5ac2eef1c18c2b11d510f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495555200113

Num. Protocollo Interno 0731049

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore cosbeton srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 23 maggio 2017 18.00.00 CEST

Sconto 16,17000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

COSBETON.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FDfet9Pj+6Bh9iqILduowg==

Hash(SHA-1-Hex):
e7305e56b1b80f4a1e6bbcb5d1384f7f3c1dfcc1

Hash(SHA-256-Hex): f66b8f8faa0b6a5a99273337eb65a81-
12310c49888b13984ddb96e2c8ef9abbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Stefano Ravagnani

Hash(MD5-Base64): H6b3EPHdMvOA3WdJm/E+5w==

Hash(SHA-1-Hex):
a11dd2588c27191374704eb8e200f9f52e60f330

Hash(SHA-256-Hex): 6bede00d4c388129f773b99e2fea0e7-
e89efc3ce81da01f468693a956a758c8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495549023520

Num. Protocollo Interno 0730324

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SERRANTONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 16.17.03 CEST

Sconto 7,45000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tXCnOj5s21/HpCAgXI60+w==

Hash(SHA-1-Hex):
6bd5dd0daf03c8bf3e5f9a3406cf111f152e352f

Hash(SHA-256-Hex):
89a990e4a58a65d88c2078d52b98650-
2a28245a84dd4dbb4da562efac0aad382
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 696 KB

Firmatari: Claudio Serrantoni

Hash(MD5-Base64): 2LNtB3xdx7FwsSHTN86zig==

Hash(SHA-1-Hex):
d98e40bab2124dc0dfd802023d92580e8ba126eb

Hash(SHA-256-Hex): a863c59b0f49d267b1ea1c03db01439-
75d5eb091e503099c21f757c3d3125fba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495545913590

Num. Protocollo Interno 0730026

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SISTHEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data martedì 23 maggio 2017 15.25.13 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495533423960

Num. Protocollo Interno 0728956

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FRIULANA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione FRIULANA COSTRUZIONI-COSTRUZIONI FERRACIN
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.

Partita Iva 03383330275

Codice Fiscale CPLRRT86R65C388A

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 11.57.03 CEST

Sconto 18,18000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuova cartella.zip
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Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DlcTW6SOmxCjWP7Dj8iv1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8452127115c6b27bf833cd2296e889cd32b03f46

Hash(SHA-256-Hex): 1a5fdb344e09539689c3e38e9244e6f-
c9c3be1b2e21606ed87dc43bfa418746b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 978 KB

Firmatari: STEOLO STEFANO; CAPELETO ROBERTA

Hash(MD5-Base64): S2M/8BjUw1GRxZ5CJwNy+w==

Hash(SHA-1-Hex):
2b9446ee5842071047f23713837c20ed32f4da8b

Hash(SHA-256-Hex): e9bd1d74badd8222719ae08df635b15-
94211224420cbc5dd8ff3df43a3ff8712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495525635124

Num. Protocollo Interno 0727896

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Cipiemme S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 9.47.15 CEST

Sconto 13,68000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V34gqf9zZqu4WNT8wRkCrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c1f313d3463240c4b7c837b228ee9ca9845b2c49

Hash(SHA-256-Hex): 4332651602f3a5e88f94c6cd0408c94-
e5c93cad224891818290989a1d58921de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 973 KB

Firmatari: Pierangelo Cipollini

Hash(MD5-Base64): rTcEoq9bguclpdtBbY/zfw==

Hash(SHA-1-Hex):
2fdf4c75b3a8788884c21023eba11b35f40afc5f

Hash(SHA-256-Hex): a1f208f65fb7f4dc13f4a2407c917bb-
2428a251e17846045ddadff8e0c558f61
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495442103960

Num. Protocollo Interno 0720895

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 22 maggio 2017 10.35.03 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3x4PZ7N9I7aF3yZNtOG5iw==

Hash(SHA-1-Hex):
97655877de0549244afb1bffcc8b1bf5861650a3

Hash(SHA-256-Hex): 4a960b7f575a153cc79beb4b7265326-
99083e3f4c7db3e5e76672a5ed02dc9e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 530 KB

Firmatari: Vincenzo Gliottone; ACETI MARIA SABRINA

Hash(MD5-Base64): nK+4zRqRTcd/4T2kc427Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
c1c223b03db6578b03ce817520a0d135aa6db8f1

Hash(SHA-256-Hex): deb53558eb3c5305f3d837a8e2689ce-
d6c5b47e454a2245a13c444b538582e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1495438036140

Num. Protocollo Interno 0720311

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Belleri Silverio & C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 22 maggio 2017 9.27.16 CEST

Sconto 14,79000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /3qG4Sbab906syYOmwb47Q==

Hash(SHA-1-Hex):
28a7d2c4041a72f57904d15fd1ab18b2c205239b

Hash(SHA-256-Hex): 0b6dfde691cc06eaaeda1720ea49a6d-
baa593eea404bfa2981df0b2836bf5df5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

09 - Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB

Firmatari: Steve Giovanni Belleri

Hash(MD5-Base64): 0esjWjTFFdW4o9APsUBYDw==

Hash(SHA-1-Hex):
8cd86c1ea9cd7799bb3cfbcaed416a80eb75b5e3

Hash(SHA-256-Hex): 943c48147ae171f42061a7b2220fc39-
f92cad4e9ba3fa0261f3e7fe79b2041d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495438001872

Num. Protocollo Interno 0720304

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edilstrade Building S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 22 maggio 2017 9.26.41 CEST

Sconto 15,72500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BzuYLc1B0NvnH8d+6rYteg==

Hash(SHA-1-Hex):
36d5807bf034bab4b5cf4d76d642dad4cec30775

Hash(SHA-256-Hex): 6fa6bf62354bbed076c0714deec2c39-
ea8b845d80837b8524b2e185b885c3824

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 839 KB

Firmatari: Pier Angelo Bellini

Hash(MD5-Base64): 1EGoich0E/bU3Q3jujbF0A==
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Hash(SHA-1-Hex):
c7cc98e0a991b6ba7784a3be99164e7d8976e61f

Hash(SHA-256-Hex): 783117252627c4e6420d104cf40a7cb-
2ee73d297fad2c1c558f8a7fc4cee9f1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495097166181

Num. Protocollo Interno 0705173

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BETTONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 18 maggio 2017 10.46.06 CEST

Sconto 11,59000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 27 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): gL4HK0/Zb8xeVC5YlI/GrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a1a76a5a7204015f7d7859f6a80b10ce1a3ab145

Hash(SHA-256-Hex): 57992c48fdd4fd06d5ce3c677811f01-
8fffbabaec64194b7fd7e8a13828a871d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: Tarcisio Bettoni

Hash(MD5-Base64): nZduXu1V/FeHOQNTdcECWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
434151b07b52052742e5bc44107bd8a4e29a883b

Hash(SHA-256-Hex): 13ec857466c8776737799fb7ae15231-
51577c668b00351b6bfe7318b71405d44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1495036410315

Num. Protocollo Interno 0700629

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.-
S.R.L.

Modalità di partecipazione S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO C. S.R.L.
(Mandataria)/LIANZA S.R.L. (Mandante) (Raggruppamento
temporaneo di imprese)



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

191

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LIANZA S.R.L

Partita Iva 01822940761

Codice Fiscale LNZNGL55T19H348O

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 17 maggio 2017 17.53.30 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 44 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ODlTi/OCMZZoTsegqiF8w==

Hash(SHA-1-Hex):
af430c35f00660db6f3fb527dee407f076696745

Hash(SHA-256-Hex): af5570554d48b5d7be271df60dcfad9-
1b53cad0fbeac73a1877d6408e95091d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Antonio Larocca; LIANZA ANGELO

Hash(MD5-Base64): fo45q0HpkEf4v1+1TrQSQw==
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Hash(SHA-1-Hex):
e7c6db91a8e538c2df59329887d7196fb5053f7e

Hash(SHA-256-Hex):
b725390866834dd1ed264b175344d0a-
270e1ff1b91abeca8df27ff94fd2d8438

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494952395027

Num. Protocollo Interno 0693624

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL 3 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 18.33.15 CEST

Sconto 14,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

193

Hash(MD5-Base64): E5obeEmbuMlakfZJz/NZNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b5748a66b9ec0245c9ade03ff93e79a747eead0

Hash(SHA-256-Hex): c24faa7ec69eb441c29d20138cb9b71-
4ff92c6270d52858a846d9e27ef7c9e10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Off tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto Marchetti

Hash(MD5-Base64): m5gAvoXkUn/RIdT/cAtx9A==

Hash(SHA-1-Hex):
54af5d001d906b20714813024bfe691df1950dff

Hash(SHA-256-Hex): f2a07c2f149ed719bf12d6d4ac5b79d-
451c169b5e02d495aec095c606e8efe67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494952017320

Num. Protocollo Interno 0693602

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VILNAI SPA

Modalità di partecipazione VILNAI (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale DAMINATO IMPIANTI SRL

Partita Iva 02008170280

Codice Fiscale DMNSFN62D29D879Y

Ragione Sociale IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNO-
LO LUIGI SNC

Partita Iva 03566580266

Codice Fiscale NDRMRK73T08C743O

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 18.26.57 CEST

Sconto 10,77000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione VILNAI DAMINATO IDRAULICA
AC.rar

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9yfmXrXNPnKQW9RFsymPYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ee87da2a51b555c000d2e2e439f64e6b12cefd2

Hash(SHA-256-Hex): 439ae6ee08f5747b5c37d0258d5221c-
c384b76a288e6406cb828c33fa841ee1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

195

Dimensioni: 431 KB

Firmatari: DAMINATO SERAFINO; ANDRETTA MIRKO;
VILNAI OMER

Hash(MD5-Base64): Enf7c0yjBy/vQHHA5k1rZg==

Hash(SHA-1-Hex):
c0467461fb650e872a7bbe9f803021290956082f

Hash(SHA-256-Hex): a9af48711db5bad3afc235ea680b693-
446cd4fbdae851d9831d71a174cc5a985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494951134235

Num. Protocollo Interno 0693553

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMMOBILIARE 3A SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 18.12.14 CEST

Sconto 6,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zz/9pZ7UdGThFuNiXQbcKg==

Hash(SHA-1-Hex):
8f7e30a5731c1533326b2df57231af0bd2243c96

Hash(SHA-256-Hex): 1e4dcf69f5bff3487aafd2390d253e8-
e6a58e38ac0cf97dddf0c04685d924f08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

_OffertaTecnica COMPILATO+C.I..pdf.p7m

Dimensioni: 564 KB

Firmatari: ANSELMI GIOVANNA

Hash(MD5-Base64): EKKiegYQ6fw3K0G5rXcSXA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ce39394f89acf7272133ca65e28b75653934da5

Hash(SHA-256-Hex):
9001b2e97b197b4a3d947dc01e56956-
3b82abd007091026b48d37803c3fc41b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494949492042

Num. Protocollo Interno 0693471

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA

Modalità di partecipazione EDILSOMMA&SANTARPIA (Raggruppamento tempora-
neo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SANTARPIA GAETANO SRL

Partita Iva 05435911218

Codice Fiscale SNTGTN50A01I300Y

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 17.44.52 CEST

Sconto 18,34940 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pvv6lA/RFSAZvLC9f66o7A==

Hash(SHA-1-Hex):
8cea5aaf1d22d80177a56a1f89f67a02e2607c94

Hash(SHA-256-Hex): 9d50d7ed559b359784f0e331b9bf031-
6754be5f9a2c0838c7c82edcd918a8950

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: somma catello; santarpia gaetano

Hash(MD5-Base64): U6lQh/bLH2txmnQe/KWhyg==

Hash(SHA-1-Hex):
82db186538af815535072e731f05e84428a5b36a

Hash(SHA-256-Hex):
218928514576a29e7c589a9699bce28-
549d9c65ef362ba50b4f2b0adae0b8482

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494949207908

Num. Protocollo Interno 0693452

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.lli Zuccherofino snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data martedì 16 maggio 2017 17.40.07 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494948873016

Num. Protocollo Interno 0693436

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.-
L

Modalità di partecipazione ATI IMPRESA COSTRUZ. ROLLA GEOM. PIETRO SRL
- TEKNORESTAURI SRL (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale TEKNORESTAURI S.R.L.

Partita Iva 02364540134

Codice Fiscale BNCRNT66R25F205L

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 17.34.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): bLYxdKWVkj0P72AyJSswdg==

Hash(SHA-1-Hex):
eff4a70e268c90c2db8a1034eb01d338f26f4ec3

Hash(SHA-256-Hex): c56fbba0d1e0ee5a5d50ac08e29b2fa-
bbd20209bc7513b24109773f5406ce123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica gara aler.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BIANCHI RENATO; ROLLA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): bhJKgg+O70AOHQyI5Qm2KA==

Hash(SHA-1-Hex):
7b275bf2f17edca014b29ab4a2103fdbf04a66b4

Hash(SHA-256-Hex): 23b1d3306a8e206d0edf3a195d8a0b1-
35e9d08a57b59d50bc8d96b56e9a44dde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494948222170

Num. Protocollo Interno 0693379

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore icer srl costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data martedì 16 maggio 2017 17.23.42 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494946007225

Num. Protocollo Interno 0693202

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.M.G.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.46.47 CEST

Sconto 19,05000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bI0ysbfwXvE87+Wv3rRtMw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4844923aab9b7021260535affe427fbc69cbd98

Hash(SHA-256-Hex):
c92a5ee8c3138698d18b5d472436d68-
d28c1a03d894f640e6a74a58bc4eb0745

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 735 KB

Firmatari: de ADAMICH MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): MBXX6fpPtW5VJwDhT8WfuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
60b208e36c6f54ac09d366ae17e9fdb51d0f373f

Hash(SHA-256-Hex): 088f4f36baf56da83e6e2244c91f688-
0d1d106243fcc989f7f00f67d1fec60a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494945299302

Num. Protocollo Interno 0693130

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGEI COSTRUZIONI S.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.34.59 CEST

Sconto 13,79000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DocumentazioneAmministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nzYiyEgI588zSTWdJAaZvw==

Hash(SHA-1-Hex):
4246d1125565d4f7d8305e8b6cfc86249e6d692e

Hash(SHA-256-Hex): 10a7ca405391ebc71585a651f2c38e3-
552b0defc67d3d97366bbe92ca3ce7a9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 515 KB

Firmatari: SCHILLKOWSKI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): /BeYa+77G/REwWPj4mgJVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e1166043b2afbda59a9249588596d043bc3b9fb1
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Hash(SHA-256-Hex): e3052861df2b2a626ef887026229f84-
b5287eb1a1d1928e7b7eb63b8cefd5ed1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494944570123

Num. Protocollo Interno 0693051

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ECOL 2000 S.R.L.

Modalità di partecipazione ATI ECOL 2000 SRL - COSTRUBO SOC. COOP. (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTURBO SOC. COOP.

Partita Iva 02748200835

Codice Fiscale BNFMNL76C17F158O

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.22.50 CEST

Sconto 7,80000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A - Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EdBvQSPhbT6rFGexQq63GA==

Hash(SHA-1-Hex):
8dc2d0a8717e2d65ad33423faf35b0acf38ae3b1

Hash(SHA-256-Hex): ff3f624003ead536552cc181af9297e-
5b47c29ca944b4628eda75ceffe13021b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 836 KB

Firmatari: BONFIGLIO EMANUELE; MICALI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Z91rWTR7DDrfiTjemEGDcg==

Hash(SHA-1-Hex):
eafdb5cc4c671b11965e26ead6051a1067995cdb

Hash(SHA-256-Hex): d56745de2c2fd327d2cfe2bd927f2bc-
676afc8a1b2631d2021edd256a884bf13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494944412159

Num. Protocollo Interno 0693034

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore SECIS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.20.12 CEST

Sconto 6,31400 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione aministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tTv+K/CI7G5+/vfB4SO3iw==

Hash(SHA-1-Hex):
fcff879703e0f501837ed4a01622f1d3c8a48009

Hash(SHA-256-Hex): 163553da9741ef3918f29dcb9ad409d-
54fcafd395793f6993a153a47fb79270f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: Ugo Cavallin

Hash(MD5-Base64): xDU4WUMTblLLnd1gl/uqjg==

Hash(SHA-1-Hex):
729124bb86c74ddd638078607d0fe7d73c2ce4f1
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Hash(SHA-256-Hex): db51b53168775a88e4626e37f1765e3-
62d169a65a64232c9279525ac34321abe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494943249896

Num. Protocollo Interno 0692939

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SAITEC COMPANY S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 16.00.49 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SOwEteUCZbptNZsovONY6g==

Hash(SHA-1-Hex):
727859f67a118d1a6af58fc4f83a19d1ae711bd2

Hash(SHA-256-Hex): 4230eb87eadc847771c92f3011d2701-
30ec68c0e95cc6a4ffe9d35d9a44f6359
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: DE CAROLIS UMBERTO

Hash(MD5-Base64): GXkua3Rl/bv4Tpub/tETpw==

Hash(SHA-1-Hex):
04da1b87672bdf54385dc2d6c01a461d87c5501a

Hash(SHA-256-Hex): b8eb7359e5cd09a2bb26f5e0a604b70-
1f5d08133d30ba119b94fe8dbf91c6b25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494942609179

Num. Protocollo Interno 0692891

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAGESTIM SRL

Modalità di partecipazione CASTELLI MAGESTIM (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CASTELLI IMMOBILIARE SRL

Partita Iva 06476291007

Codice Fiscale VTIRRT80A03D810N

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
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Data martedì 16 maggio 2017 15.50.09 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Cremona busta amministrativa.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T4X7WLAlPoTSKWjNy3F8nA==

Hash(SHA-1-Hex):
ea2a6bd22149d93fbf45d9c26092128b0eb06f17

Hash(SHA-256-Hex):
8a7bb161e291765d6d07c621b26cb6e-
0b06bf1c7f1481615b813c214b36d2fe0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494941098392

Num. Protocollo Interno 0692728

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Pelizzari S.r.l.

Modalità di partecipazione Costituenda ATI: Pelizzari Srl - Tradelek Impianti Tecnolo-
gici Srl - Spring di Daeder Luciano e C Sas (Raggruppamento
temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SPRING DI DAEDER LUCIANO E C. SAS

Partita Iva 02415480983

Codice Fiscale DDRLCN70H12B157G

Ragione Sociale TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Partita Iva 02338040203

Codice Fiscale MGHRLF65B04C312H

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 15.24.58 CEST

Sconto 21,75500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.RAR

Dimensioni: 57 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OsWbVzFnILXt2rLXn4izvg==

Hash(SHA-1-Hex):
fea1683f3edc695808099b306c4914ad02e305ea

Hash(SHA-256-Hex): da4882945290554f738fb9786263cd4-
d77e7dbab22fa49198d0f27b1034c96db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica compilata 3.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Rodolfo Maghella; LUCIANO DAEDER; Gian-
paolo Pelizzari

Hash(MD5-Base64): rJsUd6AloHFzchNZRgOLPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72865f75eed22049a0a63440f0988639ee431111

Hash(SHA-256-Hex): 289d0fcbc493de049efdeeab9938000-
9adbd472470d25e4a1046e1b13bc0bb31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494940591193

Num. Protocollo Interno 0692672

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 15.16.31 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip
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Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): annp8SiZ79tPuKFO+14JhA==

Hash(SHA-1-Hex):
5747393de62f437c27ba0a956be158bd091946d4

Hash(SHA-256-Hex): cecd99f2cd1087b6a6a8cfee9ea6753-
468ac03dfc87fdcba1126471ede30ed74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 843 KB

Firmatari: Raffaele Palumbo

Hash(MD5-Base64): 1MI1iLXNx0kwxR9gRAwVrA==

Hash(SHA-1-Hex):
449dbd78879c0a7920f810bc19b98f8f2414d93f

Hash(SHA-256-Hex): de90e63f266c646a1527ce6ba40c670-
e650c705da6e03a97ad6126d3e90672bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494936239994

Num. Protocollo Interno 0692290

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore R.R. Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 14.03.59 CEST

Sconto 15,32000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

73.574,64000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta A - Doc Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v6UOhhGFP8DYFXQqeQ6jaA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff68a505d0ef677bef9aac055d0ba99efffddb21

Hash(SHA-256-Hex): 579100bcb3bb6f6ca51fff70cd6cef3-
83e50f9a291a4c4d9f6b55d1a922af703

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: RUSSO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Y6SxalkSZIRUIG05OZ/O+w==

Hash(SHA-1-Hex):
22dc5d36d64f36fa5ce49d4d7716fb419ef647ed

Hash(SHA-256-Hex): ce520150d1ed3be78a00b5afe246474-
874713f61881dfa5a79164af0ea98bdc8
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494933088190

Num. Protocollo Interno 0692135

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILMAYOR S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 13.11.28 CEST

Sconto 25,46200 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

569.200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yukicziEwVecKi5YdRmZxw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce689b3e16ac6fcd930c0c42b0107fe21f7e1c31
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Hash(SHA-256-Hex): ee573c0d78e2e40fafb7d4ec1552844-
edbf2d08b54d1c634d8181612c529dff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: vitiello antonio

Hash(MD5-Base64): S+YuPwSt6aG5UTg9xUa8jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1a1759217d3160fad28aca93605ea4c1ec2c47b7

Hash(SHA-256-Hex): 266a30c72b785565a333f2064a884d4-
8f7e1117f9d00901467d5ab4ee3a90d2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494933004938

Num. Protocollo Interno 0692130

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SPALLINA LUCIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 13.10.04 CEST

Sconto 13,69000 %
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Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K3PwEJMfj4hsSPkTJ5r2IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e74bf9c1404447784d5f7e84ebdb78884c8ac85a

Hash(SHA-256-Hex): 4dce54d0cf4fefe14f53a8beebc4afa-
a4e1d851fb92d9dff7f69e642bee3004b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

697208173F lavori recupero edilizio di n. 2 edific- i Sabbie e
Bandiera 16.05.17(18.05.17) - OffertaTe- cnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPALLINA LUCIO

Hash(MD5-Base64): Q6StmmKsAltAfK1reaZTjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f5f6c3aaa71926e9009376995d637839c5a7b53e

Hash(SHA-256-Hex): 21a56bf591654972256fd9e154d13ca-
90111d5ca0fc31cd7d9f23dd339aab543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494932455093
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Num. Protocollo Interno 0692099

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BENIS COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 13.00.55 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bxgy2Y0C24ufFaMuqAcO/A==

Hash(SHA-1-Hex):
157f867b53eed0791056343bf87bcbcfb2c8fb11

Hash(SHA-256-Hex): 9cae464e52d8400798125c6f384c55e-
23afb7812acc79d546c85d7f2c7198185

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Fabio Benis
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Hash(MD5-Base64): zuqONWGs0xBKCGOr5QjK6A==

Hash(SHA-1-Hex):
1a8500b6f7ef90b2f2f5b941f8f41e0d955df805

Hash(SHA-256-Hex): 9a9cffaf5dc8fce8b83e4ca074a9075-
1a22d1da84cec1b0c55661d183232abdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494929982436

Num. Protocollo Interno 0691840

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sicea S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 12.19.42 CEST

Sconto 21,63300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 10 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UxgJ/e2xrWThkHb9pQA06A==

Hash(SHA-1-Hex):
44fdbbe5eed5c76498f696e3cacaa5efefebb8b3

Hash(SHA-256-Hex): 1ee47ffc4bf1f55e23551714fc8a65f-
fa2d170384084392aea12b8fa764b6b88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): W9zIzJng9711+ADL7FdBjA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c40ccfd9116251cdd5a1412941ace0c4ea6360a

Hash(SHA-256-Hex): 1a4c7e57db9043be64ba9fb810b8fbe-
594307b18addc40a669372d2f69e98b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494929768937

Num. Protocollo Interno 0691807

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI INGG. PENZI

Modalità di partecipazione ATI Costruzioni Ingg. Penzi spa GISO srl (Raggruppamento
temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GISO srl

Partita Iva 04222411003

Codice Fiscale GZZMSM61L18H501D

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 12.16.08 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RjONBSApLz6VFjUAl7TBYA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b5afebd022577b78ead9d6aa8748e7f9bb164fb

Hash(SHA-256-Hex): e7603c0fc66ea38b51401bd6d91f4d5-
59089e19d779537a1901d99ff7c7d4947

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Penzi Vincenzo; Gizzi Massimo

Hash(MD5-Base64): CB6yBPl0fUF7zcuuQF1URw==
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Hash(SHA-1-Hex):
415818b96752978e9ac6054bda3ffb9b071886bb

Hash(SHA-256-Hex): 75b57fb092ba49e532416e12ad23016-
966215d75a32d67d8df8105e526419a97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494929058228

Num. Protocollo Interno 0691719

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BALOTTA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione BALOTTA (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DS TERMOIDRAULICA SRL

Partita Iva 01936640067

Codice Fiscale SCCGPR74R11A182K

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 12.04.18 CEST

Sconto 16,89900 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA FIRMATA DIG.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YGFWZ8Qmv3kBElvYPKHk6w==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a2b428f541de0abb61e16135d28f300e570259

Hash(SHA-256-Hex): c07c7b3d83e85a2219511108be562fa-
81892d2695e609d0efe5ddc81aa5f15a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 303 KB

Firmatari: BALOTTA MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 7RVz7r7aTu9SnUmAPnShkA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b1209b7d607094afa628b50eadbbc391a97ccc3

Hash(SHA-256-Hex):
d1792840783c9d50e8cc1abe01d5064-
5185eb88da44deb094c7ab9ab676ebfbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494928369885

Num. Protocollo Interno 0691612

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GM GROUP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.52.49 CEST

Sconto 28,20000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativo.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gyALHo8REx2/ZnIaC5F8jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46d8ec96d6de7c83828ab9538314c0c5d72c1e83

Hash(SHA-256-Hex):
c71503442d0343a9ad6e6b40912b9b0-
05965d9d3562a45e41d5cd46b54a9ef23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: IONUTS MARYNA

Hash(MD5-Base64): /PWLFVqFQWAUh1KMy/JsEw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4d976937280b61a4faf9ff159c0aa59ae7ced2af

Hash(SHA-256-Hex): fb38d90fa8c426cc55eed72006036cf-
1e3440d7994b762efe2d6755690be439a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494927427450

Num. Protocollo Interno 0691473

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARTEDIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.37.07 CEST

Sconto 28,22700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVII.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): MpA+Bil1x5X6laJo0cJrCw==

Hash(SHA-1-Hex):
d1b57a8c20b1704e2bed83be68330c12ca023e91

Hash(SHA-256-Hex): 2f27bd87443b13c817ae960edc664a0-
da6518506655e2817708d07e790cf1090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): ft5bW3qc1yp3aWpKeD9sfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1243caeb918430ca7f277ea93216195553e519be

Hash(SHA-256-Hex): 7c770a196d26bc717246c86d63898fa-
107ac44cb6990ca1113ba67f4427cf4a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494927405893

Num. Protocollo Interno 0691468

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore f.lli Ferrara SrL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.36.45 CEST
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Sconto 17,17000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA F.LLI FERRARA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8H/Uxnx12Fta1nKzTM7nTg==

Hash(SHA-1-Hex):
05c224aaa8d7506eca79606f877415f4d74715e5

Hash(SHA-256-Hex): 1733edfa5d627a0f648c85c44492147-
520464a502e07a8060083f4ba6809f1db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: FERRARA SAVERIO

Hash(MD5-Base64): g/2xlH8vTUXQtyYZ0jOeYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
435342184aaafde0f9db304701f52d60cb659500

Hash(SHA-256-Hex): 12d5ae11ff46533af0a0e6340e3126c-
dec71fe7fbe46ceda34800519982678a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494927157785

Num. Protocollo Interno 0691432

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPREDIMA S.r.l.

Modalità di partecipazione COSTITUENDO R.T.I. IMPREDIMA S.r.l. IDROTERMI-
CA PEROTTI S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IDROTERMICA PEROTTI SRL

Partita Iva 00101320331

Codice Fiscale PRTNDR67C05G535Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.32.37 CEST

Sconto 16,87600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

impredima idrotermica perotti documentazione ammin-
istrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): qq2fnW25pLi4HPuwAR4Mpg==

Hash(SHA-1-Hex):
bbe25889eeb222d0920712720c8fb7a0a60fc92a

Hash(SHA-256-Hex): 67c9e49b5c815a9c989310af950e3b6-
242942be2b8355673fdf9cac696d2bcd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 919 KB

Firmatari: PEROTTI ANDREA; FORNARI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 4NZD02nQJG/tIdmP+A3sPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
782ed5f00040bac9a1e6749eeacede97a838fcf3

Hash(SHA-256-Hex): d9b93eb4af7a24fcac5bffe2f8a362d-
fcb9a5b14b85f90ab42783f20e417f12d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494926385509

Num. Protocollo Interno 0691339

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 11.19.45 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta A Documenti amministrativi.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8/PbhTXYOXZfxaXW6iN8g==

Hash(SHA-1-Hex):
c38634329179febaf5a33514dbfb35a0074d7c8c

Hash(SHA-256-Hex): 4098df6505507f7945f1a3adacee3f0-
d878bb8ecedab34410bc768e3b3cc9f25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: PERRONE SALVATORE

Hash(MD5-Base64): wIQ/wf54wsZxTtWQlqEHEA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff28f8c8bd1108c910fc05b00227df0538a807d6

Hash(SHA-256-Hex): 54b913828435ed7f54fea7d3905543a-
05674545dd3a722523da03c9e83bdd626

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494926017943
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Num. Protocollo Interno 0691296

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele - s.n.c.

Modalità di partecipazione GIO.FE.MI.s.n.c/ ELETTRICA 3B s.r.l. (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ELETTRICA 3B s.r.l.

Partita Iva 05203810659

Codice Fiscale BRNFLC90D07A717Y

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.13.37 CEST

Sconto 16,55500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuovo WinZip File.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bXOvlH6pHZv9ZId9LTTqGA==

Hash(SHA-1-Hex):
054cedf5fbe1e03c6fa5156007e287916c50ab28
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Hash(SHA-256-Hex): a42e8f171e0ff989d92f22844f71023-
febb9bab6a706d5e31b7c854e60af44ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

MODULO OFFERTA TECNICA.pdf (4).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ZUCCARO BIAGIO; BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): W4V8/d0U56McKOh0dD2Kaw==

Hash(SHA-1-Hex):
60552d97d188589e3ce8da20b1da02ae63073ecb

Hash(SHA-256-Hex): e8041b67c7b7370892b9e23fef82a1c-
965b8d85b58fa2326285f317e35b9553e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494925186438

Num. Protocollo Interno 0691192

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia A- niello & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 10.59.46 CEST

Sconto Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VUjr3R5p97vC7cISD4MJjA==

Hash(SHA-1-Hex):
c5b4301816edfb5c5bd12b5cb2f504ddd756e7e6

Hash(SHA-256-Hex): 9b70c0048ea8c097cd18cc2371a6dec-
6be7138f4a43240862de8a5f84bbae11e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.zip

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): a+cIYErWl/1lkGcmCPCj4w==

Hash(SHA-1-Hex):
0d48af3ff9f18fd5cc4da674cc926ff4a6de702b

Hash(SHA-256-Hex): d714d202ac9792d2ff50807bd42ab4b-
97366a1231d8f30177ae2ef460a32f8d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494924702583

Num. Protocollo Interno 0691123

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Vespignani Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Vespignani - Effe-gi (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EFFE-GI IMPIANTI S.R.L.

Partita Iva 00670261205

Codice Fiscale VTLFNC58M06C075H

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 10.51.42 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 27 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 96dCT0eSJHdGS8uV2+8zIg==

Hash(SHA-1-Hex):
20e0e0f0845d304ca6f75d6afb0c85066d771caa

Hash(SHA-256-Hex):
8eb115d8896cb8b8993328a73ec34a0-
8d0c76faefa251b06b93d48b58327381b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: VESPIGNANI BARBARA; VITALI FRANCO

Hash(MD5-Base64): gho8ul/LGf/VLE7MLWu4xw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfabb1c9f01e5e413efed6c50918de0a5e4be3ba

Hash(SHA-256-Hex):
dd236be7e38fa452615b69925857698-
ecc39caf22471a21bdda303702003c44c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494924618244

Num. Protocollo Interno 0691111

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MASER S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 10.50.18 CEST

Sconto 7,87200 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lOXfzWqHg23NJWgQaAIrmg==

Hash(SHA-1-Hex):
5c3d4df9fa7236085fdbed38b83de0159ce3e702

Hash(SHA-256-Hex): 14cdd2811c2ef01c477bdb94d1c2db9-
1b1845edf5603d35bd3c3df7dc8a0b438

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): CqSAm2xnSykNLNxG7RVUdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
480a3fd452f8c1e009daeba81b6d0480e7cc4560

Hash(SHA-256-Hex): c3ecd903c89522674a119b501a4efdb-
a50679db191a8315b7eb87fa5d4ea0508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494923692350

Num. Protocollo Interno 0690994

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore OMEGA SICUREZZA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 10.34.52 CEST

Sconto 19,76000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

OMEGA (avvalente) - ADUNO (ausiliaria).rar

Dimensioni: 33 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uNRbvecuUA5mxA9i4fleGg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec2d8218e9422848fbf7e27b87181f66adf57932

Hash(SHA-256-Hex): 312ebb8f1648f6476e904e50a50580c-
eb66afdb64dc9e72dd21857645cb1153b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica - OMEGA Sicurezza srl.pdf.p7m

Dimensioni: 750 KB

Firmatari: MANCINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): OUVGV573ARUSth9InJzOuA==
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Hash(SHA-1-Hex):
e8b67117d2f1d7fd7fb88433eb6a44992ddf3f85

Hash(SHA-256-Hex): ac28615af9c9f238561c2d9c46ac0fb-
adbd0d7b296cc1144b1d04338fbf887e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494919331864

Num. Protocollo Interno 0690381

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ADRIACOS S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 9.22.11 CEST

Sconto 6,77000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Aod2uO4RNm63jKvubA9OIA==

Hash(SHA-1-Hex):
5fe4d3d876b2afe1e860fbc53ba9501aca35656a

Hash(SHA-256-Hex): e65d52acd8cd67e57ebcda8b2f18501-
aaebe0f07421fa6191315dc2ce226bd78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: FRATTOLIN MARCO

Hash(MD5-Base64): JZAbflpq8tyPxHOOUCq2tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ac9d904b3738a89efce0805c62a0da5433f87427

Hash(SHA-256-Hex): 490e702f10143066b610e09e5a13ded-
dd72f3914202c64b080909f897152afdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494919006678

Num. Protocollo Interno 0690350

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TERRA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 9.16.46 CEST
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Sconto 32,11700 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Aler.pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W+lD21X5w8GdkMBubY+fjw==

Hash(SHA-1-Hex):
05273265cd4779049890aecee9852f2004970489

Hash(SHA-256-Hex): 2449c4cbb5ee6b15a52b23fc55e6240-
f18937aff241b1354c9b10b612209380c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCORZA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): +eWACDaXmtrOPu4ozmSsCA==

Hash(SHA-1-Hex):
505af262f8005f86bac4558a1a29ddc1f1585352

Hash(SHA-256-Hex): 80dc63b0f4435bfc7e6928f1c132cf5-
4b1e78f23b9049491896569b99d05a622

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494917483936

Num. Protocollo Interno 0690215

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZION- I E SERVIZI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 8.51.23 CEST

Sconto 12,81800 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y8zutPpvdGVLjlXTP75blw==

Hash(SHA-1-Hex):
89714311cebb7188ead5baa62a432bc59234ad8b

Hash(SHA-256-Hex): 000926aa5a2760ce7c3c3659e9c2ff8-
52b6089f34ce60cdc1445b4f47df967dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 901 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): 4jcYDJkYXExeVlfhEWdVuA==

Hash(SHA-1-Hex):
ca216ef300b8ec5b075a12a0fc9f120c241c59b4

Hash(SHA-256-Hex): 52a216f3f175381e671141bae823b65-
6d35e388da8ffc88fe944a74180f792b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494917117813

Num. Protocollo Interno 0690187

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TERMOTECNICA SEBINA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 8.45.17 CEST

Sconto 16,71000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

firmati digitalmente.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qUhDmWjTfenkPhtLSE7GZg==

Hash(SHA-1-Hex):
57cda83a5912ce561090ae2528614cc7448ee5b0

Hash(SHA-256-Hex): 43c0c7316ead92918720ae24ff195bf-
be214f3a7a840eade276ade3c43020277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 353 KB

Firmatari: Mario Giuseppe Bianchi

Hash(MD5-Base64): bLEeAUEnyepInbJgbxlSqg==

Hash(SHA-1-Hex):
65e8454b1ed1c40ff0c535613a64b08f1f0a97f6

Hash(SHA-256-Hex): 1ee653577a9603a63acd3dfa7c8b294-
7c569feee2b0ceaa6f488c1d1d804fdcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494869476513

Num. Protocollo Interno 0685567

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TES ENERGIA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 19.31.16 CEST

Sconto 17,89000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nCVCT0aBCdBtxIiBojhzsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
15d4a8dde92b00ca305da6ab21bfede64e54cf8d

Hash(SHA-256-Hex): 24d8a6e0fed742a6690547c4ff4daf7-
580f6d60bc27eb927ef759648764bc9b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: SERAO VINCENZO
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Hash(MD5-Base64): fKKjLXK0K7p41FkX7HzAPA==

Hash(SHA-1-Hex):
dfa1d51e942bf2b019f1405647ef698ee89d2bd8

Hash(SHA-256-Hex): dffc97475b54081b4f761c7a5e27988-
277f3510d251274e2a62b07c168dac51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494866468253

Num. Protocollo Interno 0685350

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 18.41.08 CEST

Sconto 4,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IQ3lch3gIFtFYNsI3CQIEg==

Hash(SHA-1-Hex):
70ca1766ff108814a116c152d962396855e1ab19

Hash(SHA-256-Hex): 797c1344eae25be8c3d6d7a1fcafbb6-
b79d65e49966b8dfdad0d72d800dcd00f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: BALDANZA EMANUELE

Hash(MD5-Base64): gzsF8NMWPediZulfcPmWHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2bfd38d71b076180a34d44716f77551a1ae489d4

Hash(SHA-256-Hex): 1e979f6ea43140c84c0297fd0f9ecfb-
7252babb0f6f7f5d8672ac54af0cc9b05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494864611440

Num. Protocollo Interno 0685251

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
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Data lunedì 15 maggio 2017 18.10.11 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 31 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0WbtF9fAyim9bFvRFh2WIw==

Hash(SHA-1-Hex):
cf7b162d84b7f516fb95e6fbd40299a981483de0

Hash(SHA-256-Hex): 589c9b26e14ace1f538d2e32416d8b5-
8b5acbbf904c4d270509e80eb18f43ab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 730 KB

Firmatari: BELTRAMI PAOLO LAURO

Hash(MD5-Base64): LEDA5gz7DEW56OgbLkQFiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
126aaf479125cd72c75ffc8752f9609380f7d38b

Hash(SHA-256-Hex): c5723bfd80d6ae0ee046ef543a68bef-
a3ab28c6124367f25c1ab9af58a3ed025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata
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Id Offerta 1494864303479

Num. Protocollo Interno 0685227

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Telia Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 18.05.03 CEST

Sconto 13,16400 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.7z

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zABUONil5g2IVDYdF29+7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4eb1dc102286667a345ad5781168b219db4f0551

Hash(SHA-256-Hex): 2d453efc6ce72e78a007629fa9196ef-
170275d292a838ca98d1505ff97877e06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: FERRULLI TERESA

Hash(MD5-Base64): jfPfk0Nt7wrk04ZyoYjSeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a592b06f234db9151677d8d41854b0bf93f4a8d9

Hash(SHA-256-Hex): 551d04a178ef2a28fc9e7488f2384fa-
c8c087879418b6fdbd650074b8c3d6387

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494861753395

Num. Protocollo Interno 0685065

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTIGLIOLA ANTONIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 17.22.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

cartella AMM.zip
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Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /p7pwNiYcKrAIPigPr9cgg==

Hash(SHA-1-Hex):
3bf324db4226c50ad12b9b6e9b03ebbf74b9603a

Hash(SHA-256-Hex): 2b589fba54af1fea9fa61eff9dfcc49-
a6774b1ce5d13c137a05eb15700dc277e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Costigliola Alberto

Hash(MD5-Base64): lQFxA0Cz/EdY86FiYu8Erw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6acd80643aa1d842b926699a649595f6ff6448d

Hash(SHA-256-Hex): c962bf990ec8b40aaac6e4f38c1d854-
20cee7271632b06c82e86e016f8720321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494861704850

Num. Protocollo Interno 0685059

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EMA Costruzioni Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 17.21.44 CEST

Sconto 26,19800 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

96.113,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa - A -.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U55TJOVHSuWrv63zfbXzSg==

Hash(SHA-1-Hex):
e7d276f7098d6efc128051938e2987f7b653a59d

Hash(SHA-256-Hex): 50cbd09649f936afd3c83474bec7b4e-
a441bc9a75798a70032ae484828ddfed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

1 - offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: MIRONE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 5REpLc8ZSadpHPild/Negw==

Hash(SHA-1-Hex):
299cd2ed2520c8dccf2bc5ffd9e33e8a83aff0ce

Hash(SHA-256-Hex): eb513a7bf9c1b9efbadfb9abf326520-
425acb1131760e21aa535d7f92fae2317
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494861626399

Num. Protocollo Interno 0685051

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione F.lli Molino sas / Climaterm di Mammone Mario (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CLIMATERM DI MAMMONE MARIO

Partita Iva 11973940155

Codice Fiscale MMMMRA60M19F364U

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 17.20.26 CEST

Sconto 7,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc. F.lli Molino & Climaterm Firmata.zip
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Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yE5s9IltH/ru5YcxO8YEVA==

Hash(SHA-1-Hex):
aaa661e32bfc437f1518f5ca14c7e4c3ed8087f0

Hash(SHA-256-Hex): b8e0c095710b8f064fefa906b12e672-
c25c6d92255016a3226a4adf4b9a06b07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: MAMMONE MARIO; Germano Molino

Hash(MD5-Base64): RdvHnZqLdr5bEZRkLHa2FA==

Hash(SHA-1-Hex):
1050faf6aef5f366b6e3dbe0b8bc9f117d0fabbf

Hash(SHA-256-Hex): c5195c49f159caef755d14ebc7121f9-
1710eda0409431c680b788c687ea5ca0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494861041283

Num. Protocollo Interno 0685005

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DE CICCO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 17.10.41 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE DI GARA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kSaQeqKhYcQOY7tIGNO8yw==

Hash(SHA-1-Hex):
3ff65ff8f1563fa0b80689ecf5f248add229269a

Hash(SHA-256-Hex): 765dd67451b7c93e9454a130c7f6f7d-
0e4b8d5ed82eeae113b0ee67ffc5a9613

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): S3DDTGzosMz0HlpXp9sOOg==

Hash(SHA-1-Hex):
b2392260e93fee00b8bfc0a3e06216fa94e8a8e6

Hash(SHA-256-Hex): 0472b449e55e3d20bf47bdaa6741c34-
a9a831a3b6ae2db08ef95d4e55bcef2ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494860287435

Num. Protocollo Interno 0684957

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILNEC S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 16.58.07 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMM.zip

Dimensioni: 38 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lFtAkBRgGpB6ujIwRBl7Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
575347919229125856f5b4dac9d34e398acbb805

Hash(SHA-256-Hex): 5a4a1f00099d4a80dd3e580f657fe64-
18a25d13611fe75554c71dc0995b1748e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

8. Offerta Tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 127 KB

Firmatari: RUGGIERO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): npOuIv6ZQEStDlYL/MB4eA==

Hash(SHA-1-Hex):
36cd4558c1dceff31ebc7c87cd331cdad0db5905

Hash(SHA-256-Hex): d1b51cf507bde4d48019ffc9e670b18-
a448f78144476f06554987cd654a54a71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494859966899

Num. Protocollo Interno 0684926

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.52.46 CEST

Sconto 8,67200 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ALER Brescia - Cremona-Mantova.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y261Io0pNYDPHqLKgFz/Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
9f3b92e6eaf5d4f7667bd8a60cad73989a0e59ca

Hash(SHA-256-Hex): 36f82985917461e0c885a96ac60cce2-
75480f242cb0a1e2fe98c21a25de1ba24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 791 KB

Firmatari: CASTROVINCI BASILIO

Hash(MD5-Base64): UxH/Ra6/S9dbMsL8IjVNVw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d4026128ba8f08311046ddac9203dd105ad169b

Hash(SHA-256-Hex): 2a344fd06ecc319e0141f864bdf9ee9-
5b6378e0e369b07f1e434b99a3bbc58f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494859210222

Num. Protocollo Interno 0684858

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore NOTARIMPRESA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.40.10 CEST

Sconto 13,13000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CON FIRMA
DIGITALE.pdf.zi- p

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZIb0RDvVJAJxP8TddXAGQA==

Hash(SHA-1-Hex):
f7f259bc9e7ca2175458fe30151427775c721e2b

Hash(SHA-256-Hex): 9282c45453cb2097ddae99ffe34871c-
6b774f9a504437f5c54778eeb6ba0bb1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: NOTARI TIZIANA

Hash(MD5-Base64): 39Nuw1ccK/zuZJQOA9qFhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0f512658612c9366817d60bfe008190024ab4d0
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Hash(SHA-256-Hex): 48ddafdac7a8b432748d79bfc979472-
a6c4295bfa2168b53c471699205416479

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494858982451

Num. Protocollo Interno 0684834

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ROAD HOUSE SRL

Modalità di partecipazione ATI ROAD HOUSE SRL - SA.DO. COSTRUZIONI SRL
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SA.DO. COSTRUZIONI SRL

Partita Iva 05853821212

Codice Fiscale DFLSVT79D04G812G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.36.22 CEST

Sconto 5,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2io0/rDjAzfDGGRrk9mBg==

Hash(SHA-1-Hex):
3915cb7e9f7dfd33db5339ee6eb246ee708361dc

Hash(SHA-256-Hex): 22e954ce8ebd865c92cc65b5f46c55a-
c8b9f5b61b72c2eeda6cae8c0e7cec07a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica 15052017_0000.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Antimo Iannotta; Salvatore Antonio De Falco

Hash(MD5-Base64): tnrERTOgtm27V1stLHxJSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e2c30d747ed9bdde5feee58dea557689bf570361

Hash(SHA-256-Hex): 1246d6f0910730996b558f9b3fdc940-
c1fde761de30dca5e855e22647c7bb3aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494858686979

Num. Protocollo Interno 0684820

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

260

Fornitore EDILNOVA COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.31.26 CEST

Sconto 60,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FbWYyWioK9RRJvCle4yb0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1bf0b1dd18cab83942a3161ee120ce9fccd99e

Hash(SHA-256-Hex): 6f8ad65bce6ee1c3cce4dce852b3079-
e138ad588a0c1b64a83fb9fd19d04a769

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 549 KB

Firmatari: Luca Leone Rocco Bulzomi'

Hash(MD5-Base64): HfPyxriRM5AkMcRlQ7xuAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d4cc83fa4fdc565f32989658d3998ddb6cdf865
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Hash(SHA-256-Hex): ab578c3475ee5dcad07bcf02848cd35-
fd7808535da5aa9ad25f45a57db41805a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494857992175

Num. Protocollo Interno 0684774

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.19.52 CEST

Sconto 21,57000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1pUL2MAJ4QkEPRDymQ0fMg==
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Hash(SHA-1-Hex):
5fd5678a7c9fe7bb19fce1f1f8a4a6ffe0922cff

Hash(SHA-256-Hex): f3114346a0c892aeff8ea85f32a8c7f-
894a0190a20da9474957da4082b265329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.PDF.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: PICENNI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): e24JURXgZt/5iOqUElbNFg==

Hash(SHA-1-Hex):
4a322192b243cf60feae89f8e0bc1c81a77b9eae

Hash(SHA-256-Hex): 52f89b013155dae5d0edea3f8434c5d-
16039b9f3967a21fb41c06cba304284db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494856814078

Num. Protocollo Interno 0684658

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL CORTICELLE GROUP SRL

Modalità di partecipazione GROUP - SCALMANA - BOLPAGNI (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SCALMANA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI SCALMA-
NA MASSIMO&C
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Partita Iva 03716990985

Codice Fiscale SCLMSM71P18B157O

Ragione Sociale IDROTERMICA BOLPAGNI

Partita Iva 03482650987

Codice Fiscale BLPGCR79S07B157Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.00.14 CEST

Sconto 23,73000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativa.rar

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9RPvrQN6SIFSAkHNDfjSXA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f3eb979201d94a2d88551d650cf7d246a0517f3

Hash(SHA-256-Hex): 2924c37d0ab8382bedf2389f02a26b0-
86f2c26a462266e7ea195990385aaea6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

img901.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

264

Firmatari: Gian Mario Tomasoni; Massimo Scalmana

Hash(MD5-Base64): JZPaaiHy+AazNjSjSjLO5w==

Hash(SHA-1-Hex):
1234475c49a8055645d4bfc816a98eae02bf9348

Hash(SHA-256-Hex): 9415e39e5374dd3e5ead5aa52cc2292-
8c6fee2aa4bca399992463181c37eb51f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494853998312

Num. Protocollo Interno 0684341

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione F.lli Molino sas / Climaterm di Mammone Mario (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CLIMATERM DI MAMMONE MARIO

Partita Iva 11973940155

Codice Fiscale MMMMRA60M19F364U

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data lunedì 15 maggio 2017 15.13.18 CEST

Sconto Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494853326911

Num. Protocollo Interno 0684281

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Belleri Silverio & C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data lunedì 15 maggio 2017 15.02.06 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494853002770

Num. Protocollo Interno 0684241

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ITI IMPRESA GENERALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 14.56.42 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTTRATIVA.zip

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SA+QZ1fPZp26+FJ4n5OHuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0475b0188a5d82ff9db017e19abefc4e346b85a9

Hash(SHA-256-Hex):
1e9656e5018b8d6289ae49e9dc0b554-
993a5885eafdc4445881af0ce4683c56f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAZZINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): LfVwR3xRARAgAHqtEpO1gQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
730a058cbf0a844ceff04a58ecddef8b7fa07c64

Hash(SHA-256-Hex):
4ed116481785518779d428965578f89-
c82318a0d532203bb30cd1da47647931c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494852136525

Num. Protocollo Interno 0684166

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio Stabile GE.CO. - General Contrac- t

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 14.42.16 CEST

Sconto 20,05000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 36 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 6hopuO2LRcXgGCwZZigf8g==

Hash(SHA-1-Hex):
363e307ad43203cd1b619cbf4ecedd728c87b07a

Hash(SHA-256-Hex): ca0eb98c5850f57409576070c53bb66-
5665a2de60afd95300b35b202ed69adb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

ALER CR_Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: guerra pamela

Hash(MD5-Base64): YYa9in4blNt7pFG5kqpZ4w==

Hash(SHA-1-Hex):
417419b3a248f25620de0f315c837dc1e915d31d

Hash(SHA-256-Hex): ec682c6484ad0ea3ae58d5b83996954-
fd580e761d4bc8f1b1f68286efdac7dbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494845578433

Num. Protocollo Interno 0683780

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICEV SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 12.52.58 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CREMONA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ea21Zfn9jki9oGzllmbkkw==

Hash(SHA-1-Hex):
41771c052259a2b737329dee8ba6e5cfeeb1fb1a

Hash(SHA-256-Hex): 1282f44885e555cb7d160c4c1e9f827-
f8e9c280bd2f0c5725749225546656a5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: VULLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): yS1FizRlmo04FYv059TuhA==

Hash(SHA-1-Hex):
9f49eadd13f18da470189c897eb742b6d25f2bce

Hash(SHA-256-Hex): b48be66d9386c8e67e3bffc549c1069-
70ac51632194269489795daef688946c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494841896929
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Num. Protocollo Interno 0683370

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore nifil appalti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 11.51.36 CEST

Sconto 18,91100 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

scansioni.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WITkzuuFAPCRmMSw3EWqHA==

Hash(SHA-1-Hex):
84779c2eb265eb25ffc1a1bab1181edcec36692a

Hash(SHA-256-Hex): f01d3b00d955b32c0952f710637f7e1-
215cbe9be3bac33462ec3bdb6559ca402

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 243 KB

Firmatari: MAGLIULO FILIPPO

Hash(MD5-Base64): bFDZqIsLom+qdNJV8kWdgg==

Hash(SHA-1-Hex):
6e1ae289df3fd593b92131b0065342e3e7007f8e

Hash(SHA-256-Hex): c0961cfefb24bd0a3d3820ddb115733-
75c9c4b44c4301eb0990385a978ab2fc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494840036552

Num. Protocollo Interno 0682865

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore rifra costruzioni generali srl

Modalità di partecipazione RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL CAPOGRUP-
PO/DRP SRL MANDANTE (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DRP SRL

Partita Iva 06702681211

Codice Fiscale DGNDNC74M30F799X

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 11.20.36 CEST

Sconto 24,71700 %
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Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 65 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D6hV9U9/5/6uQoaDt8ZB/w==

Hash(SHA-1-Hex):
eb44845008daebe098955917c222988e8cd43c56

Hash(SHA-256-Hex): b0b52890a251cd835f0a47c9b6312cd-
36268180a8502f8b06a2e2c4e81ac175b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frascogna Risiede

Hash(MD5-Base64): d4rpdoOWQgHtZsQFgIDnow==

Hash(SHA-1-Hex):
17933ba19a8fd04c6278b92837e334c8d114d320

Hash(SHA-256-Hex):
0c59a9da4c897db76c796d542d2db27-
996d6a14ebb3eaa05b3107bdbb765798c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494837877881
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Num. Protocollo Interno 0682588

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ACMM

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 10.44.37 CEST

Sconto 17,66600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5dmfetbHcWFlqkryopaKxw==

Hash(SHA-1-Hex):
6d5e1cf12fa8c5441c65db41606c29045e0b5419

Hash(SHA-256-Hex): e33cecfd387b2a09a454b0b465ca8c5-
6d2bdba6db8db91293ce398613ba228b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 195 KB

Firmatari: TADDEO MARIA CRISTINA

Hash(MD5-Base64): z3QEsUGkWOP4gjP2M+Zz6w==

Hash(SHA-1-Hex):
6dd0713645c638a89f38f3781dc5ea2a6976b3d7

Hash(SHA-256-Hex): 58516fdf6125775aa8a9e0c0e41dec0-
7361626f4e63ae160d089a927c9473f6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494837185551

Num. Protocollo Interno 0682495

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Blerana Edile spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 10.33.05 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA ALER DIGITALE.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): rWFCgVu0U5cquLEjGf7fsg==

Hash(SHA-1-Hex):
46b8367c70143c3846df0608478be562a5fbcc23

Hash(SHA-256-Hex): 1a9a9c5720d3610c7f787b8793c7416-
24884b93eb740c3b26ceec3bc217b8a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica aler.pdf.p7m

Dimensioni: 1018 KB

Firmatari: MANTOVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): b4rLgPhZc1QlOC2VIUXrqg==

Hash(SHA-1-Hex):
64eeaad6e3383e194b0aa61b8885e41f06fe8bd3

Hash(SHA-256-Hex):
7cdde2a2b6853d0362e71ec11400492-
e99c87a48422a2cd288ec11891cbccbd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494835467891

Num. Protocollo Interno 0682249

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore cear soc. coop. cons.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata
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Data lunedì 15 maggio 2017 10.04.27 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Ty5g/1kHZgXyG06mX6R3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5d533e2fd65802d595d804ec63f4dc34bb89a7

Hash(SHA-256-Hex): bf8ce24790bef98354449842187cb83-
ea8f5ddf4858a2f79c0ada43fa097d62a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BEDEI GILBERTO

Hash(MD5-Base64): om6HzB0kc8CmCwsYAWPzCw==

Hash(SHA-1-Hex):
30797d22c78cc696031980b6d67e977f42a4ae69

Hash(SHA-256-Hex):
245d8a2c08e51046d2aa0e439629b6d-
4436c718d3ae589fa3ab00b441de3519b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata
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Id Offerta 1494832984614

Num. Protocollo Interno 0681941

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI SANDRINI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 9.23.04 CEST

Sconto 21,19000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mEHxOQwM3UC3QNugD/86Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d9c8d088498486db9f044484439f48b78870cc2

Hash(SHA-256-Hex): 7a5d924ac764bee4dc6aeb62e4c03dd-
8753950936dedf158b46c65016f326915

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Andrea Sandrini

Hash(MD5-Base64): uG6u3EOw+aNDT0G9PVu5CA==

Hash(SHA-1-Hex):
b85c46eebbbab4334eaec8201f469dd75d4dc5bd

Hash(SHA-256-Hex): fc7a290873a8cab145edb52125fe73e-
cb7e021017338f2484e6be98fa0c679a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494829831878

Num. Protocollo Interno 0681726

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 8.30.31 CEST

Sconto 6,47500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Twu1FnzGL9kzYpKfwc8Mnw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd7bc6f47d67bb584e921f5c93d9eb9ceac73ea4

Hash(SHA-256-Hex): ecec978dd641852ec1a2e95f723276d-
4f4e7c476d1a179078eff365af4603706

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: PACE ROCCO

Hash(MD5-Base64): HI6m4+emp8GSO17CkAhFYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c54fb6207da04db179cd367fb23bbcd391ec439

Hash(SHA-256-Hex): 8fc6b6138f303b9b6572986a9a4b5fb-
9a0809055d3c034d8b7899a88afe552ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494673765302

Num. Protocollo Interno 0679714

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICEV SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data sabato 13 maggio 2017 13.09.25 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494610304242

Num. Protocollo Interno 0675855

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BKMM DI BESHAY ATEF

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 19.31.44 CEST

Sconto 29,04000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-

65.488,26000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativai.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +goDIaU+qS7Fqk9/s4F/4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
601f43a46ac0974a2c6d4ded07f32458bcf2bbf6

Hash(SHA-256-Hex): 7983a590f41df9aa46b0180d0fd0df4-
1f38c0054cf84eebf17ad01b48633d036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 940 KB

Firmatari: BESHAY ATEF

Hash(MD5-Base64): hchWdp23luler5kjX/T7ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
c9477d0a59fd5fa7a4e1716f523b4bca70aa6b4f

Hash(SHA-256-Hex): 7c6508d0e02ac2d28e8c066fcd0a2ae-
2b0ee3a6e60aee118624dad6ec462cdbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494603971697

Num. Protocollo Interno 0675524
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BETONCABLO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 17.46.11 CEST

Sconto 16,47000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N6M7aAwObf6wn0CsPOR+tw==

Hash(SHA-1-Hex):
83426cdee29a32c619e20f50d1d064a0a7404710

Hash(SHA-256-Hex): 0f569b23f4333cfd671712fb33c4d3c-
720b91e4a8855cf8d40a795d272701511

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB
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Firmatari: Castiglioni Carlo

Hash(MD5-Base64): BrfIedoD60kcX+NBI4Dl3A==

Hash(SHA-1-Hex):
cfe6aece1b4938515faa54d0afed4a1806ebb730

Hash(SHA-256-Hex): ea175cc9deef14b6e81db419b2c860a-
177e029eedf5779ec0054abe564389488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494603206916

Num. Protocollo Interno 0675476

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Modalità di partecipazione ATI - G.M. COSTRUZIONI s.r.l. - CARGNONI IMPIANTI
s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CARGNONI IMPIANTI S.R.L.

Partita Iva 03107560983

Codice Fiscale CRGMNC72E46D918G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 17.33.26 CEST

Sconto 17,74000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-

65.488,26000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-
ferto

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC_GARA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c9AsG8kuqbPaMAPrQlzXGw==

Hash(SHA-1-Hex):
b38edfca106729f0e4d0cdf8693abeaf9fd81931

Hash(SHA-256-Hex): abba391664d59341e144755ee0d17ee-
23c0cc1bb8456a289d9a30db9720e8a56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Off tecnica firmata dig.pdf.p7m

Dimensioni: 190 KB

Firmatari: MAURIZIO GATTI; Monica Cargnoni

Hash(MD5-Base64): DtUE8wkM+I9AMkq3WwzYsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fc92a35954601a6c54f52b9152694aa87a77fb92

Hash(SHA-256-Hex): 559553e05f9c982c97f8d749775defd-
119ffde499a8fe180b3b4cc672b6eca32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494601772696

Num. Protocollo Interno 0675381
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Manelli Impresa srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 17.09.32 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CR_312_15_Documentazione_Amministrativa_Manelli.ra- r

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QEGf2SivUffcmCVDon+7Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
e7e1f76d53d0824d851aef475f63c66b535a9418

Hash(SHA-256-Hex): c85d19e6d7ef5fcc918ec8d7577541b-
34763254f9f1cd5d211ba5f9457ea4017

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica_Manelli.pdf.p7m

Dimensioni: 708 KB

Firmatari: MANELLI ONOFRIO

Hash(MD5-Base64): b3KQIM7Qg/N97kjb1/dRQw==



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

286

Hash(SHA-1-Hex):
1309e1d4e25c140a534079b28d863d9888f28e8e

Hash(SHA-256-Hex): 2a64dc0237c3724e69ca03cab74ba99-
6e4d1f9c4f9caae8c09fdff021ba1c403

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494600978634

Num. Protocollo Interno 0675332

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.G. SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 16.56.18 CEST

Sconto 9,55500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ICG.Zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): VMi9tDr0/8KfrF+ZLDiMxw==

Hash(SHA-1-Hex):
135207d3b9da0398155a9d89add9bbf22827a108

Hash(SHA-256-Hex): c40938eb1896ca9267e7c830ac3cf30-
e56ab5c5ed2f92b0351bf224aeabea087

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Iozzino Pietro

Hash(MD5-Base64): aIW9sRtVmWOSyz+vFncvUA==

Hash(SHA-1-Hex):
8823195c6f9d65720cee7ebe84050aedd79f255a

Hash(SHA-256-Hex):
415c346ba94026e82296e70b9a003cb-
443a468300765d327d8649ae1c546ce73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494597105781

Num. Protocollo Interno 0675025

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARIO RAUCCI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

288

Data venerdì 12 maggio 2017 15.51.45 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vxRMakqc6PViYY/9nPkLpw==

Hash(SHA-1-Hex):
59df165e742c496e6d541cd9af9ca4caddb55f33

Hash(SHA-256-Hex):
9b8aa37743d24bdf866b2071747546e-
443628e77793b81e70426cf3ff2bc7cdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: RAUCCI MARIO

Hash(MD5-Base64): UEM1JE/aa6gWwmwcie81Xw==

Hash(SHA-1-Hex):
6d9d02896f76f1ec2642c98689ba9e6c878ed542

Hash(SHA-256-Hex): 4a1d2c10127d08976c2f0638be9178b-
2cbb6b6ac5e05683354979baa99ce9d17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata
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Id Offerta 1494595243139

Num. Protocollo Interno 0674872

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILGAMMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 15.20.43 CEST

Sconto 29,66300 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxtwivB3kxo0NXRcorFI8g==

Hash(SHA-1-Hex):
3bb10a92c86c5dd22025cf80a4227b2f645f4ad3

Hash(SHA-256-Hex): 00c63901cc7a8b8b8f85630a0c48ec1-
40935f7989e624a74dc9280cbf34cf8c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Cremona Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: PESENTI FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 2Qx+HbmbsGkz39yjlBRCtg==

Hash(SHA-1-Hex):
0a764651dcde0f2133726d89e305771c96d2a387

Hash(SHA-256-Hex): bae7fb778cb247a251b43afd037471d-
44deef37d51bba52302474a1c4e6444d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494593324782

Num. Protocollo Interno 0674736

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Staccone S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 14.48.44 CEST

Sconto 44,10000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iYR9kRQhDcdjf2ItB9pixw==

Hash(SHA-1-Hex):
d7ba8ccf3d430d63a8a6bf1c69e89417e61ad0aa

Hash(SHA-256-Hex): 15ef12072437b0aa2eeaa40253f3d83-
390c15367eaff04801b5cd04235e2cd1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB

Firmatari: STACCONE LUIGINO

Hash(MD5-Base64): PVDXs9MSWmjYkS+G7JIQeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b50292927ace8a33d354737a71fc4688c77bd61

Hash(SHA-256-Hex): 129bb102fb1a6c46a0c54b0ec9f3aa2-
0958112f3ca5b0f4b2316133cb23a5146

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494589792945

Num. Protocollo Interno 0674490

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.E.E.D.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 13.49.52 CEST

Sconto 5,91600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione_Amministrativa_ICEED.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Urfw6WtK3W0rtSDGWy4aw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a69fa1650a4aaa3539f5458add63042639a033b

Hash(SHA-256-Hex): 3c368724c1367536aebd8df191d541d-
5cec245d3d7b34f38996b56081989a32f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: D'ANGELO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): JWcirTXHD75fxc799Hxffg==
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Hash(SHA-1-Hex):
bf27da8c142dfd7314725e87649f2a1f18f84082

Hash(SHA-256-Hex): 3fe4ee909dd3627cf526c74d656de8b-
cf89e4c935e8378d1876d64cc2944c876

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494587582501

Num. Protocollo Interno 0674370

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore so.ge.ap srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 13.13.02 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RUgbqO7zCtFLrwcLxIdD2g==

Hash(SHA-1-Hex):
f3cd2b5da11a6731c0fc6c509f1cd68c6cb082f7
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Hash(SHA-256-Hex):
c844d2ab7440043d365b4a7c52d63de-
c78a084bcf88c4e64cef9990dcbe7e0cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA

Hash(MD5-Base64): SxY6d6ca5jUaFJ/NtGIcRA==

Hash(SHA-1-Hex):
2bb31ed2a6ebf2043dcc767f824d2000dacf6009

Hash(SHA-256-Hex): 59f14026d12ccfa8a4b8755700be0e4-
3e7a22602272f4d89e1274bef040e6177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494583067474

Num. Protocollo Interno 0673807

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILGAMMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data venerdì 12 maggio 2017 11.57.47 CEST

Sconto Informazione riservata



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

295

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494582068621

Num. Protocollo Interno 0673650

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore duesse coperture srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 11.41.08 CEST

Sconto 12,32000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

A Documentazione Amministrativa .zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Eev4JvvOSVOGKbMVSsLJRA==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f182f4c33c950c0f2e30bcd97d4ec459b938b0

Hash(SHA-256-Hex): b6e1631f0596ce296c1ea60eb62fb3e-
75280ca8926e0b8d647ea34f6028bcd64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica .pdf.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: GRASSENIS DEMETRIO

Hash(MD5-Base64): TTV0VxFaFG5JXFboDhs+Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1f1f697cff9764d6825852fa0549be88748fa00

Hash(SHA-256-Hex): 948d0ba3622aadbdbdf6dce24c89a63-
812457be49f1671a006eaec078104d554

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494578046570

Num. Protocollo Interno 0673075

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ABRUSCATO GIOVANNI

Modalità di partecipazione ATI ABRUSCATO GIOVANNI - GRIPPI IMPIANTI DEI
F.LLI GRIPPI ANTONINO & GABRIELE & C. S.A.S. (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale GRIPPI IMPIANTI DEI F.LLI GRIPPI ANTONINO & GA-
BRIELE & C. S.A.S.

Partita Iva 04045840826

Codice Fiscale GRPNNN64C16G273Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 10.34.06 CEST

Sconto 22,29400 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6sMWh6Lo1O6/1FfwnN3vbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1ac4fa432a4cf1acbcd20e50d32f3de229518e6

Hash(SHA-256-Hex): 13dc4f220db95ff38399728006cd90b-
761d8f0c6a622fdc541576d4d08ce508d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

scan512.PDF.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ABRUSCATO GIOVANNI; Antonino Grippi

Hash(MD5-Base64): RgvOHgiSzIOX66amUqUsdg==
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Hash(SHA-1-Hex):
1c9b62a847a99afc62feb9913671726ec9e69cf7

Hash(SHA-256-Hex): 9dfa587fe32c33c7acff400a8da0ecd-
d60e6a28372dca9f2998fc6428edb9906

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494577198642

Num. Protocollo Interno 0672961

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Seli Manutenzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 10.19.58 CEST

Sconto 21,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): eKfto6XG/OytIJXJJOqNyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
776e838a0ac8d7d78e6dc46655bb433e0272c850

Hash(SHA-256-Hex): e55b0213966560912ec6e9feeae9774-
6af0d72a5c532147a4ef6c147243a3912

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB

Firmatari: CUCINI MICHELE CHRISTIAN

Hash(MD5-Base64): R+3hUsahYwgVjs+V2S1c1g==

Hash(SHA-1-Hex):
4353e1e3a0afd9abfda90b0877bd8000950eb135

Hash(SHA-256-Hex): 57ae4baaa9e2b207005d6a5905e06a3-
cc8fc4ab7949ce7bea969a4c9bf8d3b63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494573354540

Num. Protocollo Interno 0672510

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DUE P

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 9.15.54 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BeiFbGeNs4iyODb04ELpUw==

Hash(SHA-1-Hex):
d7f63c4abe8e66b118613c131b04cf6ec03bd20d

Hash(SHA-256-Hex): d8ce74c89f35592dcf1611540a6fb69-
69ec47dbe06e58f68aa9e64999631e895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 534 KB

Firmatari: FIORE MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): HJp9gMDRtl1+UNyH9bwS5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5b2630bf1f25311671494b942ea8ae728a3a2b00

Hash(SHA-256-Hex): c68ff1022877a114275c73f1712bafd-
de2d32402589a1bca3866509d0c502d51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494520952229
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Num. Protocollo Interno 0669916

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ANGELO RUSSELLO S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 18.42.32 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8EWhVps11I/rMv+e1TeuxA==

Hash(SHA-1-Hex):
09d7a0e62198021500bb9c30c8ddbbacdc57c6e3

Hash(SHA-256-Hex): 3fdfc850785715c03fdac6d0dbb4bc3-
210bce04cab3cd63f43ca6c4f4bedd9ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: SCIANDRELLO CHIARA MARIA
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Hash(MD5-Base64): +Ij2qljZLsYSmwnzag+u7g==

Hash(SHA-1-Hex):
ca20aee729b1c3356897bbe2c8f7e3d9f98bac04

Hash(SHA-256-Hex): 35103295c3288a6be6e225bffc3bcad-
48c838e6a860b67897bd26bf7524df421

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494504875350

Num. Protocollo Interno 0668571

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 maggio 2017 14.14.35 CEST

Sconto 20,75000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.7z

Dimensioni: 18 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RrD+pSlYgkzS81clCNsUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
12406afe39fa9c084704b6e8897308ca6b8bc834

Hash(SHA-256-Hex):
b0167c14427b3089acc90124da5084e-
193b5b493c401fe1f55f1f9720beb700f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): KGD+4ILB7cOfahy8+iu/gA==

Hash(SHA-1-Hex):
65af2d1fa42dc68fcf4078261ca42220f1c5afb6

Hash(SHA-256-Hex):
b4ebc18d031251837e69be74ad4268d-
b7be1e156c835f98c95bd9c837945efbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494498954063

Num. Protocollo Interno 0668235

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BASE HOUSE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 12.35.54 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XgSYVaQsUwuHoxaXkQEcRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef4948b4da6665adf205cf786a82a7afa9ff3a6b

Hash(SHA-256-Hex): c9c308cfe21ac8a5e56f33c2b775084-
d36e75d0c638a473cf300ebc9afdfaca4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494498433690

Num. Protocollo Interno 0668175

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data giovedì 11 maggio 2017 12.27.13 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494492806302

Num. Protocollo Interno 0667529

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AR.CO. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 10.53.26 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oeoTXzUbC0XF/Qfmg/IexA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9c7000651effc0afe24b88222267d0f9729b3fd

Hash(SHA-256-Hex): 33631a973703f616c61384b0efdd79d-
ee2fc6aacfbc10d9b3809eb3471625560

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLAFIGLIO DONATO

Hash(MD5-Base64): 6nywWF0qFzeeJsgzQcbw9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4ef8c9399fcb5334ddaee4e905d5706401a2e429

Hash(SHA-256-Hex):
340fc3d9b9832329558b6a0930e3bb8-
91247cd59a650fe86b8013685890a3e97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494492300689

Num. Protocollo Interno 0667461

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA DUCI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

307

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 maggio 2017 10.45.00 CEST

Sconto 13,33000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sQvzrkIFAuUCtD2kbS4F7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ac6c19183e8680c1d8bfd26858e9420a997b80e9

Hash(SHA-256-Hex): c3637c20e0ea94d47ca63c5dec20fd4-
8a1780ff59b1425b49cda5904538a2b5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: DUCI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): Iy93QOAB+ihUmoORGiEyLA==

Hash(SHA-1-Hex):
4d9cb0ae63be553a3332b219772ff223d473d4d9

Hash(SHA-256-Hex): 5ed9d1a51a86c7a505e6e585363cf84-
28d96ca502696eb1892f4c94bf35a9215
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494490456752

Num. Protocollo Interno 0667203

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore WEST SYSTEMS S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 maggio 2017 10.14.16 CEST

Sconto 4,71000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione_Amministrativa.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5OpcGKzA6MJiRb/YIhSZcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0df0f8988c93add44ea1e720dbe20ae5e40d63e4
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Hash(SHA-256-Hex): 729a9b913feb87419373a795dada868-
db42e6555edbad7205ac91703c8cc3b23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta_tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: mori sandro

Hash(MD5-Base64): juyaZ3t/fNpERvB4GbzBuw==

Hash(SHA-1-Hex):
a0ef6dffd982b3b56af318960fb28a93edc80594

Hash(SHA-256-Hex): cf357d9eb65750ea84385f56806f366-
c8923f6dd5c9540223334b1afd814d43f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494490412286

Num. Protocollo Interno 0667197

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNO EDIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 10.13.32 CEST

Sconto Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BustaAmministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a4Dyz4fvImU6/nGmdOhhGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0de02aa72cfb4ff4a29ca3f8d8f5141723c0093c

Hash(SHA-256-Hex): 2d00bf2cc2750bd0ea8cc44ee613573-
7851997bdfdb23560c096289552463b62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

off_tec_cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LINO PIETRO

Hash(MD5-Base64): /KSNQl1ies+RBFvUiKqpwA==

Hash(SHA-1-Hex):
607f57905d53e3dc9cb416b43f8be6321a5713b4

Hash(SHA-256-Hex): cba4a85bc06b2663d04ae3edf8b7ec3-
66f9290e3dd11ff171854e18588afad5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494490150023

Num. Protocollo Interno 0667163

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SCG Impianti & Costruzioni SpA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 10.09.10 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VMG/GudUsSi3BT/of2crUA==

Hash(SHA-1-Hex):
23aba37957321d6a165de218afb8de42fa2aee34

Hash(SHA-256-Hex): cb059f53c87b6739fc065b5afbcf1d0-
f2d9506540d913ffaa78ab0c8455bf9e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): w53wgLVJwsIhNCLfkdmzaw==

Hash(SHA-1-Hex):
80e1e443de7edec2c9a73ee869dac1c6a4d5fbae
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Hash(SHA-256-Hex): c05f1b60fbfb423dbe2d059bff208b2-
78b5f53a11672e922263995cc6d1c4368

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494429967935

Num. Protocollo Interno 0660349

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PE.BA. COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 maggio 2017 17.26.07 CEST

Sconto 9,27000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v2oxEZDjHlAyyTngFqV/TQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
de7693ec9bf1f4bc14910f97ba64f1d65fbfcdf5

Hash(SHA-256-Hex): 563a158b988d9ab7e8789edb55fbed6-
16dc6239f62853be886c3201bab3a6615

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: petrillo michele

Hash(MD5-Base64): 03WAomny4OZiYpr/CUbOEw==

Hash(SHA-1-Hex):
5561e999ac24234ae59c44284340a5c038fc7503

Hash(SHA-256-Hex): d392320cdd99c097bd5936a22eb7fe7-
573f6664cda3e3c82a3108d31d7738ee8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494422279238

Num. Protocollo Interno 0659631

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sarappalti Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data mercoledì 10 maggio 2017 15.17.59 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494409777037

Num. Protocollo Interno 0658740

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TORELLI DOTTORI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data mercoledì 10 maggio 2017 11.49.37 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494402173519
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Num. Protocollo Interno 0657853

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 maggio 2017 9.42.53 CEST

Sconto 12,50000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DnbkJqaWGY02eZZtZsqg7w==

Hash(SHA-1-Hex):
ac81ed6d372c29e7e3769cecf5d308440f452687

Hash(SHA-256-Hex):
392534497de5d2b75cc074d10967437-
56451dc584602c06e33d6266650254319

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Silvestro Giuseppe

Hash(MD5-Base64): o/5spnMxLEILXtvc0zMKbg==

Hash(SHA-1-Hex):
f16c552f13d7cd3f4b9ff59d977327a84e7049f3

Hash(SHA-256-Hex): c296292ca56b96f22e88fc33ca05c85-
6330bd3a13415623126f3ccea0cfda808

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494337862266

Num. Protocollo Interno 0652252

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GANGI IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 maggio 2017 15.51.02 CEST

Sconto 7,45500 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

75.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NMszJv8VsBBn9WS2rr08Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
7fcbb335f67a37c30d6a4a926768315104fc2c91

Hash(SHA-256-Hex): d229eb51069fd80e28815f5c9b42036-
a5c7989b188ff792520f0ff3051e90f34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 228 KB

Firmatari: PATTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): fc5WsIBOzwq5PsM9sIMTdA==

Hash(SHA-1-Hex):
006a30330a14c2c0380f64025dadb0ed1b124df8

Hash(SHA-256-Hex): 5835cc4a5138ea221ca664d27353d85-
af02d8ab5dc506b2a167cb15e9fc1d55a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494320480922

Num. Protocollo Interno 0650783

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore EMMECCI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 maggio 2017 11.01.20 CEST

Sconto 5,55600 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

70.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cggb1l24n1HAZlWuNvoVng==

Hash(SHA-1-Hex):
e1cb0009c9f4dbb6c98f74b6c55ebc533996a8a2

Hash(SHA-256-Hex): 0a48977c30c57d6c9bdb68df8e7873a-
70383bc4c307e2d943e581fe7b80da97a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: LIPIRA SANTO

Hash(MD5-Base64): uKnX0pHZUGuurkIqeEHZcA==

Hash(SHA-1-Hex):
9ea6d8f29ec18487c1961e320d1f290d63a13347
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Hash(SHA-256-Hex): 597a6cbc4d940c30519ba340ae8f8bd-
4a0520dc030712761f8a741ed9bcbcaa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494261975298

Num. Protocollo Interno 0646589

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Italced Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 maggio 2017 18.46.15 CEST

Sconto 16,24000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kwItOmk3ZmFKf6DH9as6UA==
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Hash(SHA-1-Hex):
2c4b07fb590cb832354655519df8d484b681fbc3

Hash(SHA-256-Hex): d0d1a91c20c279e76185594b3c8309f-
fe984b85e1f5e1cbdeaf4d064fee0fdd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB

Firmatari: Rispo Antonio

Hash(MD5-Base64): YN13RfqXabd0I1gxhrkQZA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd24ffde9b81be338fb9908501602668dfce17dd

Hash(SHA-256-Hex): 17b78d2f4099511cf643f7155c67d6e-
9f8128690bb1e6d078004675dcc4762d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494259235330

Num. Protocollo Interno 0646492

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 8 maggio 2017 18.00.35 CEST
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Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.amm.va.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UGY+Ii+5MYTz+mYe/aMQWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fa005e18c2a3e1f65864d06688fd6f703d6ea0f

Hash(SHA-256-Hex):
831a5de71075289681eb721b4d86b27-
43440951aa26c2d57024a08c93307b292

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.CREMONApdf.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: Pasquale Bosco

Hash(MD5-Base64): xH3qYf3g0r/s6B5PCknInw==

Hash(SHA-1-Hex):
364c926d21b4926acd03cd6be3c30b33b0282b9a

Hash(SHA-256-Hex): d59993d6df09132cefdb8d8d61f7e28-
85f5276c5b1a1dab7350dbade320a58e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1494253252628

Num. Protocollo Interno 0646079
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AIRCOM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 maggio 2017 16.20.52 CEST

Sconto 12,00000 %

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

65.488,26000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GdadxXU35lt8sKWCiuY50Q==

Hash(SHA-1-Hex):
959ca0979abdb68bd619cc0abb7d4a4783ffa500

Hash(SHA-256-Hex): 4e42f27b7c04bcca036406a7ee9c5ba-
79ca8169ccf1f09746bd76a10498267b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB
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Firmatari: ALFEO FORTUNATO

Hash(MD5-Base64): SL9BHdJNq3zgy+TIA6DQog==

Hash(SHA-1-Hex):
febab60ef56f7f739a600b526995a54d186ada3f

Hash(SHA-256-Hex): ea9d2a705f672e5b6320ed0ca9c2d60-
5221ac6e6bfca4a2faa1d8b65e7dc8565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1494248258205

Num. Protocollo Interno 0645591

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data lunedì 8 maggio 2017 14.57.38 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata
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Id Offerta 1494223608490

Num. Protocollo Interno 0643451

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EMMECCI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data lunedì 8 maggio 2017 8.06.48 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1496166513877

Fornitore CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE CAMPANIA (Altra tipologia di
raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Partita Iva 02589300645

Codice Fiscale MRUVCN84D08F912P

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 19.48.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 58,96

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ducumentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DMFG14BU4FwLrDNFLRlm3g==

Hash(SHA-1-Hex):
b05baa6df9eb003977ccd4b605e51a57c1056358

Hash(SHA-256-Hex): f1e494922112d5e8446eb11eb401661-
de96e935f3c773dc67173b473d21dca38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA + C.I..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Vincenzo Muro
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Hash(MD5-Base64): FX4/XzEa7lUvf7+URb73DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a98dea432448df4d0982695dd747b334e6e81ba2

Hash(SHA-256-Hex): 0001c952dff2098bdc74a9de8ff0f91-
825f06da0ca98dc8d06673dc8a12cdac7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 58,96

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 149

Punteggio tecnico 58,96

Punteggio economico 24,67

Id Offerta 1496165978645

Fornitore polistrade Costruzioni Generali Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 19.39.38 CEST

Sconto 25,72000 %

Punteggio economico 8,06

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 58,06

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9gU7ee5Uuuy5xtx+nWTXBw==

Hash(SHA-1-Hex):
29050923b157e1892073c25ed30304f42a030a89

Hash(SHA-256-Hex):
b388447be68065246e77de422520bdb-
0b430b039f63bdc6aff6d3e639526f418

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

20170530143251713.pdf.p7m

Dimensioni: 849 KB

Firmatari: Marco Leonori; Alfiero Poli

Hash(MD5-Base64): EwfgCrrw7qNdYy6x8cBa5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7195b69e8e8ed691a0537c7414510f835f4e9cb7

Hash(SHA-256-Hex): 6ce320a551bcec6916dc75ea13c23f1-
fef936816aaad99d02abfaee4e1f11777

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50
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Punteggio economico 8,06

Id Offerta 1496164675593

Fornitore CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI
- SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 19.17.55 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa CEC Scarl.rar

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bx/KnBbewUNV3+rlrHgs3A==

Hash(SHA-1-Hex):
59476faffa038000a16caddb7e948a77535a6b72

Hash(SHA-256-Hex): 1eaa250773e1a8f1bb8aac5c01cb870-
f8745bf7a55f4126088cda89cfda7e0ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VIRECCI FANA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): YRRpPPZnDzBtu41Sllb26Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4e03356b4ff137c43bf28fa28cb951ae0f676165

Hash(SHA-256-Hex): 2cbea461ed14a8836333de56cff2238-
7a08784090388aba526d622d2396262d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 260

Punteggio tecnico 55

Punteggio economico 23,81

Id Offerta 1496164150269

Fornitore Edificanda

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 19.09.10 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 58,93

Punteggio totale Informazione riservata
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LwQEBu5jkVqV/rsm2Osusw==

Hash(SHA-1-Hex):
b77a519b5bc5c0749e4f96eb1744f1227bf538c7

Hash(SHA-256-Hex): e24016486b3dec7e036738de122328f-
7513dfce7593c2205b254944872accf64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 816 KB

Firmatari: Pierantonio Palluzzi

Hash(MD5-Base64): OM4WaWYGLYEuzdH3xbs7WA==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc28ebf6dd694d628c136fb4867fe3868386308

Hash(SHA-256-Hex):
cd387d2276b3d8e5521fd611746e784-
5bf111e157f79f8831e5edaf416878720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 58,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 150
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Punteggio tecnico 58,93

Punteggio economico 21,17

Id Offerta 1496163873684

Fornitore ATC S.R.L. UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 19.04.33 CEST

Sconto 12,39500 %

Punteggio economico 23,89

Punteggio tecnico 52,11

Punteggio totale 76,00

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UoCNlpKmzvUsC7fh9V0URg==

Hash(SHA-1-Hex):
beef8a48c24bce4c7b18dcad11416f2aefe762a3

Hash(SHA-256-Hex): 4289bd7258143dd069fac40fb6ce8d0-
fe6fc2e2b4eeea795905f74fe8bed5f4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

DICH off tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: CITARELLA AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): md7msr7i392LeBcel3Iu6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8cf1cff6e440215759de3dd0bac7cbaee759c880

Hash(SHA-256-Hex): de384e149881f8a9e7e5c906ddf50fe-
065bdb7ebae4797e6f7e50aa8dd6a409c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,11

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 341

Punteggio tecnico 52,11

Punteggio economico 23,89

Id Offerta 1496162903065

Fornitore M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.48.23 CEST

Sconto 25,50000 %

Punteggio economico 7,99
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Punteggio tecnico 47,14

Punteggio totale 55,13

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BKNtMTVvVCGqaxCjEvqtGg==

Hash(SHA-1-Hex):
be5d660bac8b284f8b455d5ef357a4d2983ebb73

Hash(SHA-256-Hex): 12b778fb219077f9caf839b82adcb93-
5938dd602cfcd250730e88d8b6b362018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

BUSTA TECNICA.zip

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KQWBaiqcVIZFSzYeZtr0+A==

Hash(SHA-1-Hex):
f0f8fc6831998a9329029f8997a29e55b76ed967

Hash(SHA-256-Hex): adfb2b9f42a2bb40fcc593d5cfa55de-
5d5e226f83ad219d5e302c806308d62bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,14
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 480

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 7,99

Id Offerta 1496162636501

Fornitore Medil s.r.l.

Modalità di partecipazione medil (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale MEDIL SRL

Partita Iva 03390911208

Codice Fiscale DSUGSZ70B47Z127K

Ragione Sociale COSTRUZIONI E RESTAURI SRL

Partita Iva 01807900897

Codice Fiscale TRNCRD56C28H574P

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.43.56 CEST

Sconto 27,13500 %

Punteggio economico 8,51

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 53,51

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA FIRMATA.rar

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rACH/fqoo0Pn1BaUhPMq9g==

Hash(SHA-1-Hex):
7c01a97785b89aa31d7ae31be5a82012c4356904

Hash(SHA-256-Hex): 615d477f0815799eb8aead3135cb2cc-
48db490bef6b7cc30aa97629b184e8ab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 616 KB

Firmatari: TRONO CORRADO; DUS AGNIESZKA

Hash(MD5-Base64): sVcUpWizdfYkgGnArb7cRA==

Hash(SHA-1-Hex):
aac891e3f8f3a2e55daf9123ef85fcf46ae28019

Hash(SHA-256-Hex): 7e0357669c41b250edca135fef16d1f-
c6ba82117cd5eb8a09e6d650a6eea3110

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540

Punteggio tecnico 45
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Punteggio economico 8,51

Id Offerta 1496161375451

Fornitore Saggese Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.22.55 CEST

Sconto 7,84000 %

Punteggio economico 22,46

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 67,46

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ODQhKQVOLg1bolTOhNYunw==

Hash(SHA-1-Hex):
21bb60d99a7021d579f5f3218e51b77392cca0a3

Hash(SHA-256-Hex): 9cf40381f11280ec211c5308a7aa51e-
37f3085bef2adcf83f48d8da51fcbeea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CCF30052017_0012.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB
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Firmatari: APICELLA GENNARO

Hash(MD5-Base64): dJZ+TqO8gl2WOdP2ZtBhnA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6fb3222e36dc681db17d7e8a2734955792f2b05

Hash(SHA-256-Hex):
0bb37a76d64b570725824083e5ca449-
4b77ecdcbcbe88e5fbf1fb41267c3f801

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 22,46

Id Offerta 1496161030607

Fornitore di egidio s.r.l.u

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.17.10 CEST

Sconto 23,32100 %

Punteggio economico 7,31

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 58,56
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): njFTnTaT0d5eK1E/z0qK2A==

Hash(SHA-1-Hex):
36bb68af3475c65fab2a941e79ee6d802817a187

Hash(SHA-256-Hex): 32fdab804462f378f2c8b08a5cbdb07-
dd10e9bf806c05e1dc1c3e849db2614c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Vittorio Di Egidio

Hash(MD5-Base64): Q6D/wKfqXjqxjpKhQSXiGg==

Hash(SHA-1-Hex):
cfa4859b66b017e0299db44f9c0f8a53307c97ad

Hash(SHA-256-Hex):
63094d70d1c038de17e72a30451d6e0-
aff47d97121df537892db2888f0c25ff2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365
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Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 7,31

Id Offerta 1496160277609

Fornitore IN.TECH S.p.A.

Modalità di partecipazione INTECH - CEAM (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale C.E.A.M. Costruzioni Elettriche e Assemblaggio Meccanico
S.r.l.

Partita Iva 01857351009

Codice Fiscale CNTRNG49B18C858C

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 18.04.37 CEST

Sconto 28,51600 %

Punteggio economico 8,94

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio totale 57,51

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 37 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hETlJlUqNGsj/AHWDYL+AA==
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Hash(SHA-1-Hex):
46039d5dd9a3ffdaa1a46824af81c3fd41ef46b4

Hash(SHA-256-Hex): f8fc47bc4becf235c9a53574756ec54-
94b5099859131971b566c9539a7a664b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Conti Ermenegildo; Rossella Zampetti

Hash(MD5-Base64): OFsYgbdK0ystD+vsg8LaPw==

Hash(SHA-1-Hex):
54a8b697e72b41451164b0118b302870fb153afa

Hash(SHA-256-Hex): 1808028c9da4c297a8978ea17bf226c-
4fb2f0384a91f3a2dc11fe4d07c4e6661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 440

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 8,94

Id Offerta 1496159204216

Fornitore TECHNE SPA

Modalità di partecipazione Techne Spa- Gilc impianti srl (Raggruppamento temporaneo
di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale gilc impianti srl

Partita Iva 11174510153

Codice Fiscale CLMPGR67E08F205Y

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 17.46.44 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 56,79

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 52 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+QBkR8X9VZLzs7/IsRYFg==

Hash(SHA-1-Hex):
72988938e8392f6b5ccc5a63c36971c97342f2c0

Hash(SHA-256-Hex): 56adfdfa7b7fc82089e4dd3b409b6b4-
a46adc11c5b1adfe9fce411b696c99d56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB
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Firmatari: Pellegrini Daniele; COLOMBO PIERGIORGIO

Hash(MD5-Base64): +Q8yIY5MUQp5400fqGbamQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d9ed934b4efc9edb46f7e76e993cb009add80a44

Hash(SHA-256-Hex): 9742e28fe8fdd6caaa52401a8e10a3b-
da07a7c284c3641eebf04256103e0a247

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 56,79

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 210

Punteggio tecnico 56,79

Punteggio economico 8,58

Id Offerta 1496157423848

Fornitore STE.PA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 17.17.03 CEST

Sconto 10,50000 %

Punteggio economico 23,29

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio totale 74,00
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A.rar

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iR0JHhZoP1GQYGhCbH4jag==

Hash(SHA-1-Hex):
b955f2810564828472b5da3558f5cc15379b7e3b

Hash(SHA-256-Hex): b2459cf906d9e285342d84e8ad6b354-
747beb396566c93d2336a21b537fbc489

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA-signed.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): COHassISinm5QzEUMwevSA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d7c502a8c9c6eb2014729c17c3bbb0af3e2de8e

Hash(SHA-256-Hex): 3cc04ad445577279ab9fc9b986879b5-
5f51e1852a3b373f61942ba0a2efd865d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 380
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Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 23,29

Id Offerta 1496157036995

Fornitore B.S.F. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 17.10.36 CEST

Sconto 16,45400 %

Punteggio economico 5,16

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 56,59

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4yVUTcSS/kQY8e3qnSoC4A==

Hash(SHA-1-Hex):
2c1e51b333e710266d948c8112b3f5f994abd0fd

Hash(SHA-256-Hex): 8441f0004f24b78f7abda62f0c87af6-
c10da7aca874242bebf744c580e524b3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 418 KB

Firmatari: BALDIN GIANMARCO

Hash(MD5-Base64): /BgtqyD34wdnLsgH3xPsiA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec9f46a76b526c677c08aedfe7d33f0ab4cf79d6

Hash(SHA-256-Hex): 16931e1032f4a9fec59d1f3e59b271a-
676f5cee3c6e39d57eda1bbb626315d44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,16

Id Offerta 1496155582902

Fornitore PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.46.22 CEST

Sconto 10,38000 %

Punteggio economico 23,25

Punteggio tecnico 51,07

Punteggio totale 74,32
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8gaHouECFo+EgxABpTlM5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7a0384468b61ffc8f32f042cfc35f74480afb266

Hash(SHA-256-Hex): 7dc62b1719f389ce3836f476d3ef9c2-
730e87443adcfbae0d091ac36e9450f9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: SACIOTTI NUNZIO

Hash(MD5-Base64): XCRYd+JoScsN3m3jKoPhZw==

Hash(SHA-1-Hex):
f255c3f0db3b0936aaaa1fb07448a17dc390061f

Hash(SHA-256-Hex):
29b4501e06de13090ed3774b4e361d1-
5f81530ee236ff4822db95446a578c902

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,07

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 370
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Punteggio tecnico 51,07

Punteggio economico 23,25

Id Offerta 1496155571326

Fornitore DICATALDO SABINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.46.11 CEST

Sconto 20,13700 %

Punteggio economico 6,31

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 57,56

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

P7M - amministrativi.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tjeVDgrBnOOLUgNsIifXYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a9a559eb15e912b1101ed828e77588fc8ffda7be

Hash(SHA-256-Hex): a777269e97aadb74ada544172fcfaf1-
798bd1cc6bfad98178efb03dee1e50b65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): uTnMwksWiyE2N3TBSx5/CA==

Hash(SHA-1-Hex):
36c693ffa7883aef261021d18af90fc55994b238

Hash(SHA-256-Hex):
c49b10d467a104b453e80e070337612-
fa15a367d7a708f16115f29ffa33afca7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 6,31

Id Offerta 1496154976829

Fornitore MA.T.I. SUD S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.36.16 CEST

Sconto 5,82300 %

Punteggio economico 21,83
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Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 75,40

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W3+ryBCVPuJjOpTyIqyLFA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8848acab4fe9e5d709436ebc8efea6ecb3ce1a

Hash(SHA-256-Hex): aef16a3fa66b7aa1fdf02ac44388621-
98e0ec324c47cb96db388dff0e8096caa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica Ss.pdf.p7m

Dimensioni: 911 KB

Firmatari: Mauro Bosco

Hash(MD5-Base64): chw4x44i/I/GX2sEKk8oiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f843268c966a951c8d2143a53f78fcbf8587171a

Hash(SHA-256-Hex): e9e7f709ccd58923d5cdaf2021a2614-
d87060c0e85fa654beaf924e143e8b4f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 21,83

Id Offerta 1496154871074

Fornitore MA.GI.B. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.34.31 CEST

Sconto 6,57200 %

Punteggio economico 22,06

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio totale 72,77

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0/3pKUc5GDGaMXPRi93Pjg==

Hash(SHA-1-Hex):
138cf3d058f2b469e1a94d97e213932ee8bfb8c9

Hash(SHA-256-Hex): d197214e2f25d649a8b80bf615af372-
f2cc19bcea9b154f9b20010743c85943f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: TALONE ELISA

Hash(MD5-Base64): vCCRhr5tz7Xo7y6lV+U+pA==

Hash(SHA-1-Hex):
c575990c999b5704f65bbdb7125d6088de51bd08

Hash(SHA-256-Hex): fb28443ae58e211b5a07980631bb6c9-
4fa697abd131c589dd0825c8def33fd40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 380

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 22,06

Id Offerta 1496154614089

Fornitore EDIL ALTA Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.30.14 CEST
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Sconto 18,87800 %

Punteggio economico 5,92

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 57,35

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1DZNbK2DCCQYlV2+VP/DYg==

Hash(SHA-1-Hex):
0517ec438bffbb41a305fadbb631f0e1fd665c9b

Hash(SHA-256-Hex): 0a1c0d721882111f083f56222a71025-
e2ef74a173408d781a1b500eea067009e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

aF_A_CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 698 KB

Firmatari: Angelantonio Disabato

Hash(MD5-Base64): FWMnkUTdwv3LnTOIoys5ug==

Hash(SHA-1-Hex):
037a301ac00bd5d096862d2be517f692967505f8

Hash(SHA-256-Hex): fcd5a860a327cc433cf487af0c51917-
5c12262ae4f851114bbeb60473ef199fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,92

Id Offerta 1496153026790

Fornitore CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 16.03.46 CEST

Sconto 23,21500 %

Punteggio economico 7,28

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 52,28

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IpWZb2ydQMqcS3o7AGJOvw==

Hash(SHA-1-Hex):
33650e348faddcca8a3ecc118c44ddbfc12f9c77
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Hash(SHA-256-Hex): ec29ea135ce579de16d8f873b27fc89-
2ea3bd0806302be1e23d78e0a0b705449

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica COARCO.pdf

Dimensioni: 261 KB

Firmatari: ROSA ENRICO

Hash(MD5-Base64): jE7V2GT/+4qmg25Er2QMlg==

Hash(SHA-1-Hex):
0fd0c2c17a2f0671d1929b6764482188c16e08a1

Hash(SHA-256-Hex): 6b72253951ec07fec445cbb27417b62-
6b7e4674a0dddec4ae5e16154d3b9994d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 7,28

Id Offerta 1496152113036

Fornitore CONSORZIO CIRO MENOTTI

Modalità di partecipazione CONSORZIO CIRO MENOTTI/MAREDIL (Raggruppa-
mento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale mar.edil srl

Partita Iva 03202160168

Codice Fiscale RTOBRN58P10B393G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 15.48.33 CEST

Sconto 21,00000 %

Punteggio economico 6,58

Punteggio tecnico 42,32

Punteggio totale 48,90

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CCj3hma7bIYtyFDbm2ZVqg==

Hash(SHA-1-Hex):
77ef774edf450a806a24505feaeb959e54dd5083

Hash(SHA-256-Hex): 6d3cd3981292f21618715fd90f9b80c-
4f90e5373a1815f412dcadccc83ce2624

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Bruno Rota; FRANCESCO MARIANI
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Hash(MD5-Base64): 0n/GUkAMWz/gIq1+iVVObg==

Hash(SHA-1-Hex):
b97756f91c3b258c1bd90ad17b9c5067132b79d8

Hash(SHA-256-Hex): 306d351b88b815f95f77e10efe98881-
5d2b4bfe702565ab83e77e8c4b63d6d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 42,32

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 10 15 475

Punteggio tecnico 42,32

Punteggio economico 6,58

Id Offerta 1496152019283

Fornitore Alfa Impianti Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 15.46.59 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sxiTrFIvclwedGF4t5qKBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e5a998481ac091b372f10581155423c6310ce23

Hash(SHA-256-Hex):
99bd1b570c6111c7483a5ea1d84bd80-
2000e9f7861e25d74515d1afcef008ba0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: DE LEO ANDREA

Hash(MD5-Base64): 6iZxl3yJ1S/+SoFdCQgEDw==

Hash(SHA-1-Hex):
02baf21427fac6c6911519bf5098d1a89d6a6ce4

Hash(SHA-256-Hex): ca047f2f4c7bda62a928d97e85ca457-
e3350b3d2c72ad32577d46a6db3672598

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 180

Punteggio tecnico 57,86
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Punteggio economico 5,87

Id Offerta 1496150216938

Fornitore Marchetti & C. s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 15.16.56 CEST

Sconto 18,23300 %

Punteggio economico 5,72

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio totale 54,29

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l0YU99UzXkFQKRDenDwmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
798062aa073d2e6240f6f0c22b41a0ffc9042f8c

Hash(SHA-256-Hex): 7b29e6a5c889f06be7dcc83abfc4d4f-
41e80361ca5dbae4ab95586cd0de4559d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: Sandro Marchetti

Hash(MD5-Base64): QSG744nMEIhiXjYdfmnpaw==

Hash(SHA-1-Hex):
d05453898cd5110469f21f99f60ab03ece11be60

Hash(SHA-256-Hex): 5cd87f6e171c19c8d0cf6449fcfddd6-
85c7f24df6c749ae549ea96eb75745040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 440

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 5,72

Id Offerta 1496148327095

Fornitore ASFALT CCP S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 14.45.27 CEST

Sconto 28,00000 %

Punteggio economico 8,78

Punteggio tecnico 47,5

Punteggio totale 56,28
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f7DgdUtQrtLcIj7MkFJwYA==

Hash(SHA-1-Hex):
cc76f4208d9cd7737f3ed2a849a96ab6c361d472

Hash(SHA-256-Hex): 14ee973da80bbf3b99a6e3ba702f0d5-
628738b7028456130e31e9d460da7abed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB

Firmatari: LOMONACO GIACOMO

Hash(MD5-Base64): rly2tKlO0h0hTVZiZdzGgw==

Hash(SHA-1-Hex):
06581fc351715aa8dbe0dcd3bbd7805a6a74d134

Hash(SHA-256-Hex): 53ab348e77993f1fdf0d8cef5417d18-
3fb265103d6c21c406b7894aa0bc94457

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,50

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 470
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Punteggio tecnico 47,5

Punteggio economico 8,78

Id Offerta 1496147991225

Fornitore SICREA S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 14.39.51 CEST

Sconto 17,64000 %

Punteggio economico 5,53

Punteggio tecnico 49,46

Punteggio totale 54,99

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc firmati digitalmente.7z

Dimensioni: 42 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ztD0VXpRvTjEYTI/f+/bPg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f5db2c16fab684aa50661b9160c0b62c19ee6d7

Hash(SHA-256-Hex): f71f0383d691dcb3cede6fabe66e1ed-
a57866e77e10b5e23b32a30176b7cbc0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 692 KB

Firmatari: BOSI LUCA

Hash(MD5-Base64): VYk9tKjvJlrwskM0u34SJw==

Hash(SHA-1-Hex):
140f0fb8b963bebeeef7df5c774bdda1a7e3cc5b

Hash(SHA-256-Hex): af37cb266530a1fc39a8b36fac22eb8-
ac2e4b0dd4d2b3b82e9c040d16d1bcc58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,46

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 415

Punteggio tecnico 49,46

Punteggio economico 5,53

Id Offerta 1496147987883

Fornitore AEC COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 14.39.47 CEST

Sconto 13,36000 %

Punteggio economico 24,19

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio totale 78,12
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WU1ZNaGnrKp5JypGiOBYAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e9c180263a272fbb32682a38700abb92ab5ea94f

Hash(SHA-256-Hex): 5a6aef38fc139e2a5f2f5f9e7329430-
169975dc2da8b5fb92cd546de294be297

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Modulo offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 335 KB

Firmatari: MANTOVANI SANDRO

Hash(MD5-Base64): n8bwaH9A3wWSeizwgYNTRA==

Hash(SHA-1-Hex):
77be1c9469a1c4b54cbf7988153c7dfd210dd5d1

Hash(SHA-256-Hex): 0593b2861ae5bf5c9b768f216d4ea18-
2ed8109bdc391c0d16e6d58505c886121

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 290
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Punteggio tecnico 53,93

Punteggio economico 24,19

Id Offerta 1496143236191

Fornitore GRESY APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 30 maggio 2017 13.20.36 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,14

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 41 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IX1WvQpFkNlR/jTbcaV++g==

Hash(SHA-1-Hex):
11593b9195b8a375960c7de55717ae68b9cad6a5

Hash(SHA-256-Hex): 5e29635adb3d63605ffba6252256edd-
a0d2f262df3a3887900ece2f2a49245e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Mario Capizzi

Hash(MD5-Base64): AEGMNlw21566XLQ8ph61gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0ac94d0c33c81df9e09e3a977b3d25c32883567b

Hash(SHA-256-Hex): 0e68f2c3e2a9fbe16b062f8af3f192f-
5261896eea26a19000ac73292cd2c717b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 200

Punteggio tecnico 57,14

Punteggio economico 22,68

Id Offerta 1496142927430

Fornitore RUFFATO MARIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 13.15.27 CEST

Sconto 12,13000 %

Punteggio economico 23,80
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Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 75,05

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pe8iobT3/SHWrOEpjn6sIg==

Hash(SHA-1-Hex):
858c50a214fc2635a1250b65b6caaff21f8a2d02

Hash(SHA-256-Hex): 2edc2b43cbff9ae4f177be85c2ca7b1-
fba3fc54caccb13ed15a0536d561925c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: RUFFATO GERMANO

Hash(MD5-Base64): hGUPr90RJGiNJk5g2g6hDw==

Hash(SHA-1-Hex):
8cb8e36f5bc059c0afafef4cceaca8dcf5fd5707

Hash(SHA-256-Hex): 8030819c9524e3ed04fd6f40879d881-
18f49a27c27068030821cd31bf958eb6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 23,80

Id Offerta 1496142647021

Fornitore RIALTO COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 13.10.47 CEST

Sconto 13,33300 %

Punteggio economico 24,18

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 75,61

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GPV2Rrl9L4mAS07I0vn/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd38842ed34471bf735622bded30ec18c574551b

Hash(SHA-256-Hex): cd8730e8dac5eccf1bcb181946f5868-
40b8a627def2f35030a93ead315cf5810
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: FERRARA RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): VUIUJ7lP6EKLpnbub4eqLg==

Hash(SHA-1-Hex):
f15fa77bff4e8169db65cfbd4b1ae193445628d9

Hash(SHA-256-Hex): 8d75aed2a9323ca8e0b3d6cac77104c-
8b3f22b5147893222fecf7663035d4016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 24,18

Id Offerta 1496138182680

Fornitore C.G.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.56.22 CEST
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Sconto 9,57000 %

Punteggio economico 23,00

Punteggio tecnico 51,79

Punteggio totale 74,79

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativa CGM.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MuO0osMgQm9tEe7TA6K0fA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba8d6e3b27c3ecb2f31f280924088cbc8ce4a7b4

Hash(SHA-256-Hex):
3bd9d810d69cbbae647d4d1928d70d1-
0b82efa06502f561fc66712b3912cfefc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: CASSARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): WBmmaUDQR8V0AKuAISs2hA==

Hash(SHA-1-Hex):
0572da08177df03c78dec2d3bf2936cb3118ae70

Hash(SHA-256-Hex): a3c77c449782c85d085b325849b7af8-
e7d1b889febdcc1d9ecb530d18334b7a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,79

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 350

Punteggio tecnico 51,79

Punteggio economico 23,00

Id Offerta 1496137165423

Fornitore MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.39.25 CEST

Sconto 15,16100 %

Punteggio economico 24,75

Punteggio tecnico 59

Punteggio totale 83,75

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

A_Doc.Amministrativi.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BUeCzm26b2/6BaVpJGlFQA==

Hash(SHA-1-Hex):
ee3031c4d497a48b3decf2320460719b3067ea93
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Hash(SHA-256-Hex): de24889eafa435b93bdf6f43f66ec3e-
7630b8a0912b0086fa5b558ca8b48b3b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.PDF.p7m

Dimensioni: 782 KB

Firmatari: BOFFELLI FAUSTO

Hash(MD5-Base64): lrT62d2wQKc2JJ4diSs1dw==

Hash(SHA-1-Hex):
4571041d4165329647bcce0c7ed4a3091a1190fb

Hash(SHA-256-Hex): 6449e8b4795e670a402d94f42f60ceb-
82e5c5d424791716cd5e3b15e00ab832e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 59,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 148

Punteggio tecnico 59

Punteggio economico 24,75

Id Offerta 1496136379329

Fornitore GEOM. MAGNATI RENATO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.26.19 CEST
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Sconto 10,55000 %

Punteggio economico 23,31

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 72,60

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h87SjR44XDph6WeuExzvMw==

Hash(SHA-1-Hex):
4f05ed2f33f0ba1e3530fa3ec0f72e25a04e065a

Hash(SHA-256-Hex): bd282eba336feca2e05f1b39378638c-
4e5b5442c0fa35ad95398c4241d2291e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

off tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Aldo Magnati

Hash(MD5-Base64): L6npyRfHd9ZxNevsC9VdFw==

Hash(SHA-1-Hex):
f178a08cca651d6fbabaec53e8b4364ac38f2237

Hash(SHA-256-Hex):
5da27290d38a076508030d7372966cb-
61dab291cd97e2d78b6e06abe7bc66d2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 23,31

Id Offerta 1496136101572

Fornitore CREA.MI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.21.41 CEST

Sconto 16,15000 %

Punteggio economico 5,06

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 54,35

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oXP3D900do8fLWcWG2Ktpg==
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Hash(SHA-1-Hex):
e1ad4468145c84fd9e4ff50e7d0731194b874bcc

Hash(SHA-256-Hex): 5a3f93944e7e4233dc3aaeafbda2ce0-
8ed4bdb4a0fae25158f3123c852ee3d06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: PINI NAZZARENA

Hash(MD5-Base64): oN58meW0xXeit79GIUoabw==

Hash(SHA-1-Hex):
be27c1f576edca0ba025c6e7ed76f30cbdfd9003

Hash(SHA-256-Hex): 92074b359a35dc27f636a8378e50fc0-
5fd7cbe655cc29712f0404b4a5dd36419

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 5,06

Id Offerta 1496136036383

Fornitore SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.20.36 CEST

Sconto 10,17100 %

Punteggio economico 23,19

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio totale 73,90

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kUxwVNiJwmrMOKG4QzADsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
de5abe955df06007a4324fb9be4da28e79d4d0c9

Hash(SHA-256-Hex): 11fa75df71706b2fd2f518406c2df1b-
631d9a20576f17267c9911255958b3cf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: COSTANZO PICCINANO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): ShF60FoLBeJqg5Eg7/Eq2g==

Hash(SHA-1-Hex):
e8a1ce96a9d874c69ea90554cd680e1191ca072f
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Hash(SHA-256-Hex): 1282f65b57e1c9930375a74020c2607-
eda9f1bbc9f66e15865a9f84de868071c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 380

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 23,19

Id Offerta 1496135726890

Fornitore Tekno Edil s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.15.26 CEST

Sconto 5,33300 %

Punteggio economico 21,67

Punteggio tecnico 48,75

Punteggio totale 70,42

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 19 MB



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

377

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qUUoilSt4YbQqO4eHPJBMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47eb92612cf83cfbae991721a0b1753077450bf6

Hash(SHA-256-Hex): 29b69401ccc3d6551ee20c6571e75c8-
110cd338a8eedef43b33de2cb052401d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAMONE MICHELE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): W+djl0+fIgClvZPi6co5Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
df6affeba167144ad52eafb7b43abd465137cf49

Hash(SHA-256-Hex): 18132ae7e013d7f5de660e3e2a025e9-
bd10a102326dc9da2757096bfcc4ba301

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,75

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 435

Punteggio tecnico 48,75

Punteggio economico 21,67

Id Offerta 1496135071171
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Fornitore ICEFSRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 11.04.31 CEST

Sconto 18,75000 %

Punteggio economico 5,88

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio totale 56,24

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YNLp/2My4dmPsQ5tRp0OmA==

Hash(SHA-1-Hex):
c04d058db327e59c4681fb73259e70c643561d65

Hash(SHA-256-Hex): 2c26bd0c0b79ca338cfa73e1ec1cd49-
92ff22b71ab9912955483687e07784ba1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB

Firmatari: FRATTINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): 4r/3vHK12qiee1brnKJC/A==
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Hash(SHA-1-Hex):
5c554b87eeb4f4178012d3c8fbda01b957123f05

Hash(SHA-256-Hex): 1f367dd226ca68ab763ad458699a3c6-
212bf8276c02d33b88d812f4bcddd98b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,36

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 390

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio economico 5,88

Id Offerta 1496134398102

Fornitore SIAR SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 10.53.18 CEST

Sconto 9,89300 %

Punteggio economico 23,10

Punteggio tecnico 54,29

Punteggio totale 77,39

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJ0dCoPqXkVnfQIDYgl2sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
003d3add0ae7411410202828a6238b312b5a2995

Hash(SHA-256-Hex): e39da8aace8e1c14728439d74337bf0-
1617522e0a344fc9c26b6a3058e05778f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 799 KB

Firmatari: SCIAMMETTA GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): JOlQ9O2toEezUl4My+gsBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
35270b27da8e6a37f9c517ac094be8cf30ba9239

Hash(SHA-256-Hex): f7a2744693f271712ad413827683c16-
97cb66c1cffccfe23c8bffd5918bc8052

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 280

Punteggio tecnico 54,29
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Punteggio economico 23,10

Id Offerta 1496130356039

Fornitore TORELLI DOTTORI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 9.45.56 CEST

Sconto 11,20000 %

Punteggio economico 23,51

Punteggio tecnico 50,18

Punteggio totale 73,69

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc Amministrativa.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iRzF+hcsF4vIgk65zoXdFw==

Hash(SHA-1-Hex):
034cf1eb4eaa5280629e5321b78ad1d49a966674

Hash(SHA-256-Hex): 80fd1741fb54b2bf3c67f9ffbc9edbb-
cc8c316182d9af3bbf77eba8c36bd6152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
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Firmatari: TORELLI ARNOLFO

Hash(MD5-Base64): mr1tbbK4wc+oZYgK2zI6Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
58a4a84e56775809c55a9c40764d12a8aee55a75

Hash(SHA-256-Hex): d5b335d54f0d8a3aaa3a0a1b98fcd85-
d0051b291fafccd032e4989c949abd131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,18

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 395

Punteggio tecnico 50,18

Punteggio economico 23,51

Id Offerta 1496128806680

Fornitore REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 9.20.06 CEST

Sconto 9,55000 %

Punteggio economico 22,99

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 72,28
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bLNzog+276i1FQtBDp1SEA==

Hash(SHA-1-Hex):
68d9340fc103989a27a4fd33d65b78570b901334

Hash(SHA-256-Hex): 6026a46ebbfecbd8f2e42a7862d6d39-
ec9c3b746760f4a0a533dc5a5da7c3a02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 731 KB

Firmatari: Giuliano Pesenti

Hash(MD5-Base64): w98dipXJBXIY0yMb1R6WhA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff3acab88dc82a4eb25d2e7e6c685150fb55d8f8

Hash(SHA-256-Hex): 059be7f5565fbae9189e5808169924a-
ccce2ba39f4a348aa83bb13aa7d3e355c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420
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Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 22,99

Id Offerta 1496127447889

Fornitore I.TEC. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 8.57.27 CEST

Sconto 8,00000 %

Punteggio economico 22,51

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 76,08

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2tVVDoW+XRCd5xwiD+1JcA==

Hash(SHA-1-Hex):
b06ebdb554f358e20de879ec8859af5493d24739

Hash(SHA-256-Hex): fdd4323c34cdbbc860c4e296c688c2f-
342c82439b531e31c2b585742a019cb10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): ENAMEoo77JyLS9Ezs8omyg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e65e7032cc40ac98af793898c284b111c7bc1c7

Hash(SHA-256-Hex): 4a3eb1dde80fa70028a0edb8de035da-
ad72de578e40689c8fc23844f12c72ac4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 22,51

Id Offerta 1496125985700

Fornitore LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 8.33.05 CEST

Sconto 10,22300 %

Punteggio economico 23,20
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Punteggio tecnico 54,29

Punteggio totale 77,49

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yKrNI0/8p9nJ1eo0q9tlrw==

Hash(SHA-1-Hex):
20ba7c09047de1ff26471cbdac3b5e5ff910163c

Hash(SHA-256-Hex): 367f8382087c66477a4edc003a3452b-
7ee1d34fcc86a3a45b2f4c238f0210c65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: FLORIO LORIS

Hash(MD5-Base64): aTLOE2P0gixZJ9vSODh2hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31ba01f1980202b68464243e01dc72e1f65e30f0

Hash(SHA-256-Hex): d1a37e0fcda163c67444223acca54b5-
a30c07ee340ed982c64eb4686419b6169

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,29
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 280

Punteggio tecnico 54,29

Punteggio economico 23,20

Id Offerta 1496125746462

Fornitore F.lli Zuccherofino snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 30 maggio 2017 8.29.06 CEST

Sconto 8,73300 %

Punteggio economico 22,74

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 73,99

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti Firmati.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +K/9tr15BwKV6LNK7a+dxA==

Hash(SHA-1-Hex):
385b045744c993c3e62ebcced596bb6589628c35

Hash(SHA-256-Hex): 7c6a8c16156a0ddb431ef3cc68d9caa-
b8ad60cda7a68a664adf9ff45b31abe64
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: ZUCCHEROFINO FABIO

Hash(MD5-Base64): KS1sNaLBOqUOF85kr9P8Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
47998c8ccfe3f964922ddc542d2faf9f92a1f450

Hash(SHA-256-Hex): 067c7e16564fe5dab56a540e75cec4b-
acb912943512c54e9a870c32a2d3e266c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 22,74

Id Offerta 1496077001559

Fornitore MANTON LAVORI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 18.56.41 CEST
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Sconto 7,94300 %

Punteggio economico 22,49

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio totale 73,20

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9OkmMaIWnYBpRBtLfYqaHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc160cebd4ba49d18c014ffe6f6699b0c1a80068

Hash(SHA-256-Hex): 857aee5a250f356425d6c52bea6fccd-
94c7845a5d57781a8134229c03b7a76f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 987 KB

Firmatari: fioramonti valerio

Hash(MD5-Base64): fqRDDrD85cvwhH4NDP4FqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e9ea00ab235ffe069a16f12a89e71c569947059

Hash(SHA-256-Hex): fc84d616cc6fb4a0b8e408e22723ff9-
6b26c78297091d4300dcf27f69289b9b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 380

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 22,49

Id Offerta 1496076729726

Fornitore LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 18.52.09 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d7lOcQYCWCyd3k5bxF0+fQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2411daf693c0e9cde7ef4ced32114e6485deea6e
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Hash(SHA-256-Hex): d5137420f031b671e534af6f5308498-
b297aaa2b0d38f9b96df007b7dbe3c25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: LANOTTE GIUSEPPE LUIGI

Hash(MD5-Base64): KFJbsavWZ6bDc6nQfkrSlA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7997b2f5b86897a3165c51d203425fdf85b83f9

Hash(SHA-256-Hex): 3381fb8e8e6edb5105c30d29981dcbb-
c57ffd6bd55cb5eca167387451067c4ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 23,13

Id Offerta 1496074580907

Fornitore Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data lunedì 29 maggio 2017 18.16.20 CEST
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Sconto 15,12500 %

Punteggio economico 24,74

Punteggio tecnico 53,75

Punteggio totale 78,49

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amministrativi.zip

Dimensioni: 30 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SgH6Sn+0TziTSPsncUvrjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5a0622b8c8d7be6db4ea3bd637d16144900a6629

Hash(SHA-256-Hex): c299094a56659eca5bf4b8ecaca2e5a-
35f5550f0007f224e6a410ed143091dfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Valori_Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: DI VIRGILIO VALENTINO

Hash(MD5-Base64): RSYQNYWeo/w3wyXCSXKUGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
20c56f2dc6ab1638e255c12937e9bc2ee4e9f6fe

Hash(SHA-256-Hex):
688839c1399c599916b8bb4561c34bc-
d3d4683814e5ffa74449b1dea94090c7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,75

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 295

Punteggio tecnico 53,75

Punteggio economico 24,74

Id Offerta 1496074368553

Fornitore MASSICCI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 18.12.48 CEST

Sconto 5,44500 %

Punteggio economico 21,71

Punteggio tecnico 48,39

Punteggio totale 70,10

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fAuK5/oXUqjfXP4YvhuCHA==
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Hash(SHA-1-Hex):
0798f8dd9e610864e45b045ce207a177799b4af3

Hash(SHA-256-Hex): f3399a3c312ca36465471b0bda82478-
f96fef80ecf627271cb9179cc774455fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Roberto Massicci

Hash(MD5-Base64): 1ijlgLDe/yhOm07gSMNR+A==

Hash(SHA-1-Hex):
493f39efae939e1acb924343c9d8449b0f766984

Hash(SHA-256-Hex): 8d13f25b051bedafd063172a93d0b18-
f4a1a55337e048f58f9e9e724baf54e00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,39

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 445

Punteggio tecnico 48,39

Punteggio economico 21,71

Id Offerta 1496073112299

Fornitore IMPRESA COGNI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.51.52 CEST

Sconto 19,03000 %

Punteggio economico 5,97

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 57,22

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9YpB3TWo1BZaLINjfYqfwg==

Hash(SHA-1-Hex):
b7216201662e88816fc8d19858fe1f833423f18a

Hash(SHA-256-Hex): cd66674b836c3abecc3b20d94b56b1e-
76e9c8c41a609abed66817b2c19578be4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 789 KB

Firmatari: COGNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): QF9Zei45+zHn+92xgvbEdA==

Hash(SHA-1-Hex):
67a8b8d88a44a3a30d06fbc3c626ae7fb9ad61b5
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Hash(SHA-256-Hex): e800585a43e9817fea23f6b1df1708e-
5cbc58542c263278d149105b3c44ec167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 5,97

Id Offerta 1496071802652

Fornitore ANT2 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 17.30.02 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 58,11

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENATAZIONE
AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kq6GzBeUZZVtwa70awtzmw==

Hash(SHA-1-Hex):
ddb7286fe15ae18c1c35f8d98ad4886784dfee7e

Hash(SHA-256-Hex): 6de8d90a1e9535d310bc01df2b61907-
85f38e9307c3bc5ec9b49027ddc530b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COLUCCINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): lMtNZbLbiLESvRVCbC7erA==

Hash(SHA-1-Hex):
2fd4e8c966be922d6251dd0581fd8f2521cc4554

Hash(SHA-256-Hex): 311f4ffd40534f5c725c6cbca164077-
ff965a6cf4bb4e0b40716c66353b7af20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 58,11

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 173

Punteggio tecnico 58,11

Punteggio economico 24,01

Id Offerta 1496071629748
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Fornitore Sarappalti Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.27.09 CEST

Sconto 12,12600 %

Punteggio economico 23,80

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 75,23

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 77 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gLTFHLgZSOY4WKHMw3TaXw==

Hash(SHA-1-Hex):
2204efbe784c8253bcb79c85037a3aae0f171335

Hash(SHA-256-Hex): f3d3090e2797fcff6aa644f6437d857-
de54c6cbb117cad47aec1872c7649de87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SARACA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): OyH9vUdlzWbcu/xItXG1EQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
bfd8369573f6a5c9d8b4762b30127e7803fce836

Hash(SHA-256-Hex): ac881d90889d8d315648ea6fe99e325-
8ef05a772ae53a3508793ea1b3905364d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 23,80

Id Offerta 1496070705726

Fornitore CONSORZIO SIMPLEX

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.11.45 CEST

Sconto 16,66600 %

Punteggio economico 5,22

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 50,22

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI GARA.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): saandiBPG16a7SOLcejySw==

Hash(SHA-1-Hex):
66cce7b04d167f64dcde5483894c2f15ad27391c

Hash(SHA-256-Hex): f384ee32497e5b7edce2a90eae8e610-
d0fb820923b57320abb774dd2e6660fe7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

allegati_1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MORASCA INNOCENZO

Hash(MD5-Base64): 97VLvTbIsA9O5OraZMyQhA==

Hash(SHA-1-Hex):
06dbdf25331ecf48d92f2ce828f64dffb8abedb4

Hash(SHA-256-Hex): 1117013a25dfcbeefa67dcac5f1034a-
fd84239d821222663b1b0416d9bcb6ef4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540

Punteggio tecnico 45
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Punteggio economico 5,22

Id Offerta 1496070531555

Fornitore CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.08.51 CEST

Sconto 27,37000 %

Punteggio economico 8,58

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 62,15

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC_AMM_CIG_697208173F.zip

Dimensioni: 26 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rv8iHbuFkJj0pOdvMZnFcA==

Hash(SHA-1-Hex):
66e76020342b60cf3e26dae98394db74006ea2f2

Hash(SHA-256-Hex): fe51784ae6adc03881e872182aa9960-
84a6de682b1cd29da38ee583ff84c8277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica_f.pdf.p7m

Dimensioni: 655 KB
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Firmatari: MION LINO ALESSIO

Hash(MD5-Base64): vi0+hVk9VsAWXG8TT58+1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8af2c1190e888bcdaa74da35c89558a67182ebc1

Hash(SHA-256-Hex): da884a3d2736fdf53b099f369dfc89e-
46774ead44a9af22d344ec8e251dcaecd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 8,58

Id Offerta 1496070252827

Fornitore La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 17.04.12 CEST

Sconto 17,97700 %

Punteggio economico 5,64

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 59,21
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wmxI8MYoD4iHZvjvaT98qw==

Hash(SHA-1-Hex):
369565d0f3d0988f1514eafffb64ceb9bad737ce

Hash(SHA-256-Hex): b0eb94786351d930720ee80f10bf631-
2168e784b21116c956e138ebff53045b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

08. Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 932 KB

Firmatari: PINARDI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): xIUhraKrdE4QijRjLr+A2w==

Hash(SHA-1-Hex):
aa3a20d4e66aa51536d6fcf5a5c5c9e26637dd47

Hash(SHA-256-Hex): f20816ae558cbd6c171c30cb025fd6f-
908dd676862e480e23a4fbab02a7dd578

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300
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Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 5,64

Id Offerta 1496069887898

Fornitore ISOVIT

Modalità di partecipazione ATI ISOVIT SRL CAPOGRUPPO + T.C. SRL MANDAN-
TE + IMPRESA EDILE MONIERI SRL MANDANTE (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.

Partita Iva 07430470968

Codice Fiscale MNRRSL66C67I709S

Ragione Sociale T.C. SRL

Partita Iva 03879950164

Codice Fiscale sprfba78e20f704e

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.58.07 CEST

Sconto 19,23600 %

Punteggio economico 6,03

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio totale 54,24

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 34 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R4I0UHma82Zc1WsxIv91hg==

Hash(SHA-1-Hex):
130ab25f7ed480a97763288de687a05da8caaaf9

Hash(SHA-256-Hex):
ba47b2e83d0486aa318a95c87648b0b-
a6eddeb620c55ae2f7155d9124f6f0ce3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 978 KB

Firmatari: MONIERI ROSSELLA; VITALE SALVATORE;
Fabio Sperandio

Hash(MD5-Base64): tmllHxmOuGhf0+AHgFzxmw==

Hash(SHA-1-Hex):
a9bc426d3aa9d748422140740bf5cf3d108be301

Hash(SHA-256-Hex): 7c6f184ace7a855e2be3f657b5d364a-
774c8ab7cff2d7d64ffc557d7e1ec265b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 450

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 6,03
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Id Offerta 1496069411952

Fornitore DAMIANI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione DAMIANI COSTRUZIONI (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IDROCLIMA IMPIANTI S.R.L.

Partita Iva 11574550155

Codice Fiscale VTLDNC51L21I274D

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.50.11 CEST

Sconto 15,55000 %

Punteggio economico 24,87

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 78,44

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativa.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ipFW0KyxnJD7UFPd0mY3mg==

Hash(SHA-1-Hex):
03d717ac63214025005da7c95c21ec43d07e5e5a

Hash(SHA-256-Hex): 2170ccab5dc7a9c5c4f9d38eceb4758-
1c74726978b8e8c1d7dc6623aa7ac8e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 703 KB

Firmatari: MARINI FLAVIO; DAMIANI PIETRO

Hash(MD5-Base64): ModWazR1Flr7AcUrk5w4dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10ee04e3ca984167379acaa42699aaae0ad76767

Hash(SHA-256-Hex): 7ebfb852196fce00ebc0f170ec60462-
e1b37daa43d0604a1179ff8ba88676d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 24,87

Id Offerta 1496069272365

Fornitore EUGANEA RESTAURI SRL

Modalità di partecipazione A.T.I. EUGANEA RESTAURI - FBF IMPIANTI (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale F.B.F. IMPIANTI SRL

Partita Iva 00287790273
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Codice Fiscale FDRFNC41B04F241G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.47.52 CEST

Sconto 9,13600 %

Punteggio economico 22,86

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio totale 71,43

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DCxE/uStB2suSQm0EKUbSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7643e8ca679854f603ed1bbbe6639205cbdc8d91

Hash(SHA-256-Hex): c491b35ecc01e9329b40d75d512ac59-
c7c7de0e9f6c387c171d473ce87907b5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 157 KB

Firmatari: FEDRIGA FRANCESCO; TOMAT CARLO

Hash(MD5-Base64): 2ebPT8W0HN6hkQWj2hPHnw==

Hash(SHA-1-Hex):
8737cb12fc625b4b23a008cb26b9ac65583b43b6
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Hash(SHA-256-Hex): 28aaa0b5b749a66df8fa2a3efbaf6c7-
4b46261983db900840281e2aed67a1713

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 440

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 22,86

Id Offerta 1496068734060

Fornitore COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)

Modalità di partecipazione RTI C.E.A.P. s.n.c. (capogruppo) + Didos di Difonzo Dome-
nico + Creazioni srl (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DIDOS DI DIFONZO DOMENICO -IMPRESA INDIVI-
DUALE

Partita Iva 04232440729

Codice Fiscale DFNDNC69R06I330T

Ragione Sociale CREAZIONI S.R.L.

Partita Iva 06533550726

Codice Fiscale CLMDNC71T12A225N

Ragione Sociale COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)
04008940720 SGNPQL57E08A225I
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Partita Iva 04008940720

Codice Fiscale SGNPQL57E08A225I

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.38.54 CEST

Sconto 9,35000 %

Punteggio economico 22,93

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 76,50

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1. Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G8HCxEmlbDLJa5kia/hBNw==

Hash(SHA-1-Hex):
0b4ef208412a7f77f500322bcd127de648e28ea9

Hash(SHA-256-Hex): 34aded6f4c98a171de9fd9e06776ca8-
e7eadf9c53e7191746e1fa8a68c882d02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: SIGNORELLI PASQUALE; COLAMONACO
DOMENICO; DIFONZO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Lp1pNrkeDNPCiOPJ0nMzMQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
470efd7488fcf478f1278e261dd1e66f9c58c096

Hash(SHA-256-Hex): f17d382652b8cd3929fb42293471454-
e08f88c1aaecc93e9c82c58099bc458ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 22,93

Id Offerta 1496067680266

Fornitore C.G.P. SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 16.21.20 CEST

Sconto 24,72400 %

Punteggio economico 7,75

Punteggio tecnico 45,54

Punteggio totale 53,29

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QI4urn0Ca6xKMPOWYnqTcA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c37193db23bd990bda772693775f445a1d7bd8f

Hash(SHA-256-Hex): d088b6a78d99cd895812f6f01e0de0e-
e2e40f498fb102a673fa49264b5b33f39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): U6vznFDPs0GS/82HEoAI+A==

Hash(SHA-1-Hex):
17f986cb95dbeaf2d950381baeb28092e87905cb

Hash(SHA-256-Hex): f2d0960ab22dc09bf1adfa0e6c1c65a-
bef5076bb9be47279ece6fe673c3f9839

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,54

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 525

Punteggio tecnico 45,54
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Punteggio economico 7,75

Id Offerta 1496064406549

Fornitore AFEP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 15.26.46 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 60

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA CREMONA - TECNICA.7z

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eCRdbrrRrCaWg1iBi+6pmA==

Hash(SHA-1-Hex):
102cd928255cc3606387c11f2cbc326b608546ab

Hash(SHA-256-Hex): 8f8f89b687eb3192db5c90668cf5d1f-
683778cfdf5a0240d56b89a48b1df132c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m.7z

Dimensioni: 511 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QtIK4PJv4P7kS9nzz5xZgw==

Hash(SHA-1-Hex):
f40ee22c63f13c63280a95c4b96ee59f5039a112

Hash(SHA-256-Hex): 64e44ffbcb8a3e5782b1753da8c4533-
9eb5fd32628f2c59a1f4563eb711a35d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 60,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 120

Punteggio tecnico 60

Punteggio economico 6,90

Id Offerta 1496063329704

Fornitore SISTHEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 15.08.49 CEST

Sconto 18,79000 %

Punteggio economico 5,89

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 55,18
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ALER BRESCIA.pdf.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tNBzaPcuDxy336v9frjn2g==

Hash(SHA-1-Hex):
d11dc47337b036f5985d34d5c08af3ea62e04647

Hash(SHA-256-Hex): 836c6bfccba9e8d118b8bb0113f77c3-
02e2f5d8cf98db80be46d263d7ff4391b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Massimiliano Petrichella

Hash(MD5-Base64): MhjfmtIYztf3EZI8V6zEHw==

Hash(SHA-1-Hex):
09517f8992966e464565fb3d6850be80c637e0b4

Hash(SHA-256-Hex): 07e36b7f12ffe9f9b7bc1485b9faadd-
478a3e3635c77bc86582a27e8a26490b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420
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Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 5,89

Id Offerta 1496053756268

Fornitore GENERAL SERVICE SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 12.29.16 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 58,93

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA CREMONA.rar

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HAvsCfaXGeKVwZ5Ue33f4g==

Hash(SHA-1-Hex):
80b7ebca455bdd08171ae96e387c619529193d8b

Hash(SHA-256-Hex): 1e361591cda7c9de9bf26b9ab617b41-
321f68406293f1fc0ee0b7102230299b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m
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Dimensioni: 711 KB

Firmatari: LEPORE LUIGI

Hash(MD5-Base64): nfRBGbc2KSO5D7mojEtyzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c34b90d26964f24bbf06b1db91c97244eb16d771

Hash(SHA-256-Hex): f1a65c1c485f653b99da57fb3f721a1-
fa6f599a10c929d917ed111d63004d11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 58,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 150

Punteggio tecnico 58,93

Punteggio economico 20,00

Id Offerta 1496052792835

Fornitore ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 12.13.12 CEST

Sconto 6,77800 %

Punteggio economico 22,12

Punteggio tecnico 53,21

Punteggio totale 75,33
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti amministrativi firmati.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JCjm2cA47YyLFHGWzXHmEw==

Hash(SHA-1-Hex):
fe4175f90dc1bd43c7c14585d160254ee7e84761

Hash(SHA-256-Hex): 978cee84bea10f7fcf3558a6cef2963-
64db24afcacbd3d120ea4391d399f38b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Andreola Franco

Hash(MD5-Base64): /4JA3n1ChCOtT6IVghdxVw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0c7b1671d8e38b186ab90f3d9b5297c2a3714ec

Hash(SHA-256-Hex): 06a05b2684a33554a8042f670e5f5ee-
261a9c3ee918896663a3416e4131c0efc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 310



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

419

Punteggio tecnico 53,21

Punteggio economico 22,12

Id Offerta 1496051458454

Fornitore CONSORZIO STABILE INFRATECH

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 11.50.58 CEST

Sconto 12,57900 %

Punteggio economico 23,94

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 75,37

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uW3gqR9lc//d30v+RBzDvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f6136a28fe2c26ff61337c89604e7b0e4aefe8ee

Hash(SHA-256-Hex): 5a50ea32863c95a0ed4e771741623c5-
956cf9bd99976570e8fe88a49396673c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

420

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

ALER CREMONA - OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 560 KB

Firmatari: D'Angelo Maurizio

Hash(MD5-Base64): 5tQcR7fK9AIuv90RrZ6zFg==

Hash(SHA-1-Hex):
95bb5b5b0832e7940e1641b4b8e237f91c67da3a

Hash(SHA-256-Hex): 94329fc58e20e32be3e78c460e83c42-
638c3b65b22dad8af8c4b736c666f4d9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 23,94

Id Offerta 1496048541417

Fornitore COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL

Modalità di partecipazione ATI COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Simoneschi srl

Partita Iva 01906260599

Codice Fiscale SMNSRG57P12L120P
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 11.02.21 CEST

Sconto 10,97300 %

Punteggio economico 23,44

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 73,44

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi ATI.zip

Dimensioni: 76 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5jTeWFr5nf0MJWS+8AJXuw==

Hash(SHA-1-Hex):
e135f3d6aba8a17fe6c1a6ddcd8723e4459f5cd8

Hash(SHA-256-Hex): 029a5a7429e8e183e0ce4810c3b8774-
966320a1324e7fed1b9a86ec886355ca7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica firmata.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: SIMONESCHI SERGIO; Pierluigi Properzi

Hash(MD5-Base64): tKADXrZv8+MuZUzdB0u/3w==

Hash(SHA-1-Hex):
eb8f7ab102b242e7f6261c3ac0447b30466c7ea6
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Hash(SHA-256-Hex): 906831f8c1c309727cfbe0a10cfc934-
a88e31d8e8aee795c5b199a5ff40010d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 23,44

Id Offerta 1496048254328

Fornitore tecnostrutture srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 10.57.34 CEST

Sconto 8,30000 %

Punteggio economico 22,60

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio totale 74,74

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 11 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gm3V0pTG5jynuR+PAxRUPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1385b14937a52be57a8212ea4df9f70d90a6ef77

Hash(SHA-256-Hex): 7d9b30f43f6eb01cad7685d345d26c7-
4ba974d1bd43816d58020aa76e421e03c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Franco Daniele

Hash(MD5-Base64): A3KtwM5TdrqCdmhg54UAcA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb412798c67afe14551bde3069e50f0cf680f1a0

Hash(SHA-256-Hex): 5e0ffefd671de9eb9a2a713af6adfc8-
a528d5f1601f7231c1a85343ef7075e20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 340

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 22,60

Id Offerta 1496044897793
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Fornitore CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA

Modalità di partecipazione ATI CO.EDIL srl - DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI srl
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.

Partita Iva 03979450164

Codice Fiscale TDSMRO77S07A794V

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 29 maggio 2017 10.01.37 CEST

Sconto 22,12700 %

Punteggio economico 6,94

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 60,51

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cV75OFG09odWFn3+WJ+yHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d5a55854b1b16199c23973039c8e94a4166a6c9f

Hash(SHA-256-Hex): 7db0078e3e1eb2686f672f948b9adbd-
a67720d47daadab2fd8070c38a3e8d8f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Co.Edil-Delta Impianti - OFFERTA TECNICA 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: todeschini omar; Maria Suardi

Hash(MD5-Base64): FUOwS8k/bsGU65shRKTN7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4f43692fc0c8bd9e310aa8911ca6ce2461b5f5e8

Hash(SHA-256-Hex): 8727448696acbcf700bdb7b4ff93c88-
74e05ad331e991c7a1a1922440552ebe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 6,94

Id Offerta 1496042806470

Fornitore COSERFO

Modalità di partecipazione A.T.I. COSERFO - H.C. (Raggruppamento temporaneo di im-
prese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSERFO S.R.L.

Partita Iva 02396200848

Codice Fiscale MLTMNG86R64A089D
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Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 29 maggio 2017 9.26.46 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,93

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti gara.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gM2k7Am+ISUrulmSPPQkug==

Hash(SHA-1-Hex):
8fe2b14f3d4d4acd096669968b53cffd89ae9e2c

Hash(SHA-256-Hex): 09abb6723bc13cec002602f8543ece1-
6e007567a9333171f04afe363b24fe458

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf(1).p7m.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Milioti Mariangela; MILIOTI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): AFEXeIssZ5//8UyHDoCK2A==

Hash(SHA-1-Hex):
e09862cb0ed663754a9972eec3eb28333bf587fa
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Hash(SHA-256-Hex): 08aee70b9e0b023e253fe17c8de8d36-
39253a21582918c8b2355da0e56f70a4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 178

Punteggio tecnico 57,93

Punteggio economico 23,50

Id Offerta 1495888556055

Fornitore CORBO GROUP SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 27 maggio 2017 14.35.56 CEST

Sconto 16,88000 %

Punteggio economico 5,29

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio totale 57,79

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JDx/HM9CQSffcy0xPVcB5A==

Hash(SHA-1-Hex):
de0fe712ee7bcddc41fbee60f8499da3d5401a15

Hash(SHA-256-Hex):
340dd942b105d737b955b2a017ee420-
d2ac9c948070c7a0b3e9c5c7525d6dd7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: CORBO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): lAiZjK23sblFUD58YrPM/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a6223aed894e8721a9fabab953618ceb698cc186

Hash(SHA-256-Hex): 32f70de6273a08837908a6e6cc2a064-
16537a490fc36f4638f2b9894a113cfdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 27/05/2017 14:23:49 CEST

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,50

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 330

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio economico 5,29

Id Offerta 1495885740152
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Fornitore Edil Vincent srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 27 maggio 2017 13.49.00 CEST

Sconto 6,56700 %

Punteggio economico 22,06

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 73,31

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MK6kCSb3ykv/vDJCasNWKw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e369619e133cd183c189186614842da97602595

Hash(SHA-256-Hex): 3565741f606af5a1d2ddc26d02bcef3-
34990a7fc22b689ece5111d08ed19dd78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPA

Hash(MD5-Base64): 8N4T6pkAjjVvQtTTgT6nTw==
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Hash(SHA-1-Hex):
8c7db5807167f471bc3fe28ae450539ccd1952dc

Hash(SHA-256-Hex): e15a320f3349b45da91fcdf09b85024-
94d04cbeb676d17d8fdba682fc878e7fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 22,06

Id Offerta 1495882767423

Fornitore I.G.C. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 27 maggio 2017 12.59.27 CEST

Sconto 4,50000 %

Punteggio economico 21,41

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio totale 70,34

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

IGC SPA.zip

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MFI8R2xqfgAEM0uCgMuMNA==

Hash(SHA-1-Hex):
6b41f5fe07a58fdfc6dedcb95203838ce8bb7eea

Hash(SHA-256-Hex): d439089cf67f4b33c7bd617991367d3-
2d333f1ca17d436af68dfd06f4bad7c27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFF. TECNICA IGC SPA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): RrbcAZ6ViHadQatqpNlH8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f2d7205b960ce61ad75532dbcde09aaa1a7e2606

Hash(SHA-256-Hex):
112d055b3353e93be8d9976c4a6192c-
08495b9e4bb94b51d3cfdff2f34a3759c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 430

Punteggio tecnico 48,93
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Punteggio economico 21,41

Id Offerta 1495817842421

Fornitore SICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 26 maggio 2017 18.57.22 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Sice srl INVIO.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QUzNImGnjCntUsgGKKd46Q==

Hash(SHA-1-Hex):
761cefc684fb9f76323ffa58caacc26b9e32a792

Hash(SHA-256-Hex): 7da26f244003dc381e706a54d46e767-
854a5280280168c00925fa83085bad456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Sice srl OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB
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Firmatari: TIRONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): e5ZIzNA3wB0PUUlf8PKcfw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f0ed451ddca6da006b2dab91b1b16d948cd3dd2

Hash(SHA-256-Hex): 23aae4c38475ad03a093d45134daa7b-
93d205ab1525b0af0506957aaf772951a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 5,74

Id Offerta 1495816493443

Fornitore QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.34.53 CEST

Sconto 19,88800 %

Punteggio economico 6,23

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio totale 58,37



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

434

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ammva QUINTINO SPA.pdf.zip

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RojrvjjzEImND5uNPc5agQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a77c8c5657d766219d53869f92da5420382ffbdf

Hash(SHA-256-Hex): 743f463d02ff7c06d55bb2774906e10-
a9969ff209dc2a7873c3d04dc93750bee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Off Tecnica QUINTINO SPA.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: D'ONOFRIO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): uBs1JOY3nOetUczdHrYg6w==

Hash(SHA-1-Hex):
4c95e17bc08c83dc6c137765b6c01e5f863144bb

Hash(SHA-256-Hex): 143ae9e5fee0fa240e9270a44209989-
f2beea3a14939370037cbfd8dd8fed23f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 340
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Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 6,23

Id Offerta 1495816140127

Fornitore MDR SRL

Modalità di partecipazione ATI: MDR SRL / SINERGIE SRL (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SINERGIE SRL

Partita Iva 03536910163

Codice Fiscale BSOFNZ64M02L388K

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.29.00 CEST

Sconto 14,66000 %

Punteggio economico 24,60

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 74,60

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c8u6+0Y1l7Q6haaYbbj8/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5ec644d8a3f4792c0441f8af1c8c130cf3b3ae57
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Hash(SHA-256-Hex): f8414fab724a04b57c1c014cdee169c-
474b9d9577ac1b8f6473ae12e462f4cb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: Fiorenzo Bosio; carrara elvira

Hash(MD5-Base64): eS7XMJIl4rwKKOj85BFqCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eed24ad2f41de8e4d7c601e99620a099a06634ad

Hash(SHA-256-Hex): c2a6c83349316c2944a2703dec5e88a-
4406b209045c087a4907cc1d25601652e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 24,60

Id Offerta 1495815115997

Fornitore CONSORZIO STABILE EOS

Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale EDILCAP SRL

Partita Iva 05028450871

Codice Fiscale RSSCML71R58B202A

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.11.55 CEST

Sconto 4,30000 %

Punteggio economico 21,35

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 71,35

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CONSORZIO STABILE EOS CHE DESIGNA COME CON-
SORZIATA- L'IMPRESA EDILCAP.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6LkosD3gIkfFJhTb9yqdDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eddb32a0b7113e698f4b8940fdc7f0cc6cd17489

Hash(SHA-256-Hex):
2da491078e733911759e112b705ad24-
aeaf16f0eadb190e3b962eb1c7d59baeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA CONSORZIO STABILE
EOS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPIZZI PAOLO
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Hash(MD5-Base64): vPZymrmPdbXWmCr3H3S8/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c0b399cc97a626ab20c7ff5d7dd0e55f523d8395

Hash(SHA-256-Hex): 7cd7b7f5fe34e75efba710708c227a7-
840f1b2cd6efd17f47f29d37d06d568a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 21,35

Id Offerta 1495815107904

Fornitore Consorzio Stabile Oscar Scarl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 18.11.47 CEST

Sconto 20,00000 %

Punteggio economico 6,27

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio totale 53,41

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.rar

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mix0aMbqa/bJVMariGwzjw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a51368f46edbe58a63bf5e6aecf6bd009b3549e

Hash(SHA-256-Hex): 5ee8cd0e440d77a20fa23cb13a843a9-
b80a1b4961358de8e2de4345dded78209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica Oscar.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: roselli gerardo

Hash(MD5-Base64): 6Qwphr+tIOmaEcdoVDxplw==

Hash(SHA-1-Hex):
82ef0d697df4e56bb49449b22d0867e9f81bb84e

Hash(SHA-256-Hex):
d017849c3b2c14172024b07e9a391b8-
e47ac590241fa79805d5e53a43765cca5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 480

Punteggio tecnico 47,14
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Punteggio economico 6,27

Id Offerta 1495810208993

Fornitore icer srl costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 16.50.08 CEST

Sconto 16,64600 %

Punteggio economico 5,22

Punteggio tecnico 51,07

Punteggio totale 56,29

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tnDzabC6PWoIpNcbnRZIOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1360e17acf98d29e95682adee6e9c2acc3396b8

Hash(SHA-256-Hex): cc9c6eecf44c0e1d63632a0862063ec-
59117f3dba94fa055866ed0d44aaaf067

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB
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Firmatari: VIO MARZIA

Hash(MD5-Base64): JsyHGjGkyfYecbF7jenmOw==

Hash(SHA-1-Hex):
6667a4e414b3f87b98abb741e7a3434bd45241ad

Hash(SHA-256-Hex): 78ede4c964258a16ace14af21204516-
514f5f8adef0a2baf9a74c08a0a4d7651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,07

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 370

Punteggio tecnico 51,07

Punteggio economico 5,22

Id Offerta 1495808656718

Fornitore MULTI MANUTENZIONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 16.24.16 CEST

Sconto 1,35000 %

Punteggio economico 20,42

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 65,42
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amm.va.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yuEwwh58xhNKNc2i/uzi6w==

Hash(SHA-1-Hex):
2bc39f76caadec0c885aa3d95a67dffa02057798

Hash(SHA-256-Hex): a2a6e205f86fd1ad0042a09fd598e96-
da61a3148ba06d2b19222b01a7aa3b783

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBANESE VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 8jLaz46rQIhkDibDOiHm3A==

Hash(SHA-1-Hex):
3b523fb3da1f15e594e5de88bd4f85ec7de2d210

Hash(SHA-256-Hex): 0a818b8f899f71328eb3b3c37a4dd0f-
4d1943e71d40e04276938343f2800538b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

443

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 20,42

Id Offerta 1495806845480

Fornitore A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 15.54.05 CEST

Sconto 9,75100 %

Punteggio economico 23,06

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio totale 75,92

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa A.N.D. COSTRUZIONI S-
RL (Impresa Avvalente) OPERA' SRL (Impresa Ausilia-
ria).zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7y0UmMVFrXD+IFVzBbdDNg==

Hash(SHA-1-Hex):
5420b070f06dd9a13c13a0712b116faeb2e815a3

Hash(SHA-256-Hex): 2597e85534e48348661741b4ff1a36c-
717e5f38d4e9fd6483a1eb7c9ac54d3da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: CAMMARATA ALESSANDRA

Hash(MD5-Base64): SoSr2W9DeuG3KKNFt/Skyg==

Hash(SHA-1-Hex):
20c91ed0a833f19346ce3b4ada29e7ad18e8abfa

Hash(SHA-256-Hex): a3b3894a39fb9c6dee90c7bb0c18a52-
0c492aa9615293cce75f155056e824a99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 320

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 23,06

Id Offerta 1495806280162

Fornitore CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma aggregata (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale C . PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC

Partita Iva 01739810842

Codice Fiscale PGLCGR55S07E209U

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 26 maggio 2017 15.44.40 CEST

Sconto 9,90200 %

Punteggio economico 23,10

Punteggio tecnico 49,43

Punteggio totale 72,53

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI GARA.rar.p7m

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0oCq1nK+Pk5f/ROfRpKIEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0370805e618adb72396d0db4bcedb63d824602e4

Hash(SHA-256-Hex): d7ac456f9af2bd8c4302427c75d1900-
98eac4e04a774e57bcc7e7d0de00c5e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica Aler Cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Calafato; Calogero Puglisi

Hash(MD5-Base64): yIeMgQtlT0uBw0COUwb8pA==

Hash(SHA-1-Hex):
1d07e2d9d19b52e309f0b7bcecbeeb133dade7b3

Hash(SHA-256-Hex): 29bf065adf1a28cdea22bac03dc2c6d-
9dd394c72f0d87cf6ffb977c3ae5212c6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 416

Punteggio tecnico 49,43

Punteggio economico 23,10

Id Offerta 1495805137377

Fornitore cognolato srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 26 maggio 2017 15.25.37 CEST

Sconto 25,03510 %

Punteggio economico 7,85

Punteggio tecnico 45,54

Punteggio totale 53,39

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): WRQ82PPyU9GyHdREnBHctw==

Hash(SHA-1-Hex):
0cd9335fbf55775ab9a591f3054777804ca5c7b2

Hash(SHA-256-Hex): d3fe3c89c4d5cecf7686a9fd1fb83f2-
020a6d8047bd7671938c1f57c8f9895ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COGNOLATO MARIANO

Hash(MD5-Base64): yizZf2S5Oh6A6K/Y503/Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
0e4304a32ff348ad1e3c6c5b849ca33ce702fd1c

Hash(SHA-256-Hex): e0fd8b7fae031580f7aaa50ea21705d-
4c592969d1bfe1c655b5706f98911b46d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,54

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 525

Punteggio tecnico 45,54

Punteggio economico 7,85

Id Offerta 1495708616223

Fornitore I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FO-
GNATURE S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 25 maggio 2017 12.36.56 CEST

Sconto 9,10000 %

Punteggio economico 22,85

Punteggio tecnico 51,79

Punteggio totale 74,64

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ArkyuqAqS9j/BPFNJbRDUA==

Hash(SHA-1-Hex):
aedbec7d669f2023e25e94bfb1dab385ba137b19

Hash(SHA-256-Hex):
580c796d2d5252616e1390f3036d1ed-
70d9ad030135632c84edf533f88ae2c9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: MAININI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 5hUcG101QUb8ypuOndcbbw==
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Hash(SHA-1-Hex):
8bebd7751f80e4efb4aef09655f3d6b3aa4df8c1

Hash(SHA-256-Hex): 6c81fb3af202a6eb2659f0fcfc23592-
35366061e548272dce1365028743ffca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,79

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 350

Punteggio tecnico 51,79

Punteggio economico 22,85

Id Offerta 1495701401150

Fornitore Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 25 maggio 2017 10.36.41 CEST

Sconto 14,80000 %

Punteggio economico 24,64

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio totale 76,78

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VErGI/QPyepn8pOKNvQUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b973f36e80051887b1fc5d5329468ce82a43ce0

Hash(SHA-256-Hex): 3bd8665f66f26edb7f3cb9a75d3f095-
e5c307c45dc4a2e8549b4b5765763821c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 799 KB

Firmatari: ANZALONE LUIGI

Hash(MD5-Base64): 0z78ykyHZtx1WyPs8M+OSA==

Hash(SHA-1-Hex):
055a64e43623102064726de89dad31da55329ea7

Hash(SHA-256-Hex): 3784cba94a79b88646b8c4a7a683be1-
7c23250ad1cbf2fd3d5e3936d58a13a48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 340

Punteggio tecnico 52,14
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Punteggio economico 24,64

Id Offerta 1495698344735

Fornitore MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 25 maggio 2017 9.45.44 CEST

Sconto 24,88800 %

Punteggio economico 7,80

Punteggio tecnico 52,21

Punteggio totale 60,01

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa sintel.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hlEdHl9k3PCXdyH5KLtMtA==

Hash(SHA-1-Hex):
061f4b523fe2756c177fa6ee213eaac36307421f

Hash(SHA-256-Hex): dc42e737d139b5f88eff017252cda0f-
db516e46b7c812f77edfdbb427518b6bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: CARDASCIA BENIAMINO

Hash(MD5-Base64): hej8GlAXIYkURRAOm/cRXA==

Hash(SHA-1-Hex):
8ea1e49f4110ab2eb13a600d45056d92d5696fac

Hash(SHA-256-Hex): 469e368fc57d242888eb5be3d5c2319-
12609354b397f5b726fac0e51d9ef78c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 338

Punteggio tecnico 52,21

Punteggio economico 7,80

Id Offerta 1495640400673

Fornitore GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 17.40.00 CEST

Sconto 23,17400 %

Punteggio economico 7,26

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 58,69
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sla2BeWAYgMdy5uZ8oD5Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
a19d15ae2c680f957babaadc706035b82b53acae

Hash(SHA-256-Hex): 0c943791134013df967f1c47ae7cbe8-
da8712fa5c3f730fe7486a1c97134c3ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: FILIPPIN ADRIANO

Hash(MD5-Base64): PanoDexf9fo1/C1wraIURg==

Hash(SHA-1-Hex):
8f0ed58fbd471bed64ca51636d82874feb39cddb

Hash(SHA-256-Hex): 55f2ce5b9763a31214609a5b81fff59-
a5b5d0bf590cb4110adc6ee96657032fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360
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Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 7,26

Id Offerta 1495639405597

Fornitore FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 24 maggio 2017 17.23.25 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FRANCOSRL.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gYKrNva6v1X6v2w+eA36OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af65520442717f7c57d53502234f7f161829526d

Hash(SHA-256-Hex): ef049a59e6693b0db242e6096a1823d-
3941da84a4f36569ae7eb0558831411ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 310 KB

Firmatari: FRANCO ANIELLO

Hash(MD5-Base64): Okplcyr8UOroyl8wlyoN0w==

Hash(SHA-1-Hex):
1e4583d6eed28c1a8794324213f033321b96f07f

Hash(SHA-256-Hex): 4ac7ed149290d4af6ef40f73aa7b737-
08e3be7a7de4316877c73494ea0ee4e03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 7,29

Id Offerta 1495634563031

Fornitore MARINO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 16.02.43 CEST

Sconto 13,75700 %

Punteggio economico 24,31

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 77,88
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AGORAA.rar

Dimensioni: 30 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sin1aUlU+vemjFNdHx95Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
e132a83b5ae295dfc25e83884fa939bbe0a77213

Hash(SHA-256-Hex): 09a9173fdc13d8cf54150203c5c73cc-
baf5a109226d55308ba47edb739ee078c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: COSTANTINO GIUSEPPE AGATINO

Hash(MD5-Base64): 6QQARSHHdR1QPE5nOg0s0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b22e25a744806c017f68c65f74b0338fd7b60d18

Hash(SHA-256-Hex): 9e7c2cbba6deedabee6e756ca63fee6-
8dc8c3abf80cd3e06aa6967de46b2152e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300
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Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 24,31

Id Offerta 1495633510215

Fornitore M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 15.45.10 CEST

Sconto 37,10100 %

Punteggio economico 11,63

Punteggio tecnico 42,14

Punteggio totale 53,77

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativa.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OI3v9QOErHgeajTzztMlHA==

Hash(SHA-1-Hex):
5d028f2bbed6e3f7d19203db8b9ccbb7c169598f

Hash(SHA-256-Hex): c6540237c8b374d5af7e914331346f5-
bcdd684f9341a1f85803b6c0248e9d145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: GRAMENDOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): EhILGFMcDnYugpIpxV6jDw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5075a94a9f16c6b75817b3d99554aee40a193fc

Hash(SHA-256-Hex): 45cf9af6798d04754cf51025473469a-
f18d1aeeb659936380c45fe8d62260f5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 42,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 10 15 480

Punteggio tecnico 42,14

Punteggio economico 11,63

Id Offerta 1495631255629

Fornitore I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 15.07.35 CEST

Sconto 20,72000 %

Punteggio economico 6,50
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Punteggio tecnico 47,68

Punteggio totale 54,18

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ICO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rrb9qQ8Q2SsIFyHuWicf1w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a221ba400a3e95674fa3b0916e84ed3d781e84c

Hash(SHA-256-Hex): b9bf3edb6167bef6e1d1ecbe274849b-
df225185e735f3359d764729ad26dcc0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: ALFONSI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): uUHiKJBHE+96NNaS/kqVWg==

Hash(SHA-1-Hex):
f01177e107baeb3b1d13286fb6945a9ec84d5dd5

Hash(SHA-256-Hex): 44e93f577cf4ecdd14cac7bc229c172-
ea8a9df0f19c12b3746419fff3d904ae3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,68
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 465

Punteggio tecnico 47,68

Punteggio economico 6,50

Id Offerta 1495609373387

Fornitore LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 24 maggio 2017 9.02.53 CEST

Sconto 22,22200 %

Punteggio economico 6,97

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 51,97

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xIE/B9KygWu2yWc0ZL93tw==

Hash(SHA-1-Hex):
541423a8dc9fc8cd1dc3eb9aa68ac06002da3f9e

Hash(SHA-256-Hex): 8098e06e9b0ed67ce3154f5d034af86-
76a16e9f48f9e4783b16e276d17aefcd6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: FERRARI MATTEO

Hash(MD5-Base64): q45G1fjcQzPqCcVz+tEGPw==

Hash(SHA-1-Hex):
53ad6331e78d84f286007c55950850ca242a7fe3

Hash(SHA-256-Hex): 8ee03e116dbe60dd304310f77a01bd1-
11197ee4a67d76901d61a9a7a13af4298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 10 15 15 400

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 6,97

Id Offerta 1495557470039

Fornitore CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 18.37.50 CEST
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Sconto 7,96500 %

Punteggio economico 22,50

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio totale 75,36

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VhbYAOrCHjvF20HrqwV3/A==

Hash(SHA-1-Hex):
669e4b85aa161420436fe26632f76e587f400639

Hash(SHA-256-Hex):
dd474b872df105bb78ca71b10e0847d-
8be0ff59602f5d983bdace07993896177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 636 KB

Firmatari: FAVULLO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): pqHb2iU3QRA/AsliAjC0kA==

Hash(SHA-1-Hex):
cb5d0fb1f9eac93ea6faf925fbc70bb55492db3b

Hash(SHA-256-Hex): c8841d9c7f1e06cde109dfd2ea4bc8e-
154ea35d551c5ac2eef1c18c2b11d510f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 320

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 22,50

Id Offerta 1495555200113

Fornitore cosbeton srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 18.00.00 CEST

Sconto 16,17000 %

Punteggio economico 5,07

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio totale 52,21

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

COSBETON.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FDfet9Pj+6Bh9iqILduowg==

Hash(SHA-1-Hex):
e7305e56b1b80f4a1e6bbcb5d1384f7f3c1dfcc1
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Hash(SHA-256-Hex): f66b8f8faa0b6a5a99273337eb65a81-
12310c49888b13984ddb96e2c8ef9abbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Stefano Ravagnani

Hash(MD5-Base64): H6b3EPHdMvOA3WdJm/E+5w==

Hash(SHA-1-Hex):
a11dd2588c27191374704eb8e200f9f52e60f330

Hash(SHA-256-Hex): 6bede00d4c388129f773b99e2fea0e7-
e89efc3ce81da01f468693a956a758c8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 480

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 5,07

Id Offerta 1495549023520

Fornitore SERRANTONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 16.17.03 CEST
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Sconto 7,45000 %

Punteggio economico 22,34

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 71,63

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tXCnOj5s21/HpCAgXI60+w==

Hash(SHA-1-Hex):
6bd5dd0daf03c8bf3e5f9a3406cf111f152e352f

Hash(SHA-256-Hex):
89a990e4a58a65d88c2078d52b98650-
2a28245a84dd4dbb4da562efac0aad382

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 696 KB

Firmatari: Claudio Serrantoni

Hash(MD5-Base64): 2LNtB3xdx7FwsSHTN86zig==

Hash(SHA-1-Hex):
d98e40bab2124dc0dfd802023d92580e8ba126eb

Hash(SHA-256-Hex): a863c59b0f49d267b1ea1c03db01439-
75d5eb091e503099c21f757c3d3125fba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 22,34

Id Offerta 1495533423960

Fornitore FRIULANA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione FRIULANA COSTRUZIONI-COSTRUZIONI FERRACIN
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.

Partita Iva 03383330275

Codice Fiscale CPLRRT86R65C388A

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 11.57.03 CEST

Sconto 18,18000 %

Punteggio economico 5,70

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio totale 57,84

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuova cartella.zip

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DlcTW6SOmxCjWP7Dj8iv1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8452127115c6b27bf833cd2296e889cd32b03f46

Hash(SHA-256-Hex): 1a5fdb344e09539689c3e38e9244e6f-
c9c3be1b2e21606ed87dc43bfa418746b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 978 KB

Firmatari: STEOLO STEFANO; CAPELETO ROBERTA

Hash(MD5-Base64): S2M/8BjUw1GRxZ5CJwNy+w==

Hash(SHA-1-Hex):
2b9446ee5842071047f23713837c20ed32f4da8b

Hash(SHA-256-Hex): e9bd1d74badd8222719ae08df635b15-
94211224420cbc5dd8ff3df43a3ff8712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 340

Punteggio tecnico 52,14
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Punteggio economico 5,70

Id Offerta 1495525635124

Fornitore Cipiemme S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 23 maggio 2017 9.47.15 CEST

Sconto 13,68000 %

Punteggio economico 24,29

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 69,29

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V34gqf9zZqu4WNT8wRkCrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c1f313d3463240c4b7c837b228ee9ca9845b2c49

Hash(SHA-256-Hex): 4332651602f3a5e88f94c6cd0408c94-
e5c93cad224891818290989a1d58921de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 973 KB
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Firmatari: Pierangelo Cipollini

Hash(MD5-Base64): rTcEoq9bguclpdtBbY/zfw==

Hash(SHA-1-Hex):
2fdf4c75b3a8788884c21023eba11b35f40afc5f

Hash(SHA-256-Hex): a1f208f65fb7f4dc13f4a2407c917bb-
2428a251e17846045ddadff8e0c558f61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 10 15 400

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 24,29

Id Offerta 1495442103960

Fornitore CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 22 maggio 2017 10.35.03 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,64

Punteggio totale Informazione riservata
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3x4PZ7N9I7aF3yZNtOG5iw==

Hash(SHA-1-Hex):
97655877de0549244afb1bffcc8b1bf5861650a3

Hash(SHA-256-Hex): 4a960b7f575a153cc79beb4b7265326-
99083e3f4c7db3e5e76672a5ed02dc9e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 530 KB

Firmatari: Vincenzo Gliottone; ACETI MARIA SABRINA

Hash(MD5-Base64): nK+4zRqRTcd/4T2kc427Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
c1c223b03db6578b03ce817520a0d135aa6db8f1

Hash(SHA-256-Hex): deb53558eb3c5305f3d837a8e2689ce-
d6c5b47e454a2245a13c444b538582e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 242
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Punteggio tecnico 55,64

Punteggio economico 23,81

Id Offerta 1495438036140

Fornitore Belleri Silverio & C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 22 maggio 2017 9.27.16 CEST

Sconto 14,79000 %

Punteggio economico 24,64

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio totale 73,21

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /3qG4Sbab906syYOmwb47Q==

Hash(SHA-1-Hex):
28a7d2c4041a72f57904d15fd1ab18b2c205239b

Hash(SHA-256-Hex): 0b6dfde691cc06eaaeda1720ea49a6d-
baa593eea404bfa2981df0b2836bf5df5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

09 - Offerta tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 686 KB

Firmatari: Steve Giovanni Belleri

Hash(MD5-Base64): 0esjWjTFFdW4o9APsUBYDw==

Hash(SHA-1-Hex):
8cd86c1ea9cd7799bb3cfbcaed416a80eb75b5e3

Hash(SHA-256-Hex): 943c48147ae171f42061a7b2220fc39-
f92cad4e9ba3fa0261f3e7fe79b2041d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 440

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 24,64

Id Offerta 1495438001872

Fornitore Edilstrade Building S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 22 maggio 2017 9.26.41 CEST

Sconto 15,72500 %

Punteggio economico 24,93

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 76,18
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BzuYLc1B0NvnH8d+6rYteg==

Hash(SHA-1-Hex):
36d5807bf034bab4b5cf4d76d642dad4cec30775

Hash(SHA-256-Hex): 6fa6bf62354bbed076c0714deec2c39-
ea8b845d80837b8524b2e185b885c3824

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 839 KB

Firmatari: Pier Angelo Bellini

Hash(MD5-Base64): 1EGoich0E/bU3Q3jujbF0A==

Hash(SHA-1-Hex):
c7cc98e0a991b6ba7784a3be99164e7d8976e61f

Hash(SHA-256-Hex): 783117252627c4e6420d104cf40a7cb-
2ee73d297fad2c1c558f8a7fc4cee9f1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365
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Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 24,93

Id Offerta 1495097166181

Fornitore BETTONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 18 maggio 2017 10.46.06 CEST

Sconto 11,59000 %

Punteggio economico 23,63

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 73,63

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 27 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gL4HK0/Zb8xeVC5YlI/GrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a1a76a5a7204015f7d7859f6a80b10ce1a3ab145

Hash(SHA-256-Hex): 57992c48fdd4fd06d5ce3c677811f01-
8fffbabaec64194b7fd7e8a13828a871d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: Tarcisio Bettoni

Hash(MD5-Base64): nZduXu1V/FeHOQNTdcECWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
434151b07b52052742e5bc44107bd8a4e29a883b

Hash(SHA-256-Hex): 13ec857466c8776737799fb7ae15231-
51577c668b00351b6bfe7318b71405d44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 23,63

Id Offerta 1495036410315

Fornitore S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.
S.R.L.

Modalità di partecipazione S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO C. S.R.L.
(Mandataria)/LIANZA S.R.L. (Mandante) (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LIANZA S.R.L

Partita Iva 01822940761
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Codice Fiscale LNZNGL55T19H348O

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data mercoledì 17 maggio 2017 17.53.30 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 44 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ODlTi/OCMZZoTsegqiF8w==

Hash(SHA-1-Hex):
af430c35f00660db6f3fb527dee407f076696745

Hash(SHA-256-Hex): af5570554d48b5d7be271df60dcfad9-
1b53cad0fbeac73a1877d6408e95091d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Antonio Larocca; LIANZA ANGELO

Hash(MD5-Base64): fo45q0HpkEf4v1+1TrQSQw==

Hash(SHA-1-Hex):
e7c6db91a8e538c2df59329887d7196fb5053f7e
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Hash(SHA-256-Hex):
b725390866834dd1ed264b175344d0a-
270e1ff1b91abeca8df27ff94fd2d8438

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 260

Punteggio tecnico 55

Punteggio economico 6,66

Id Offerta 1494952395027

Fornitore EDIL 3 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 18.33.15 CEST

Sconto 14,00000 %

Punteggio economico 24,39

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 73,68

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc amministrativa.pdf.zip
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Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E5obeEmbuMlakfZJz/NZNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b5748a66b9ec0245c9ade03ff93e79a747eead0

Hash(SHA-256-Hex): c24faa7ec69eb441c29d20138cb9b71-
4ff92c6270d52858a846d9e27ef7c9e10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Off tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto Marchetti

Hash(MD5-Base64): m5gAvoXkUn/RIdT/cAtx9A==

Hash(SHA-1-Hex):
54af5d001d906b20714813024bfe691df1950dff

Hash(SHA-256-Hex): f2a07c2f149ed719bf12d6d4ac5b79d-
451c169b5e02d495aec095c606e8efe67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 24,39
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Id Offerta 1494952017320

Fornitore VILNAI SPA

Modalità di partecipazione VILNAI (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DAMINATO IMPIANTI SRL

Partita Iva 02008170280

Codice Fiscale DMNSFN62D29D879Y

Ragione Sociale IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNO-
LO LUIGI SNC

Partita Iva 03566580266

Codice Fiscale NDRMRK73T08C743O

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 18.26.57 CEST

Sconto 10,77000 %

Punteggio economico 23,38

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio totale 74,09

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione VILNAI DAMINATO IDRAULICA
AC.rar

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9yfmXrXNPnKQW9RFsymPYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ee87da2a51b555c000d2e2e439f64e6b12cefd2
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Hash(SHA-256-Hex): 439ae6ee08f5747b5c37d0258d5221c-
c384b76a288e6406cb828c33fa841ee1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 431 KB

Firmatari: DAMINATO SERAFINO; ANDRETTA MIRKO;
VILNAI OMER

Hash(MD5-Base64): Enf7c0yjBy/vQHHA5k1rZg==

Hash(SHA-1-Hex):
c0467461fb650e872a7bbe9f803021290956082f

Hash(SHA-256-Hex): a9af48711db5bad3afc235ea680b693-
446cd4fbdae851d9831d71a174cc5a985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 380

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 23,38

Id Offerta 1494951134235

Fornitore IMMOBILIARE 3A SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 16 maggio 2017 18.12.14 CEST

Sconto 6,50000 %

Punteggio economico 22,04

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 75,61

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zz/9pZ7UdGThFuNiXQbcKg==

Hash(SHA-1-Hex):
8f7e30a5731c1533326b2df57231af0bd2243c96

Hash(SHA-256-Hex): 1e4dcf69f5bff3487aafd2390d253e8-
e6a58e38ac0cf97dddf0c04685d924f08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

_OffertaTecnica COMPILATO+C.I..pdf.p7m

Dimensioni: 564 KB

Firmatari: ANSELMI GIOVANNA

Hash(MD5-Base64): EKKiegYQ6fw3K0G5rXcSXA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ce39394f89acf7272133ca65e28b75653934da5

Hash(SHA-256-Hex):
9001b2e97b197b4a3d947dc01e56956-
3b82abd007091026b48d37803c3fc41b7
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 22,04

Id Offerta 1494949492042

Fornitore EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA

Modalità di partecipazione EDILSOMMA&SANTARPIA (Raggruppamento tempora-
neo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SANTARPIA GAETANO SRL

Partita Iva 05435911218

Codice Fiscale SNTGTN50A01I300Y

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 17.44.52 CEST

Sconto 18,34940 %

Punteggio economico 5,75

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio totale 54,68
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pvv6lA/RFSAZvLC9f66o7A==

Hash(SHA-1-Hex):
8cea5aaf1d22d80177a56a1f89f67a02e2607c94

Hash(SHA-256-Hex): 9d50d7ed559b359784f0e331b9bf031-
6754be5f9a2c0838c7c82edcd918a8950

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: somma catello; santarpia gaetano

Hash(MD5-Base64): U6lQh/bLH2txmnQe/KWhyg==

Hash(SHA-1-Hex):
82db186538af815535072e731f05e84428a5b36a

Hash(SHA-256-Hex):
218928514576a29e7c589a9699bce28-
549d9c65ef362ba50b4f2b0adae0b8482

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 430
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Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 5,75

Id Offerta 1494948873016

Fornitore IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L

Modalità di partecipazione ATI IMPRESA COSTRUZ. ROLLA GEOM. PIETRO SRL
- TEKNORESTAURI SRL (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale TEKNORESTAURI S.R.L.

Partita Iva 02364540134

Codice Fiscale BNCRNT66R25F205L

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 17.34.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,36

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bLYxdKWVkj0P72AyJSswdg==
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Hash(SHA-1-Hex):
eff4a70e268c90c2db8a1034eb01d338f26f4ec3

Hash(SHA-256-Hex): c56fbba0d1e0ee5a5d50ac08e29b2fa-
bbd20209bc7513b24109773f5406ce123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica gara aler.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BIANCHI RENATO; ROLLA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): bhJKgg+O70AOHQyI5Qm2KA==

Hash(SHA-1-Hex):
7b275bf2f17edca014b29ab4a2103fdbf04a66b4

Hash(SHA-256-Hex): 23b1d3306a8e206d0edf3a195d8a0b1-
35e9d08a57b59d50bc8d96b56e9a44dde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,36

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 250

Punteggio tecnico 55,36

Punteggio economico 7,11

Id Offerta 1494946007225

Fornitore I.M.G.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.46.47 CEST

Sconto 19,05000 %

Punteggio economico 5,97

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 57,22

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bI0ysbfwXvE87+Wv3rRtMw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4844923aab9b7021260535affe427fbc69cbd98

Hash(SHA-256-Hex):
c92a5ee8c3138698d18b5d472436d68-
d28c1a03d894f640e6a74a58bc4eb0745

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 735 KB

Firmatari: de ADAMICH MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): MBXX6fpPtW5VJwDhT8WfuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
60b208e36c6f54ac09d366ae17e9fdb51d0f373f
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Hash(SHA-256-Hex): 088f4f36baf56da83e6e2244c91f688-
0d1d106243fcc989f7f00f67d1fec60a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 5,97

Id Offerta 1494945299302

Fornitore COGEI COSTRUZIONI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.34.59 CEST

Sconto 13,79000 %

Punteggio economico 24,32

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 73,61

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DocumentazioneAmministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nzYiyEgI588zSTWdJAaZvw==

Hash(SHA-1-Hex):
4246d1125565d4f7d8305e8b6cfc86249e6d692e

Hash(SHA-256-Hex): 10a7ca405391ebc71585a651f2c38e3-
552b0defc67d3d97366bbe92ca3ce7a9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 515 KB

Firmatari: SCHILLKOWSKI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): /BeYa+77G/REwWPj4mgJVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e1166043b2afbda59a9249588596d043bc3b9fb1

Hash(SHA-256-Hex): e3052861df2b2a626ef887026229f84-
b5287eb1a1d1928e7b7eb63b8cefd5ed1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 24,32

Id Offerta 1494944570123
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Fornitore ECOL 2000 S.R.L.

Modalità di partecipazione ATI ECOL 2000 SRL - COSTRUBO SOC. COOP. (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COSTURBO SOC. COOP.

Partita Iva 02748200835

Codice Fiscale BNFMNL76C17F158O

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.22.50 CEST

Sconto 7,80000 %

Punteggio economico 22,45

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 72,45

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A - Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EdBvQSPhbT6rFGexQq63GA==

Hash(SHA-1-Hex):
8dc2d0a8717e2d65ad33423faf35b0acf38ae3b1

Hash(SHA-256-Hex): ff3f624003ead536552cc181af9297e-
5b47c29ca944b4628eda75ceffe13021b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 836 KB

Firmatari: BONFIGLIO EMANUELE; MICALI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Z91rWTR7DDrfiTjemEGDcg==

Hash(SHA-1-Hex):
eafdb5cc4c671b11965e26ead6051a1067995cdb

Hash(SHA-256-Hex): d56745de2c2fd327d2cfe2bd927f2bc-
676afc8a1b2631d2021edd256a884bf13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 22,45

Id Offerta 1494944412159

Fornitore SECIS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 16.20.12 CEST

Sconto 6,31400 %

Punteggio economico 21,98
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Punteggio tecnico 52,86

Punteggio totale 74,84

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione aministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tTv+K/CI7G5+/vfB4SO3iw==

Hash(SHA-1-Hex):
fcff879703e0f501837ed4a01622f1d3c8a48009

Hash(SHA-256-Hex): 163553da9741ef3918f29dcb9ad409d-
54fcafd395793f6993a153a47fb79270f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: Ugo Cavallin

Hash(MD5-Base64): xDU4WUMTblLLnd1gl/uqjg==

Hash(SHA-1-Hex):
729124bb86c74ddd638078607d0fe7d73c2ce4f1

Hash(SHA-256-Hex): db51b53168775a88e4626e37f1765e3-
62d169a65a64232c9279525ac34321abe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,86
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 320

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 21,98

Id Offerta 1494943249896

Fornitore SAITEC COMPANY S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 16.00.49 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SOwEteUCZbptNZsovONY6g==

Hash(SHA-1-Hex):
727859f67a118d1a6af58fc4f83a19d1ae711bd2

Hash(SHA-256-Hex): 4230eb87eadc847771c92f3011d2701-
30ec68c0e95cc6a4ffe9d35d9a44f6359
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: DE CAROLIS UMBERTO

Hash(MD5-Base64): GXkua3Rl/bv4Tpub/tETpw==

Hash(SHA-1-Hex):
04da1b87672bdf54385dc2d6c01a461d87c5501a

Hash(SHA-256-Hex): b8eb7359e5cd09a2bb26f5e0a604b70-
1f5d08133d30ba119b94fe8dbf91c6b25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 180

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio economico 24,13

Id Offerta 1494941098392

Fornitore Pelizzari S.r.l.

Modalità di partecipazione Costituenda ATI: Pelizzari Srl - Tradelek Impianti Tecnolo-
gici Srl - Spring di Daeder Luciano e C Sas (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SPRING DI DAEDER LUCIANO E C. SAS
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Partita Iva 02415480983

Codice Fiscale DDRLCN70H12B157G

Ragione Sociale TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Partita Iva 02338040203

Codice Fiscale MGHRLF65B04C312H

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 15.24.58 CEST

Sconto 21,75500 %

Punteggio economico 6,82

Punteggio tecnico 51,61

Punteggio totale 58,43

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.RAR

Dimensioni: 57 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OsWbVzFnILXt2rLXn4izvg==

Hash(SHA-1-Hex):
fea1683f3edc695808099b306c4914ad02e305ea

Hash(SHA-256-Hex): da4882945290554f738fb9786263cd4-
d77e7dbab22fa49198d0f27b1034c96db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica compilata 3.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Rodolfo Maghella; LUCIANO DAEDER; Gian-
paolo Pelizzari

Hash(MD5-Base64): rJsUd6AloHFzchNZRgOLPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72865f75eed22049a0a63440f0988639ee431111

Hash(SHA-256-Hex): 289d0fcbc493de049efdeeab9938000-
9adbd472470d25e4a1046e1b13bc0bb31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,61

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 355

Punteggio tecnico 51,61

Punteggio economico 6,82

Id Offerta 1494940591193

Fornitore AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 15.16.31 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,71
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Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): annp8SiZ79tPuKFO+14JhA==

Hash(SHA-1-Hex):
5747393de62f437c27ba0a956be158bd091946d4

Hash(SHA-256-Hex): cecd99f2cd1087b6a6a8cfee9ea6753-
468ac03dfc87fdcba1126471ede30ed74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 843 KB

Firmatari: Raffaele Palumbo

Hash(MD5-Base64): 1MI1iLXNx0kwxR9gRAwVrA==

Hash(SHA-1-Hex):
449dbd78879c0a7920f810bc19b98f8f2414d93f

Hash(SHA-256-Hex): de90e63f266c646a1527ce6ba40c670-
e650c705da6e03a97ad6126d3e90672bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,71

Punteggio massimo 60,00
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Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 240

Punteggio tecnico 55,71

Punteggio economico 5,39

Id Offerta 1494936239994

Fornitore R.R. Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 14.03.59 CEST

Sconto 15,32000 %

Punteggio economico 24,80

Punteggio tecnico 46,43

Punteggio totale 71,23

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta A - Doc Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v6UOhhGFP8DYFXQqeQ6jaA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff68a505d0ef677bef9aac055d0ba99efffddb21

Hash(SHA-256-Hex): 579100bcb3bb6f6ca51fff70cd6cef3-
83e50f9a291a4c4d9f6b55d1a922af703

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: RUSSO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Y6SxalkSZIRUIG05OZ/O+w==

Hash(SHA-1-Hex):
22dc5d36d64f36fa5ce49d4d7716fb419ef647ed

Hash(SHA-256-Hex): ce520150d1ed3be78a00b5afe246474-
874713f61881dfa5a79164af0ea98bdc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 46,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 500

Punteggio tecnico 46,43

Punteggio economico 24,80

Id Offerta 1494933088190

Fornitore EDILMAYOR S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 13.11.28 CEST

Sconto 25,46200 %
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Punteggio economico 7,98

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 57,27

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yukicziEwVecKi5YdRmZxw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce689b3e16ac6fcd930c0c42b0107fe21f7e1c31

Hash(SHA-256-Hex): ee573c0d78e2e40fafb7d4ec1552844-
edbf2d08b54d1c634d8181612c529dff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: vitiello antonio

Hash(MD5-Base64): S+YuPwSt6aG5UTg9xUa8jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1a1759217d3160fad28aca93605ea4c1ec2c47b7

Hash(SHA-256-Hex): 266a30c72b785565a333f2064a884d4-
8f7e1117f9d00901467d5ab4ee3a90d2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 7,98

Id Offerta 1494933004938

Fornitore SPALLINA LUCIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 13.10.04 CEST

Sconto 13,69000 %

Punteggio economico 24,29

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 73,58

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K3PwEJMfj4hsSPkTJ5r2IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e74bf9c1404447784d5f7e84ebdb78884c8ac85a
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Hash(SHA-256-Hex): 4dce54d0cf4fefe14f53a8beebc4afa-
a4e1d851fb92d9dff7f69e642bee3004b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

697208173F lavori recupero edilizio di n. 2 edific- i Sabbie e
Bandiera 16.05.17(18.05.17) - OffertaTe- cnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPALLINA LUCIO

Hash(MD5-Base64): Q6StmmKsAltAfK1reaZTjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f5f6c3aaa71926e9009376995d637839c5a7b53e

Hash(SHA-256-Hex): 21a56bf591654972256fd9e154d13ca-
90111d5ca0fc31cd7d9f23dd339aab543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 24,29

Id Offerta 1494932455093

Fornitore BENIS COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 13.00.55 CEST
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Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bxgy2Y0C24ufFaMuqAcO/A==

Hash(SHA-1-Hex):
157f867b53eed0791056343bf87bcbcfb2c8fb11

Hash(SHA-256-Hex): 9cae464e52d8400798125c6f384c55e-
23afb7812acc79d546c85d7f2c7198185

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Fabio Benis

Hash(MD5-Base64): zuqONWGs0xBKCGOr5QjK6A==

Hash(SHA-1-Hex):
1a8500b6f7ef90b2f2f5b941f8f41e0d955df805

Hash(SHA-256-Hex): 9a9cffaf5dc8fce8b83e4ca074a9075-
1a22d1da84cec1b0c55661d183232abdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 180

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio economico 23,50

Id Offerta 1494929982436

Fornitore Sicea S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 12.19.42 CEST

Sconto 21,63300 %

Punteggio economico 6,78

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio totale 57,14

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UxgJ/e2xrWThkHb9pQA06A==
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Hash(SHA-1-Hex):
44fdbbe5eed5c76498f696e3cacaa5efefebb8b3

Hash(SHA-256-Hex): 1ee47ffc4bf1f55e23551714fc8a65f-
fa2d170384084392aea12b8fa764b6b88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): W9zIzJng9711+ADL7FdBjA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c40ccfd9116251cdd5a1412941ace0c4ea6360a

Hash(SHA-256-Hex): 1a4c7e57db9043be64ba9fb810b8fbe-
594307b18addc40a669372d2f69e98b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,36

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 390

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio economico 6,78

Id Offerta 1494929768937

Fornitore COSTRUZIONI INGG. PENZI

Modalità di partecipazione ATI Costruzioni Ingg. Penzi spa GISO srl (Raggruppamento
temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GISO srl

Partita Iva 04222411003

Codice Fiscale GZZMSM61L18H501D

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 12.16.08 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RjONBSApLz6VFjUAl7TBYA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b5afebd022577b78ead9d6aa8748e7f9bb164fb

Hash(SHA-256-Hex): e7603c0fc66ea38b51401bd6d91f4d5-
59089e19d779537a1901d99ff7c7d4947

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 381 KB
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Firmatari: Penzi Vincenzo; Gizzi Massimo

Hash(MD5-Base64): CB6yBPl0fUF7zcuuQF1URw==

Hash(SHA-1-Hex):
415818b96752978e9ac6054bda3ffb9b071886bb

Hash(SHA-256-Hex): 75b57fb092ba49e532416e12ad23016-
966215d75a32d67d8df8105e526419a97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 180

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio economico 6,62

Id Offerta 1494929058228

Fornitore BALOTTA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione BALOTTA (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DS TERMOIDRAULICA SRL

Partita Iva 01936640067

Codice Fiscale SCCGPR74R11A182K

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 12.04.18 CEST
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Sconto 16,89900 %

Punteggio economico 5,30

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 56,73

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA FIRMATA DIG.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YGFWZ8Qmv3kBElvYPKHk6w==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a2b428f541de0abb61e16135d28f300e570259

Hash(SHA-256-Hex): c07c7b3d83e85a2219511108be562fa-
81892d2695e609d0efe5ddc81aa5f15a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 303 KB

Firmatari: BALOTTA MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 7RVz7r7aTu9SnUmAPnShkA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b1209b7d607094afa628b50eadbbc391a97ccc3

Hash(SHA-256-Hex):
d1792840783c9d50e8cc1abe01d5064-
5185eb88da44deb094c7ab9ab676ebfbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,30

Id Offerta 1494928369885

Fornitore GM GROUP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.52.49 CEST

Sconto 28,20000 %

Punteggio economico 8,84

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio totale 57,05

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

amministrativo.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gyALHo8REx2/ZnIaC5F8jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46d8ec96d6de7c83828ab9538314c0c5d72c1e83
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Hash(SHA-256-Hex):
c71503442d0343a9ad6e6b40912b9b0-
05965d9d3562a45e41d5cd46b54a9ef23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: IONUTS MARYNA

Hash(MD5-Base64): /PWLFVqFQWAUh1KMy/JsEw==

Hash(SHA-1-Hex):
4d976937280b61a4faf9ff159c0aa59ae7ced2af

Hash(SHA-256-Hex): fb38d90fa8c426cc55eed72006036cf-
1e3440d7994b762efe2d6755690be439a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 450

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 8,84

Id Offerta 1494927427450

Fornitore ARTEDIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 16 maggio 2017 11.37.07 CEST

Sconto 28,22700 %

Punteggio economico 8,85

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 53,85

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVII.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MpA+Bil1x5X6laJo0cJrCw==

Hash(SHA-1-Hex):
d1b57a8c20b1704e2bed83be68330c12ca023e91

Hash(SHA-256-Hex): 2f27bd87443b13c817ae960edc664a0-
da6518506655e2817708d07e790cf1090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): ft5bW3qc1yp3aWpKeD9sfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1243caeb918430ca7f277ea93216195553e519be

Hash(SHA-256-Hex): 7c770a196d26bc717246c86d63898fa-
107ac44cb6990ca1113ba67f4427cf4a7
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 8,85

Id Offerta 1494927405893

Fornitore f.lli Ferrara SrL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.36.45 CEST

Sconto 17,17000 %

Punteggio economico 5,38

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 58,95

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA F.LLI FERRARA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 8H/Uxnx12Fta1nKzTM7nTg==

Hash(SHA-1-Hex):
05c224aaa8d7506eca79606f877415f4d74715e5

Hash(SHA-256-Hex): 1733edfa5d627a0f648c85c44492147-
520464a502e07a8060083f4ba6809f1db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: FERRARA SAVERIO

Hash(MD5-Base64): g/2xlH8vTUXQtyYZ0jOeYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
435342184aaafde0f9db304701f52d60cb659500

Hash(SHA-256-Hex): 12d5ae11ff46533af0a0e6340e3126c-
dec71fe7fbe46ceda34800519982678a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 5,38

Id Offerta 1494927157785

Fornitore IMPREDIMA S.r.l.
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Modalità di partecipazione COSTITUENDO R.T.I. IMPREDIMA S.r.l. IDROTERMI-
CA PEROTTI S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IDROTERMICA PEROTTI SRL

Partita Iva 00101320331

Codice Fiscale PRTNDR67C05G535Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.32.37 CEST

Sconto 16,87600 %

Punteggio economico 5,29

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 56,72

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

impredima idrotermica perotti documentazione ammin-
istrativa.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qq2fnW25pLi4HPuwAR4Mpg==

Hash(SHA-1-Hex):
bbe25889eeb222d0920712720c8fb7a0a60fc92a

Hash(SHA-256-Hex): 67c9e49b5c815a9c989310af950e3b6-
242942be2b8355673fdf9cac696d2bcd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 919 KB

Firmatari: PEROTTI ANDREA; FORNARI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 4NZD02nQJG/tIdmP+A3sPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
782ed5f00040bac9a1e6749eeacede97a838fcf3

Hash(SHA-256-Hex): d9b93eb4af7a24fcac5bffe2f8a362d-
fcb9a5b14b85f90ab42783f20e417f12d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,29

Id Offerta 1494926385509

Fornitore EDIL GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 11.19.45 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata
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Punteggio tecnico 57,86

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta A Documenti amministrativi.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8/PbhTXYOXZfxaXW6iN8g==

Hash(SHA-1-Hex):
c38634329179febaf5a33514dbfb35a0074d7c8c

Hash(SHA-256-Hex): 4098df6505507f7945f1a3adacee3f0-
d878bb8ecedab34410bc768e3b3cc9f25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: PERRONE SALVATORE

Hash(MD5-Base64): wIQ/wf54wsZxTtWQlqEHEA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff28f8c8bd1108c910fc05b00227df0538a807d6

Hash(SHA-256-Hex): 54b913828435ed7f54fea7d3905543a-
05674545dd3a722523da03c9e83bdd626

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,86
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 180

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio economico 24,84

Id Offerta 1494926017943

Fornitore GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.

Modalità di partecipazione GIO.FE.MI.s.n.c/ ELETTRICA 3B s.r.l. (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale ELETTRICA 3B s.r.l.

Partita Iva 05203810659

Codice Fiscale BRNFLC90D07A717Y

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 11.13.37 CEST

Sconto 16,55500 %

Punteggio economico 5,19

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 58,76

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuovo WinZip File.zip

Dimensioni: 17 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bXOvlH6pHZv9ZId9LTTqGA==

Hash(SHA-1-Hex):
054cedf5fbe1e03c6fa5156007e287916c50ab28

Hash(SHA-256-Hex): a42e8f171e0ff989d92f22844f71023-
febb9bab6a706d5e31b7c854e60af44ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

MODULO OFFERTA TECNICA.pdf (4).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ZUCCARO BIAGIO; BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): W4V8/d0U56McKOh0dD2Kaw==

Hash(SHA-1-Hex):
60552d97d188589e3ce8da20b1da02ae63073ecb

Hash(SHA-256-Hex): e8041b67c7b7370892b9e23fef82a1c-
965b8d85b58fa2326285f317e35b9553e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 5,19

Id Offerta 1494925186438
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Fornitore Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 10.59.46 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,5

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VUjr3R5p97vC7cISD4MJjA==

Hash(SHA-1-Hex):
c5b4301816edfb5c5bd12b5cb2f504ddd756e7e6

Hash(SHA-256-Hex): 9b70c0048ea8c097cd18cc2371a6dec-
6be7138f4a43240862de8a5f84bbae11e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.zip

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): a+cIYErWl/1lkGcmCPCj4w==
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Hash(SHA-1-Hex):
0d48af3ff9f18fd5cc4da674cc926ff4a6de702b

Hash(SHA-256-Hex): d714d202ac9792d2ff50807bd42ab4b-
97366a1231d8f30177ae2ef460a32f8d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,50

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 246

Punteggio tecnico 55,5

Punteggio economico 5,30

Id Offerta 1494924702583

Fornitore Vespignani Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Vespignani - Effe-gi (Raggruppamento temporaneo di impre-
se)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EFFE-GI IMPIANTI S.R.L.

Partita Iva 00670261205

Codice Fiscale VTLFNC58M06C075H

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data martedì 16 maggio 2017 10.51.42 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata
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Punteggio tecnico 57,86

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 27 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 96dCT0eSJHdGS8uV2+8zIg==

Hash(SHA-1-Hex):
20e0e0f0845d304ca6f75d6afb0c85066d771caa

Hash(SHA-256-Hex):
8eb115d8896cb8b8993328a73ec34a0-
8d0c76faefa251b06b93d48b58327381b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: VESPIGNANI BARBARA; VITALI FRANCO

Hash(MD5-Base64): gho8ul/LGf/VLE7MLWu4xw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfabb1c9f01e5e413efed6c50918de0a5e4be3ba

Hash(SHA-256-Hex):
dd236be7e38fa452615b69925857698-
ecc39caf22471a21bdda303702003c44c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,86
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 180

Punteggio tecnico 57,86

Punteggio economico 23,55

Id Offerta 1494924618244

Fornitore MASER S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 10.50.18 CEST

Sconto 7,87200 %

Punteggio economico 22,47

Punteggio tecnico 54,29

Punteggio totale 76,76

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lOXfzWqHg23NJWgQaAIrmg==

Hash(SHA-1-Hex):
5c3d4df9fa7236085fdbed38b83de0159ce3e702

Hash(SHA-256-Hex): 14cdd2811c2ef01c477bdb94d1c2db9-
1b1845edf5603d35bd3c3df7dc8a0b438
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): CqSAm2xnSykNLNxG7RVUdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
480a3fd452f8c1e009daeba81b6d0480e7cc4560

Hash(SHA-256-Hex): c3ecd903c89522674a119b501a4efdb-
a50679db191a8315b7eb87fa5d4ea0508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 280

Punteggio tecnico 54,29

Punteggio economico 22,47

Id Offerta 1494923692350

Fornitore OMEGA SICUREZZA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 10.34.52 CEST
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Sconto 19,76000 %

Punteggio economico 6,19

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio totale 54,40

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

OMEGA (avvalente) - ADUNO (ausiliaria).rar

Dimensioni: 33 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uNRbvecuUA5mxA9i4fleGg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec2d8218e9422848fbf7e27b87181f66adf57932

Hash(SHA-256-Hex): 312ebb8f1648f6476e904e50a50580c-
eb66afdb64dc9e72dd21857645cb1153b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica - OMEGA Sicurezza srl.pdf.p7m

Dimensioni: 750 KB

Firmatari: MANCINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): OUVGV573ARUSth9InJzOuA==

Hash(SHA-1-Hex):
e8b67117d2f1d7fd7fb88433eb6a44992ddf3f85

Hash(SHA-256-Hex): ac28615af9c9f238561c2d9c46ac0fb-
adbd0d7b296cc1144b1d04338fbf887e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 450

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 6,19

Id Offerta 1494919331864

Fornitore ADRIACOS S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 9.22.11 CEST

Sconto 6,77000 %

Punteggio economico 22,12

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio totale 74,26

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aod2uO4RNm63jKvubA9OIA==

Hash(SHA-1-Hex):
5fe4d3d876b2afe1e860fbc53ba9501aca35656a
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Hash(SHA-256-Hex): e65d52acd8cd67e57ebcda8b2f18501-
aaebe0f07421fa6191315dc2ce226bd78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: FRATTOLIN MARCO

Hash(MD5-Base64): JZAbflpq8tyPxHOOUCq2tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ac9d904b3738a89efce0805c62a0da5433f87427

Hash(SHA-256-Hex): 490e702f10143066b610e09e5a13ded-
dd72f3914202c64b080909f897152afdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 340

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 22,12

Id Offerta 1494919006678

Fornitore TERRA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 9.16.46 CEST
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Sconto 32,11700 %

Punteggio economico 10,07

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 61,50

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Aler.pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W+lD21X5w8GdkMBubY+fjw==

Hash(SHA-1-Hex):
05273265cd4779049890aecee9852f2004970489

Hash(SHA-256-Hex): 2449c4cbb5ee6b15a52b23fc55e6240-
f18937aff241b1354c9b10b612209380c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCORZA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): +eWACDaXmtrOPu4ozmSsCA==

Hash(SHA-1-Hex):
505af262f8005f86bac4558a1a29ddc1f1585352

Hash(SHA-256-Hex): 80dc63b0f4435bfc7e6928f1c132cf5-
4b1e78f23b9049491896569b99d05a622

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 10,07

Id Offerta 1494917483936

Fornitore CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 8.51.23 CEST

Sconto 12,81800 %

Punteggio economico 24,02

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 75,45

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y8zutPpvdGVLjlXTP75blw==



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

528

Hash(SHA-1-Hex):
89714311cebb7188ead5baa62a432bc59234ad8b

Hash(SHA-256-Hex): 000926aa5a2760ce7c3c3659e9c2ff8-
52b6089f34ce60cdc1445b4f47df967dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 901 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): 4jcYDJkYXExeVlfhEWdVuA==

Hash(SHA-1-Hex):
ca216ef300b8ec5b075a12a0fc9f120c241c59b4

Hash(SHA-256-Hex): 52a216f3f175381e671141bae823b65-
6d35e388da8ffc88fe944a74180f792b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 24,02

Id Offerta 1494917117813

Fornitore TERMOTECNICA SEBINA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 16 maggio 2017 8.45.17 CEST

Sconto 16,71000 %

Punteggio economico 5,24

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio totale 57,74

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

firmati digitalmente.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qUhDmWjTfenkPhtLSE7GZg==

Hash(SHA-1-Hex):
57cda83a5912ce561090ae2528614cc7448ee5b0

Hash(SHA-256-Hex): 43c0c7316ead92918720ae24ff195bf-
be214f3a7a840eade276ade3c43020277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 353 KB

Firmatari: Mario Giuseppe Bianchi

Hash(MD5-Base64): bLEeAUEnyepInbJgbxlSqg==

Hash(SHA-1-Hex):
65e8454b1ed1c40ff0c535613a64b08f1f0a97f6
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Hash(SHA-256-Hex): 1ee653577a9603a63acd3dfa7c8b294-
7c569feee2b0ceaa6f488c1d1d804fdcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,50

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 330

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio economico 5,24

Id Offerta 1494869476513

Fornitore TES ENERGIA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 19.31.16 CEST

Sconto 17,89000 %

Punteggio economico 5,61

Punteggio tecnico 51,75

Punteggio totale 57,36

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 13 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nCVCT0aBCdBtxIiBojhzsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
15d4a8dde92b00ca305da6ab21bfede64e54cf8d

Hash(SHA-256-Hex): 24d8a6e0fed742a6690547c4ff4daf7-
580f6d60bc27eb927ef759648764bc9b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: SERAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): fKKjLXK0K7p41FkX7HzAPA==

Hash(SHA-1-Hex):
dfa1d51e942bf2b019f1405647ef698ee89d2bd8

Hash(SHA-256-Hex): dffc97475b54081b4f761c7a5e27988-
277f3510d251274e2a62b07c168dac51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,75

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 351

Punteggio tecnico 51,75

Punteggio economico 5,61

Id Offerta 1494866468253
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Fornitore CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 18.41.08 CEST

Sconto 4,50000 %

Punteggio economico 21,41

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio totale 70,34

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IQ3lch3gIFtFYNsI3CQIEg==

Hash(SHA-1-Hex):
70ca1766ff108814a116c152d962396855e1ab19

Hash(SHA-256-Hex): 797c1344eae25be8c3d6d7a1fcafbb6-
b79d65e49966b8dfdad0d72d800dcd00f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: BALDANZA EMANUELE

Hash(MD5-Base64): gzsF8NMWPediZulfcPmWHA==
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Hash(SHA-1-Hex):
2bfd38d71b076180a34d44716f77551a1ae489d4

Hash(SHA-256-Hex): 1e979f6ea43140c84c0297fd0f9ecfb-
7252babb0f6f7f5d8672ac54af0cc9b05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 430

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 21,41

Id Offerta 1494864611440

Fornitore PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 18.10.11 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 56,79

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 31 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0WbtF9fAyim9bFvRFh2WIw==

Hash(SHA-1-Hex):
cf7b162d84b7f516fb95e6fbd40299a981483de0

Hash(SHA-256-Hex): 589c9b26e14ace1f538d2e32416d8b5-
8b5acbbf904c4d270509e80eb18f43ab7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 730 KB

Firmatari: BELTRAMI PAOLO LAURO

Hash(MD5-Base64): LEDA5gz7DEW56OgbLkQFiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
126aaf479125cd72c75ffc8752f9609380f7d38b

Hash(SHA-256-Hex): c5723bfd80d6ae0ee046ef543a68bef-
a3ab28c6124367f25c1ab9af58a3ed025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 56,79

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 210

Punteggio tecnico 56,79
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Punteggio economico 24,14

Id Offerta 1494864303479

Fornitore Telia Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 18.05.03 CEST

Sconto 13,16400 %

Punteggio economico 24,13

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio totale 76,27

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.7z

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zABUONil5g2IVDYdF29+7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4eb1dc102286667a345ad5781168b219db4f0551

Hash(SHA-256-Hex): 2d453efc6ce72e78a007629fa9196ef-
170275d292a838ca98d1505ff97877e06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB
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Firmatari: FERRULLI TERESA

Hash(MD5-Base64): jfPfk0Nt7wrk04ZyoYjSeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a592b06f234db9151677d8d41854b0bf93f4a8d9

Hash(SHA-256-Hex): 551d04a178ef2a28fc9e7488f2384fa-
c8c087879418b6fdbd650074b8c3d6387

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 340

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 24,13

Id Offerta 1494861753395

Fornitore COSTIGLIOLA ANTONIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 17.22.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,32

Punteggio totale Informazione riservata
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

cartella AMM.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /p7pwNiYcKrAIPigPr9cgg==

Hash(SHA-1-Hex):
3bf324db4226c50ad12b9b6e9b03ebbf74b9603a

Hash(SHA-256-Hex): 2b589fba54af1fea9fa61eff9dfcc49-
a6774b1ce5d13c137a05eb15700dc277e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Costigliola Alberto

Hash(MD5-Base64): lQFxA0Cz/EdY86FiYu8Erw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6acd80643aa1d842b926699a649595f6ff6448d

Hash(SHA-256-Hex): c962bf990ec8b40aaac6e4f38c1d854-
20cee7271632b06c82e86e016f8720321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,32

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 195
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Punteggio tecnico 57,32

Punteggio economico 6,32

Id Offerta 1494861704850

Fornitore EMA Costruzioni Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 17.21.44 CEST

Sconto 26,19800 %

Punteggio economico 8,21

Punteggio tecnico 48,86

Punteggio totale 57,07

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa - A -.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U55TJOVHSuWrv63zfbXzSg==

Hash(SHA-1-Hex):
e7d276f7098d6efc128051938e2987f7b653a59d

Hash(SHA-256-Hex): 50cbd09649f936afd3c83474bec7b4e-
a441bc9a75798a70032ae484828ddfed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

1 - offerta tecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 631 KB

Firmatari: MIRONE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 5REpLc8ZSadpHPild/Negw==

Hash(SHA-1-Hex):
299cd2ed2520c8dccf2bc5ffd9e33e8a83aff0ce

Hash(SHA-256-Hex): eb513a7bf9c1b9efbadfb9abf326520-
425acb1131760e21aa535d7f92fae2317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 432

Punteggio tecnico 48,86

Punteggio economico 8,21

Id Offerta 1494861626399

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione F.lli Molino sas / Climaterm di Mammone Mario (Raggrup-
pamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale CLIMATERM DI MAMMONE MARIO

Partita Iva 11973940155

Codice Fiscale MMMMRA60M19F364U

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 17.20.26 CEST
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Sconto 7,00000 %

Punteggio economico 22,19

Punteggio tecnico 53,04

Punteggio totale 75,23

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc. F.lli Molino & Climaterm Firmata.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yE5s9IltH/ru5YcxO8YEVA==

Hash(SHA-1-Hex):
aaa661e32bfc437f1518f5ca14c7e4c3ed8087f0

Hash(SHA-256-Hex): b8e0c095710b8f064fefa906b12e672-
c25c6d92255016a3226a4adf4b9a06b07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: MAMMONE MARIO; Germano Molino

Hash(MD5-Base64): RdvHnZqLdr5bEZRkLHa2FA==

Hash(SHA-1-Hex):
1050faf6aef5f366b6e3dbe0b8bc9f117d0fabbf

Hash(SHA-256-Hex): c5195c49f159caef755d14ebc7121f9-
1710eda0409431c680b788c687ea5ca0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,04

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 315

Punteggio tecnico 53,04

Punteggio economico 22,19

Id Offerta 1494861041283

Fornitore DE CICCO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 17.10.41 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,68

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE DI GARA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kSaQeqKhYcQOY7tIGNO8yw==
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Hash(SHA-1-Hex):
3ff65ff8f1563fa0b80689ecf5f248add229269a

Hash(SHA-256-Hex): 765dd67451b7c93e9454a130c7f6f7d-
0e4b8d5ed82eeae113b0ee67ffc5a9613

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): S3DDTGzosMz0HlpXp9sOOg==

Hash(SHA-1-Hex):
b2392260e93fee00b8bfc0a3e06216fa94e8a8e6

Hash(SHA-256-Hex): 0472b449e55e3d20bf47bdaa6741c34-
a9a831a3b6ae2db08ef95d4e55bcef2ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,68

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 269

Punteggio tecnico 54,68

Punteggio economico 7,87

Id Offerta 1494860287435

Fornitore EDILNEC S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 16.58.07 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,21

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMM.zip

Dimensioni: 38 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lFtAkBRgGpB6ujIwRBl7Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
575347919229125856f5b4dac9d34e398acbb805

Hash(SHA-256-Hex): 5a4a1f00099d4a80dd3e580f657fe64-
18a25d13611fe75554c71dc0995b1748e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

8. Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: RUGGIERO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): npOuIv6ZQEStDlYL/MB4eA==

Hash(SHA-1-Hex):
36cd4558c1dceff31ebc7c87cd331cdad0db5905
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Hash(SHA-256-Hex): d1b51cf507bde4d48019ffc9e670b18-
a448f78144476f06554987cd654a54a71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 254

Punteggio tecnico 55,21

Punteggio economico 22,58

Id Offerta 1494859966899

Fornitore CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.52.46 CEST

Sconto 8,67200 %

Punteggio economico 22,72

Punteggio tecnico 53,04

Punteggio totale 75,76

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ALER Brescia - Cremona-Mantova.zip

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y261Io0pNYDPHqLKgFz/Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
9f3b92e6eaf5d4f7667bd8a60cad73989a0e59ca

Hash(SHA-256-Hex): 36f82985917461e0c885a96ac60cce2-
75480f242cb0a1e2fe98c21a25de1ba24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 791 KB

Firmatari: CASTROVINCI BASILIO

Hash(MD5-Base64): UxH/Ra6/S9dbMsL8IjVNVw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d4026128ba8f08311046ddac9203dd105ad169b

Hash(SHA-256-Hex): 2a344fd06ecc319e0141f864bdf9ee9-
5b6378e0e369b07f1e434b99a3bbc58f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,04

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 315

Punteggio tecnico 53,04

Punteggio economico 22,72

Id Offerta 1494859210222
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Fornitore NOTARIMPRESA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.40.10 CEST

Sconto 13,13000 %

Punteggio economico 24,12

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 75,55

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CON FIRMA
DIGITALE.pdf.zi- p

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZIb0RDvVJAJxP8TddXAGQA==

Hash(SHA-1-Hex):
f7f259bc9e7ca2175458fe30151427775c721e2b

Hash(SHA-256-Hex): 9282c45453cb2097ddae99ffe34871c-
6b774f9a504437f5c54778eeb6ba0bb1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: NOTARI TIZIANA

Hash(MD5-Base64): 39Nuw1ccK/zuZJQOA9qFhQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
d0f512658612c9366817d60bfe008190024ab4d0

Hash(SHA-256-Hex): 48ddafdac7a8b432748d79bfc979472-
a6c4295bfa2168b53c471699205416479

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 24,12

Id Offerta 1494858982451

Fornitore ROAD HOUSE SRL

Modalità di partecipazione ATI ROAD HOUSE SRL - SA.DO. COSTRUZIONI SRL
(Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SA.DO. COSTRUZIONI SRL

Partita Iva 05853821212

Codice Fiscale DFLSVT79D04G812G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.36.22 CEST

Sconto 5,50000 %

Punteggio economico 21,72
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Punteggio tecnico 53,93

Punteggio totale 75,65

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2io0/rDjAzfDGGRrk9mBg==

Hash(SHA-1-Hex):
3915cb7e9f7dfd33db5339ee6eb246ee708361dc

Hash(SHA-256-Hex): 22e954ce8ebd865c92cc65b5f46c55a-
c8b9f5b61b72c2eeda6cae8c0e7cec07a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica 15052017_0000.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Antimo Iannotta; Salvatore Antonio De Falco

Hash(MD5-Base64): tnrERTOgtm27V1stLHxJSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e2c30d747ed9bdde5feee58dea557689bf570361

Hash(SHA-256-Hex): 1246d6f0910730996b558f9b3fdc940-
c1fde761de30dca5e855e22647c7bb3aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,93
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 290

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio economico 21,72

Id Offerta 1494858686979

Fornitore EDILNOVA COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.31.26 CEST

Sconto 60,00000 %

Punteggio economico 18,81

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio totale 67,38

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FbWYyWioK9RRJvCle4yb0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1bf0b1dd18cab83942a3161ee120ce9fccd99e

Hash(SHA-256-Hex): 6f8ad65bce6ee1c3cce4dce852b3079-
e138ad588a0c1b64a83fb9fd19d04a769
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 549 KB

Firmatari: Luca Leone Rocco Bulzomi'

Hash(MD5-Base64): HfPyxriRM5AkMcRlQ7xuAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d4cc83fa4fdc565f32989658d3998ddb6cdf865

Hash(SHA-256-Hex): ab578c3475ee5dcad07bcf02848cd35-
fd7808535da5aa9ad25f45a57db41805a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 440

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 18,81

Id Offerta 1494857992175

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.19.52 CEST
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Sconto 21,57000 %

Punteggio economico 6,76

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 51,76

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1pUL2MAJ4QkEPRDymQ0fMg==

Hash(SHA-1-Hex):
5fd5678a7c9fe7bb19fce1f1f8a4a6ffe0922cff

Hash(SHA-256-Hex): f3114346a0c892aeff8ea85f32a8c7f-
894a0190a20da9474957da4082b265329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.PDF.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: PICENNI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): e24JURXgZt/5iOqUElbNFg==

Hash(SHA-1-Hex):
4a322192b243cf60feae89f8e0bc1c81a77b9eae

Hash(SHA-256-Hex): 52f89b013155dae5d0edea3f8434c5d-
16039b9f3967a21fb41c06cba304284db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540

Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 6,76

Id Offerta 1494856814078

Fornitore EDIL CORTICELLE GROUP SRL

Modalità di partecipazione GROUP - SCALMANA - BOLPAGNI (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SCALMANA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI SCALMA-
NA MASSIMO&C

Partita Iva 03716990985

Codice Fiscale SCLMSM71P18B157O

Ragione Sociale IDROTERMICA BOLPAGNI

Partita Iva 03482650987

Codice Fiscale BLPGCR79S07B157Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 16.00.14 CEST

Sconto 23,73000 %

Punteggio economico 7,44

Punteggio tecnico 48,21
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Punteggio totale 55,65

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativa.rar

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9RPvrQN6SIFSAkHNDfjSXA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f3eb979201d94a2d88551d650cf7d246a0517f3

Hash(SHA-256-Hex): 2924c37d0ab8382bedf2389f02a26b0-
86f2c26a462266e7ea195990385aaea6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

img901.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Gian Mario Tomasoni; Massimo Scalmana

Hash(MD5-Base64): JZPaaiHy+AazNjSjSjLO5w==

Hash(SHA-1-Hex):
1234475c49a8055645d4bfc816a98eae02bf9348

Hash(SHA-256-Hex): 9415e39e5374dd3e5ead5aa52cc2292-
8c6fee2aa4bca399992463181c37eb51f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,21

Punteggio massimo 60,00
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Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 450

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 7,44

Id Offerta 1494853002770

Fornitore ITI IMPRESA GENERALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 14.56.42 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTTRATIVA.zip

Dimensioni: 35 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SA+QZ1fPZp26+FJ4n5OHuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0475b0188a5d82ff9db017e19abefc4e346b85a9

Hash(SHA-256-Hex):
1e9656e5018b8d6289ae49e9dc0b554-
993a5885eafdc4445881af0ce4683c56f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MAZZINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): LfVwR3xRARAgAHqtEpO1gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
730a058cbf0a844ceff04a58ecddef8b7fa07c64

Hash(SHA-256-Hex):
4ed116481785518779d428965578f89-
c82318a0d532203bb30cd1da47647931c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 260

Punteggio tecnico 55

Punteggio economico 24,18

Id Offerta 1494852136525

Fornitore Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 14.42.16 CEST

Sconto 20,05000 %
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Punteggio economico 6,29

Punteggio tecnico 46,43

Punteggio totale 52,72

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 36 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6hopuO2LRcXgGCwZZigf8g==

Hash(SHA-1-Hex):
363e307ad43203cd1b619cbf4ecedd728c87b07a

Hash(SHA-256-Hex): ca0eb98c5850f57409576070c53bb66-
5665a2de60afd95300b35b202ed69adb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

ALER CR_Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: guerra pamela

Hash(MD5-Base64): YYa9in4blNt7pFG5kqpZ4w==

Hash(SHA-1-Hex):
417419b3a248f25620de0f315c837dc1e915d31d

Hash(SHA-256-Hex): ec682c6484ad0ea3ae58d5b83996954-
fd580e761d4bc8f1b1f68286efdac7dbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 46,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 500

Punteggio tecnico 46,43

Punteggio economico 6,29

Id Offerta 1494845578433

Fornitore ICEV SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 12.52.58 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 49,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CREMONA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ea21Zfn9jki9oGzllmbkkw==

Hash(SHA-1-Hex):
41771c052259a2b737329dee8ba6e5cfeeb1fb1a
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Hash(SHA-256-Hex): 1282f44885e555cb7d160c4c1e9f827-
f8e9c280bd2f0c5725749225546656a5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: VULLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): yS1FizRlmo04FYv059TuhA==

Hash(SHA-1-Hex):
9f49eadd13f18da470189c897eb742b6d25f2bce

Hash(SHA-256-Hex): b48be66d9386c8e67e3bffc549c1069-
70ac51632194269489795daef688946c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 10 10 15 130

Punteggio tecnico 49,64

Punteggio economico 9,58

Id Offerta 1494841896929

Fornitore nifil appalti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 11.51.36 CEST
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Sconto 18,91100 %

Punteggio economico 5,93

Punteggio tecnico 53,75

Punteggio totale 59,68

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

scansioni.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WITkzuuFAPCRmMSw3EWqHA==

Hash(SHA-1-Hex):
84779c2eb265eb25ffc1a1bab1181edcec36692a

Hash(SHA-256-Hex): f01d3b00d955b32c0952f710637f7e1-
215cbe9be3bac33462ec3bdb6559ca402

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 243 KB

Firmatari: MAGLIULO FILIPPO

Hash(MD5-Base64): bFDZqIsLom+qdNJV8kWdgg==

Hash(SHA-1-Hex):
6e1ae289df3fd593b92131b0065342e3e7007f8e

Hash(SHA-256-Hex): c0961cfefb24bd0a3d3820ddb115733-
75c9c4b44c4301eb0990385a978ab2fc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,75

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 295

Punteggio tecnico 53,75

Punteggio economico 5,93

Id Offerta 1494840036552

Fornitore rifra costruzioni generali srl

Modalità di partecipazione RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL CAPOGRUP-
PO/DRP SRL MANDANTE (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DRP SRL

Partita Iva 06702681211

Codice Fiscale DGNDNC74M30F799X

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 11.20.36 CEST

Sconto 24,71700 %

Punteggio economico 7,75

Punteggio tecnico 45

Punteggio totale 52,75
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 65 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D6hV9U9/5/6uQoaDt8ZB/w==

Hash(SHA-1-Hex):
eb44845008daebe098955917c222988e8cd43c56

Hash(SHA-256-Hex): b0b52890a251cd835f0a47c9b6312cd-
36268180a8502f8b06a2e2c4e81ac175b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frascogna Risiede

Hash(MD5-Base64): d4rpdoOWQgHtZsQFgIDnow==

Hash(SHA-1-Hex):
17933ba19a8fd04c6278b92837e334c8d114d320

Hash(SHA-256-Hex):
0c59a9da4c897db76c796d542d2db27-
996d6a14ebb3eaa05b3107bdbb765798c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 45,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 540
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Punteggio tecnico 45

Punteggio economico 7,75

Id Offerta 1494837877881

Fornitore ACMM

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 10.44.37 CEST

Sconto 17,66600 %

Punteggio economico 5,54

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio totale 53,75

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5dmfetbHcWFlqkryopaKxw==

Hash(SHA-1-Hex):
6d5e1cf12fa8c5441c65db41606c29045e0b5419

Hash(SHA-256-Hex): e33cecfd387b2a09a454b0b465ca8c5-
6d2bdba6db8db91293ce398613ba228b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m
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Dimensioni: 195 KB

Firmatari: TADDEO MARIA CRISTINA

Hash(MD5-Base64): z3QEsUGkWOP4gjP2M+Zz6w==

Hash(SHA-1-Hex):
6dd0713645c638a89f38f3781dc5ea2a6976b3d7

Hash(SHA-256-Hex): 58516fdf6125775aa8a9e0c0e41dec0-
7361626f4e63ae160d089a927c9473f6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 450

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 5,54

Id Offerta 1494837185551

Fornitore Blerana Edile spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 10.33.05 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,71

Punteggio totale Informazione riservata
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA ALER DIGITALE.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rWFCgVu0U5cquLEjGf7fsg==

Hash(SHA-1-Hex):
46b8367c70143c3846df0608478be562a5fbcc23

Hash(SHA-256-Hex): 1a9a9c5720d3610c7f787b8793c7416-
24884b93eb740c3b26ceec3bc217b8a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica aler.pdf.p7m

Dimensioni: 1018 KB

Firmatari: MANTOVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): b4rLgPhZc1QlOC2VIUXrqg==

Hash(SHA-1-Hex):
64eeaad6e3383e194b0aa61b8885e41f06fe8bd3

Hash(SHA-256-Hex):
7cdde2a2b6853d0362e71ec11400492-
e99c87a48422a2cd288ec11891cbccbd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 240
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Punteggio tecnico 55,71

Punteggio economico 5,04

Id Offerta 1494835467891

Fornitore cear soc. coop. cons.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 15 maggio 2017 10.04.27 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.7z

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Ty5g/1kHZgXyG06mX6R3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5d533e2fd65802d595d804ec63f4dc34bb89a7

Hash(SHA-256-Hex): bf8ce24790bef98354449842187cb83-
ea8f5ddf4858a2f79c0ada43fa097d62a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BEDEI GILBERTO

Hash(MD5-Base64): om6HzB0kc8CmCwsYAWPzCw==

Hash(SHA-1-Hex):
30797d22c78cc696031980b6d67e977f42a4ae69

Hash(SHA-256-Hex):
245d8a2c08e51046d2aa0e439629b6d-
4436c718d3ae589fa3ab00b441de3519b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 24,91

Id Offerta 1494832984614

Fornitore COSTRUZIONI SANDRINI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 9.23.04 CEST

Sconto 21,19000 %

Punteggio economico 6,64
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Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 58,07

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mEHxOQwM3UC3QNugD/86Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d9c8d088498486db9f044484439f48b78870cc2

Hash(SHA-256-Hex): 7a5d924ac764bee4dc6aeb62e4c03dd-
8753950936dedf158b46c65016f326915

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Andrea Sandrini

Hash(MD5-Base64): uG6u3EOw+aNDT0G9PVu5CA==

Hash(SHA-1-Hex):
b85c46eebbbab4334eaec8201f469dd75d4dc5bd

Hash(SHA-256-Hex): fc7a290873a8cab145edb52125fe73e-
cb7e021017338f2484e6be98fa0c679a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 6,64

Id Offerta 1494829831878

Fornitore PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 15 maggio 2017 8.30.31 CEST

Sconto 6,47500 %

Punteggio economico 22,03

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio totale 74,89

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Twu1FnzGL9kzYpKfwc8Mnw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd7bc6f47d67bb584e921f5c93d9eb9ceac73ea4

Hash(SHA-256-Hex): ecec978dd641852ec1a2e95f723276d-
4f4e7c476d1a179078eff365af4603706
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: PACE ROCCO

Hash(MD5-Base64): HI6m4+emp8GSO17CkAhFYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c54fb6207da04db179cd367fb23bbcd391ec439

Hash(SHA-256-Hex): 8fc6b6138f303b9b6572986a9a4b5fb-
9a0809055d3c034d8b7899a88afe552ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 320

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 22,03

Id Offerta 1494610304242

Fornitore BKMM DI BESHAY ATEF

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 19.31.44 CEST
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Sconto 29,04000 %

Punteggio economico 9,10

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 59,10

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativai.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +goDIaU+qS7Fqk9/s4F/4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
601f43a46ac0974a2c6d4ded07f32458bcf2bbf6

Hash(SHA-256-Hex): 7983a590f41df9aa46b0180d0fd0df4-
1f38c0054cf84eebf17ad01b48633d036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 940 KB

Firmatari: BESHAY ATEF

Hash(MD5-Base64): hchWdp23luler5kjX/T7ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
c9477d0a59fd5fa7a4e1716f523b4bca70aa6b4f

Hash(SHA-256-Hex): 7c6508d0e02ac2d28e8c066fcd0a2ae-
2b0ee3a6e60aee118624dad6ec462cdbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 9,10

Id Offerta 1494603971697

Fornitore BETONCABLO SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 17.46.11 CEST

Sconto 16,47000 %

Punteggio economico 5,16

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio totale 59,09

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N6M7aAwObf6wn0CsPOR+tw==

Hash(SHA-1-Hex):
83426cdee29a32c619e20f50d1d064a0a7404710
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Hash(SHA-256-Hex): 0f569b23f4333cfd671712fb33c4d3c-
720b91e4a8855cf8d40a795d272701511

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: Castiglioni Carlo

Hash(MD5-Base64): BrfIedoD60kcX+NBI4Dl3A==

Hash(SHA-1-Hex):
cfe6aece1b4938515faa54d0afed4a1806ebb730

Hash(SHA-256-Hex): ea175cc9deef14b6e81db419b2c860a-
177e029eedf5779ec0054abe564389488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,93

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 290

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio economico 5,16

Id Offerta 1494603206916

Fornitore G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Modalità di partecipazione ATI - G.M. COSTRUZIONI s.r.l. - CARGNONI IMPIANTI
s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale CARGNONI IMPIANTI S.R.L.

Partita Iva 03107560983

Codice Fiscale CRGMNC72E46D918G

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 17.33.26 CEST

Sconto 17,74000 %

Punteggio economico 5,56

Punteggio tecnico 51,46

Punteggio totale 57,02

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC_GARA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c9AsG8kuqbPaMAPrQlzXGw==

Hash(SHA-1-Hex):
b38edfca106729f0e4d0cdf8693abeaf9fd81931

Hash(SHA-256-Hex): abba391664d59341e144755ee0d17ee-
23c0cc1bb8456a289d9a30db9720e8a56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Off tecnica firmata dig.pdf.p7m

Dimensioni: 190 KB

Firmatari: MAURIZIO GATTI; Monica Cargnoni
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Hash(MD5-Base64): DtUE8wkM+I9AMkq3WwzYsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fc92a35954601a6c54f52b9152694aa87a77fb92

Hash(SHA-256-Hex): 559553e05f9c982c97f8d749775defd-
119ffde499a8fe180b3b4cc672b6eca32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,46

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 359

Punteggio tecnico 51,46

Punteggio economico 5,56

Id Offerta 1494601772696

Fornitore Manelli Impresa srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 17.09.32 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,14

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CR_312_15_Documentazione_Amministrativa_Manelli.ra- r

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QEGf2SivUffcmCVDon+7Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
e7e1f76d53d0824d851aef475f63c66b535a9418

Hash(SHA-256-Hex): c85d19e6d7ef5fcc918ec8d7577541b-
34763254f9f1cd5d211ba5f9457ea4017

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica_Manelli.pdf.p7m

Dimensioni: 708 KB

Firmatari: MANELLI ONOFRIO

Hash(MD5-Base64): b3KQIM7Qg/N97kjb1/dRQw==

Hash(SHA-1-Hex):
1309e1d4e25c140a534079b28d863d9888f28e8e

Hash(SHA-256-Hex): 2a64dc0237c3724e69ca03cab74ba99-
6e4d1f9c4f9caae8c09fdff021ba1c403

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 200

Punteggio tecnico 57,14
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Punteggio economico 24,39

Id Offerta 1494600978634

Fornitore I.C.G. SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 16.56.18 CEST

Sconto 9,55500 %

Punteggio economico 23,00

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio totale 76,57

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ICG.Zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VMi9tDr0/8KfrF+ZLDiMxw==

Hash(SHA-1-Hex):
135207d3b9da0398155a9d89add9bbf22827a108

Hash(SHA-256-Hex): c40938eb1896ca9267e7c830ac3cf30-
e56ab5c5ed2f92b0351bf224aeabea087

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Iozzino Pietro

Hash(MD5-Base64): aIW9sRtVmWOSyz+vFncvUA==

Hash(SHA-1-Hex):
8823195c6f9d65720cee7ebe84050aedd79f255a

Hash(SHA-256-Hex):
415c346ba94026e82296e70b9a003cb-
443a468300765d327d8649ae1c546ce73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,57

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 300

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 23,00

Id Offerta 1494597105781

Fornitore MARIO RAUCCI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 15.51.45 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vxRMakqc6PViYY/9nPkLpw==

Hash(SHA-1-Hex):
59df165e742c496e6d541cd9af9ca4caddb55f33

Hash(SHA-256-Hex):
9b8aa37743d24bdf866b2071747546e-
443628e77793b81e70426cf3ff2bc7cdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: RAUCCI MARIO

Hash(MD5-Base64): UEM1JE/aa6gWwmwcie81Xw==

Hash(SHA-1-Hex):
6d9d02896f76f1ec2642c98689ba9e6c878ed542

Hash(SHA-256-Hex): 4a1d2c10127d08976c2f0638be9178b-
2cbb6b6ac5e05683354979baa99ce9d17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270
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Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 6,17

Id Offerta 1494595243139

Fornitore EDILGAMMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 15.20.43 CEST

Sconto 29,66300 %

Punteggio economico 9,30

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio totale 57,51

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxtwivB3kxo0NXRcorFI8g==

Hash(SHA-1-Hex):
3bb10a92c86c5dd22025cf80a4227b2f645f4ad3

Hash(SHA-256-Hex): 00c63901cc7a8b8b8f85630a0c48ec1-
40935f7989e624a74dc9280cbf34cf8c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Cremona Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: PESENTI FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 2Qx+HbmbsGkz39yjlBRCtg==

Hash(SHA-1-Hex):
0a764651dcde0f2133726d89e305771c96d2a387

Hash(SHA-256-Hex): bae7fb778cb247a251b43afd037471d-
44deef37d51bba52302474a1c4e6444d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 450

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 9,30

Id Offerta 1494593324782

Fornitore Staccone S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 14.48.44 CEST

Sconto 44,10000 %

Punteggio economico 13,82
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Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 63,82

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iYR9kRQhDcdjf2ItB9pixw==

Hash(SHA-1-Hex):
d7ba8ccf3d430d63a8a6bf1c69e89417e61ad0aa

Hash(SHA-256-Hex): 15ef12072437b0aa2eeaa40253f3d83-
390c15367eaff04801b5cd04235e2cd1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB

Firmatari: STACCONE LUIGINO

Hash(MD5-Base64): PVDXs9MSWmjYkS+G7JIQeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b50292927ace8a33d354737a71fc4688c77bd61

Hash(SHA-256-Hex): 129bb102fb1a6c46a0c54b0ec9f3aa2-
0958112f3ca5b0f4b2316133cb23a5146

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 13,82

Id Offerta 1494589792945

Fornitore I.C.E.E.D.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 13.49.52 CEST

Sconto 5,91600 %

Punteggio economico 21,85

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio totale 73,28

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione_Amministrativa_ICEED.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Urfw6WtK3W0rtSDGWy4aw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a69fa1650a4aaa3539f5458add63042639a033b

Hash(SHA-256-Hex): 3c368724c1367536aebd8df191d541d-
5cec245d3d7b34f38996b56081989a32f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

CR_312_15 OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 566 KB

Firmatari: D'ANGELO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): JWcirTXHD75fxc799Hxffg==

Hash(SHA-1-Hex):
bf27da8c142dfd7314725e87649f2a1f18f84082

Hash(SHA-256-Hex): 3fe4ee909dd3627cf526c74d656de8b-
cf89e4c935e8378d1876d64cc2944c876

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,43

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 360

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 21,85

Id Offerta 1494587582501

Fornitore so.ge.ap srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 13.13.02 CEST
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Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RUgbqO7zCtFLrwcLxIdD2g==

Hash(SHA-1-Hex):
f3cd2b5da11a6731c0fc6c509f1cd68c6cb082f7

Hash(SHA-256-Hex):
c844d2ab7440043d365b4a7c52d63de-
c78a084bcf88c4e64cef9990dcbe7e0cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: DOLCIAMORE ADDOLORATA

Hash(MD5-Base64): SxY6d6ca5jUaFJ/NtGIcRA==

Hash(SHA-1-Hex):
2bb31ed2a6ebf2043dcc767f824d2000dacf6009

Hash(SHA-256-Hex): 59f14026d12ccfa8a4b8755700be0e4-
3e7a22602272f4d89e1274bef040e6177

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 23,84

Id Offerta 1494582068621

Fornitore duesse coperture srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 11.41.08 CEST

Sconto 12,32000 %

Punteggio economico 23,86

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 73,15

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

A Documentazione Amministrativa .zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eev4JvvOSVOGKbMVSsLJRA==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f182f4c33c950c0f2e30bcd97d4ec459b938b0



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

586

Hash(SHA-256-Hex): b6e1631f0596ce296c1ea60eb62fb3e-
75280ca8926e0b8d647ea34f6028bcd64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica .pdf.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: GRASSENIS DEMETRIO

Hash(MD5-Base64): TTV0VxFaFG5JXFboDhs+Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1f1f697cff9764d6825852fa0549be88748fa00

Hash(SHA-256-Hex): 948d0ba3622aadbdbdf6dce24c89a63-
812457be49f1671a006eaec078104d554

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 23,86

Id Offerta 1494578046570

Fornitore ABRUSCATO GIOVANNI

Modalità di partecipazione ATI ABRUSCATO GIOVANNI - GRIPPI IMPIANTI DEI
F.LLI GRIPPI ANTONINO & GABRIELE & C. S.A.S. (Rag-
gruppamento temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GRIPPI IMPIANTI DEI F.LLI GRIPPI ANTONINO & GA-
BRIELE & C. S.A.S.

Partita Iva 04045840826

Codice Fiscale GRPNNN64C16G273Q

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 10.34.06 CEST

Sconto 22,29400 %

Punteggio economico 6,99

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 56,28

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6sMWh6Lo1O6/1FfwnN3vbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1ac4fa432a4cf1acbcd20e50d32f3de229518e6

Hash(SHA-256-Hex): 13dc4f220db95ff38399728006cd90b-
761d8f0c6a622fdc541576d4d08ce508d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

scan512.PDF.p7m.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ABRUSCATO GIOVANNI; Antonino Grippi

Hash(MD5-Base64): RgvOHgiSzIOX66amUqUsdg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c9b62a847a99afc62feb9913671726ec9e69cf7

Hash(SHA-256-Hex): 9dfa587fe32c33c7acff400a8da0ecd-
d60e6a28372dca9f2998fc6428edb9906

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 6,99

Id Offerta 1494577198642

Fornitore Seli Manutenzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 12 maggio 2017 10.19.58 CEST

Sconto 21,00000 %

Punteggio economico 6,58

Punteggio tecnico 48,86

Punteggio totale 55,44
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eKfto6XG/OytIJXJJOqNyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
776e838a0ac8d7d78e6dc46655bb433e0272c850

Hash(SHA-256-Hex): e55b0213966560912ec6e9feeae9774-
6af0d72a5c532147a4ef6c147243a3912

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 318 KB

Firmatari: CUCINI MICHELE CHRISTIAN

Hash(MD5-Base64): R+3hUsahYwgVjs+V2S1c1g==

Hash(SHA-1-Hex):
4353e1e3a0afd9abfda90b0877bd8000950eb135

Hash(SHA-256-Hex): 57ae4baaa9e2b207005d6a5905e06a3-
cc8fc4ab7949ce7bea969a4c9bf8d3b63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,86

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 432
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Punteggio tecnico 48,86

Punteggio economico 6,58

Id Offerta 1494573354540

Fornitore DUE P

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data venerdì 12 maggio 2017 9.15.54 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,71

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BeiFbGeNs4iyODb04ELpUw==

Hash(SHA-1-Hex):
d7f63c4abe8e66b118613c131b04cf6ec03bd20d

Hash(SHA-256-Hex): d8ce74c89f35592dcf1611540a6fb69-
69ec47dbe06e58f68aa9e64999631e895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 534 KB

Firmatari: FIORE MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): HJp9gMDRtl1+UNyH9bwS5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5b2630bf1f25311671494b942ea8ae728a3a2b00

Hash(SHA-256-Hex): c68ff1022877a114275c73f1712bafd-
de2d32402589a1bca3866509d0c502d51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 240

Punteggio tecnico 55,71

Punteggio economico 5,58

Id Offerta 1494520952229

Fornitore ANGELO RUSSELLO S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 18.42.32 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata
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Punteggio tecnico 54,64

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8EWhVps11I/rMv+e1TeuxA==

Hash(SHA-1-Hex):
09d7a0e62198021500bb9c30c8ddbbacdc57c6e3

Hash(SHA-256-Hex): 3fdfc850785715c03fdac6d0dbb4bc3-
210bce04cab3cd63f43ca6c4f4bedd9ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: SCIANDRELLO CHIARA MARIA

Hash(MD5-Base64): +Ij2qljZLsYSmwnzag+u7g==

Hash(SHA-1-Hex):
ca20aee729b1c3356897bbe2c8f7e3d9f98bac04

Hash(SHA-256-Hex): 35103295c3288a6be6e225bffc3bcad-
48c838e6a860b67897bd26bf7524df421

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 54,64
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 270

Punteggio tecnico 54,64

Punteggio economico 23,80

Id Offerta 1494504875350

Fornitore AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 maggio 2017 14.14.35 CEST

Sconto 20,75000 %

Punteggio economico 6,50

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio totale 55,79

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.7z

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RrD+pSlYgkzS81clCNsUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
12406afe39fa9c084704b6e8897308ca6b8bc834

Hash(SHA-256-Hex):
b0167c14427b3089acc90124da5084e-
193b5b493c401fe1f55f1f9720beb700f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): KGD+4ILB7cOfahy8+iu/gA==

Hash(SHA-1-Hex):
65af2d1fa42dc68fcf4078261ca42220f1c5afb6

Hash(SHA-256-Hex):
b4ebc18d031251837e69be74ad4268d-
b7be1e156c835f98c95bd9c837945efbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 49,29

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 420

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 6,50

Id Offerta 1494492806302

Fornitore AR.CO. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 10.53.26 CEST
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Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,36

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oeoTXzUbC0XF/Qfmg/IexA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9c7000651effc0afe24b88222267d0f9729b3fd

Hash(SHA-256-Hex): 33631a973703f616c61384b0efdd79d-
ee2fc6aacfbc10d9b3809eb3471625560

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLAFIGLIO DONATO

Hash(MD5-Base64): 6nywWF0qFzeeJsgzQcbw9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4ef8c9399fcb5334ddaee4e905d5706401a2e429

Hash(SHA-256-Hex):
340fc3d9b9832329558b6a0930e3bb8-
91247cd59a650fe86b8013685890a3e97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,36

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 250

Punteggio tecnico 55,36

Punteggio economico 23,13

Id Offerta 1494492300689

Fornitore IMPRESA DUCI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 maggio 2017 10.45.00 CEST

Sconto 13,33000 %

Punteggio economico 24,18

Punteggio tecnico 50

Punteggio totale 74,18

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sQvzrkIFAuUCtD2kbS4F7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ac6c19183e8680c1d8bfd26858e9420a997b80e9
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Hash(SHA-256-Hex): c3637c20e0ea94d47ca63c5dec20fd4-
8a1780ff59b1425b49cda5904538a2b5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: DUCI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): Iy93QOAB+ihUmoORGiEyLA==

Hash(SHA-1-Hex):
4d9cb0ae63be553a3332b219772ff223d473d4d9

Hash(SHA-256-Hex): 5ed9d1a51a86c7a505e6e585363cf84-
28d96ca502696eb1892f4c94bf35a9215

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,00

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 400

Punteggio tecnico 50

Punteggio economico 24,18

Id Offerta 1494490456752

Fornitore WEST SYSTEMS S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 11 maggio 2017 10.14.16 CEST
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Sconto 4,71000 %

Punteggio economico 21,48

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio totale 71,84

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione_Amministrativa.rar

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5OpcGKzA6MJiRb/YIhSZcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0df0f8988c93add44ea1e720dbe20ae5e40d63e4

Hash(SHA-256-Hex): 729a9b913feb87419373a795dada868-
db42e6555edbad7205ac91703c8cc3b23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta_tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: mori sandro

Hash(MD5-Base64): juyaZ3t/fNpERvB4GbzBuw==

Hash(SHA-1-Hex):
a0ef6dffd982b3b56af318960fb28a93edc80594

Hash(SHA-256-Hex): cf357d9eb65750ea84385f56806f366-
c8923f6dd5c9540223334b1afd814d43f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 50,36

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 390

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio economico 21,48

Id Offerta 1494490412286

Fornitore TECNO EDIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 10.13.32 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,54

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BustaAmministrativa.zip

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a4Dyz4fvImU6/nGmdOhhGQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
0de02aa72cfb4ff4a29ca3f8d8f5141723c0093c

Hash(SHA-256-Hex): 2d00bf2cc2750bd0ea8cc44ee613573-
7851997bdfdb23560c096289552463b62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

off_tec_cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LINO PIETRO

Hash(MD5-Base64): /KSNQl1ies+RBFvUiKqpwA==

Hash(SHA-1-Hex):
607f57905d53e3dc9cb416b43f8be6321a5713b4

Hash(SHA-256-Hex): cba4a85bc06b2663d04ae3edf8b7ec3-
66f9290e3dd11ff171854e18588afad5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,54

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 245

Punteggio tecnico 55,54

Punteggio economico 20,49

Id Offerta 1494490150023

Fornitore SCG Impianti & Costruzioni SpA

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data giovedì 11 maggio 2017 10.09.10 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 57,14

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VMG/GudUsSi3BT/of2crUA==

Hash(SHA-1-Hex):
23aba37957321d6a165de218afb8de42fa2aee34

Hash(SHA-256-Hex): cb059f53c87b6739fc065b5afbcf1d0-
f2d9506540d913ffaa78ab0c8455bf9e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): w53wgLVJwsIhNCLfkdmzaw==

Hash(SHA-1-Hex):
80e1e443de7edec2c9a73ee869dac1c6a4d5fbae
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Hash(SHA-256-Hex): c05f1b60fbfb423dbe2d059bff208b2-
78b5f53a11672e922263995cc6d1c4368

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 57,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 200

Punteggio tecnico 57,14

Punteggio economico 21,40

Id Offerta 1494429967935

Fornitore PE.BA. COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 maggio 2017 17.26.07 CEST

Sconto 9,27000 %

Punteggio economico 22,91

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio totale 75,41

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v2oxEZDjHlAyyTngFqV/TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
de7693ec9bf1f4bc14910f97ba64f1d65fbfcdf5

Hash(SHA-256-Hex): 563a158b988d9ab7e8789edb55fbed6-
16dc6239f62853be886c3201bab3a6615

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: petrillo michele

Hash(MD5-Base64): 03WAomny4OZiYpr/CUbOEw==

Hash(SHA-1-Hex):
5561e999ac24234ae59c44284340a5c038fc7503

Hash(SHA-256-Hex): d392320cdd99c097bd5936a22eb7fe7-
573f6664cda3e3c82a3108d31d7738ee8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,50

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 330

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio economico 22,91

Id Offerta 1494402173519
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Fornitore SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 10 maggio 2017 9.42.53 CEST

Sconto 12,50000 %

Punteggio economico 23,92

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio totale 71,06

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DnbkJqaWGY02eZZtZsqg7w==

Hash(SHA-1-Hex):
ac81ed6d372c29e7e3769cecf5d308440f452687

Hash(SHA-256-Hex):
392534497de5d2b75cc074d10967437-
56451dc584602c06e33d6266650254319

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Silvestro Giuseppe

Hash(MD5-Base64): o/5spnMxLEILXtvc0zMKbg==



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

605

Hash(SHA-1-Hex):
f16c552f13d7cd3f4b9ff59d977327a84e7049f3

Hash(SHA-256-Hex): c296292ca56b96f22e88fc33ca05c85-
6330bd3a13415623126f3ccea0cfda808

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 47,14

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 480

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 23,92

Id Offerta 1494337862266

Fornitore GANGI IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 maggio 2017 15.51.02 CEST

Sconto 7,45500 %

Punteggio economico 22,34

Punteggio tecnico 53,21

Punteggio totale 75,55

Punteggi dei Parametri
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NMszJv8VsBBn9WS2rr08Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
7fcbb335f67a37c30d6a4a926768315104fc2c91

Hash(SHA-256-Hex): d229eb51069fd80e28815f5c9b42036-
a5c7989b188ff792520f0ff3051e90f34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 228 KB

Firmatari: PATTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): fc5WsIBOzwq5PsM9sIMTdA==

Hash(SHA-1-Hex):
006a30330a14c2c0380f64025dadb0ed1b124df8

Hash(SHA-256-Hex): 5835cc4a5138ea221ca664d27353d85-
af02d8ab5dc506b2a167cb15e9fc1d55a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 53,21

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 310

Punteggio tecnico 53,21
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Punteggio economico 22,34

Id Offerta 1494320480922

Fornitore EMMECCI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 maggio 2017 11.01.20 CEST

Sconto 5,55600 %

Punteggio economico 21,74

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio totale 74,24

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cggb1l24n1HAZlWuNvoVng==

Hash(SHA-1-Hex):
e1cb0009c9f4dbb6c98f74b6c55ebc533996a8a2

Hash(SHA-256-Hex): 0a48977c30c57d6c9bdb68df8e7873a-
70383bc4c307e2d943e581fe7b80da97a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OFFERTA TECNICA.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB
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Firmatari: LIPIRA SANTO

Hash(MD5-Base64): uKnX0pHZUGuurkIqeEHZcA==

Hash(SHA-1-Hex):
9ea6d8f29ec18487c1961e320d1f290d63a13347

Hash(SHA-256-Hex): 597a6cbc4d940c30519ba340ae8f8bd-
4a0520dc030712761f8a741ed9bcbcaa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 52,50

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 330

Punteggio tecnico 52,5

Punteggio economico 21,74

Id Offerta 1494261975298

Fornitore Italced Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 maggio 2017 18.46.15 CEST

Sconto 16,24000 %

Punteggio economico 5,09

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio totale 56,34
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kwItOmk3ZmFKf6DH9as6UA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c4b07fb590cb832354655519df8d484b681fbc3

Hash(SHA-256-Hex): d0d1a91c20c279e76185594b3c8309f-
fe984b85e1f5e1cbdeaf4d064fee0fdd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB

Firmatari: Rispo Antonio

Hash(MD5-Base64): YN13RfqXabd0I1gxhrkQZA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd24ffde9b81be338fb9908501602668dfce17dd

Hash(SHA-256-Hex): 17b78d2f4099511cf643f7155c67d6e-
9f8128690bb1e6d078004675dcc4762d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 51,25

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 365
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Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 5,09

Id Offerta 1494259235330

Fornitore COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta tecnica rifiutata

Data lunedì 8 maggio 2017 18.00.35 CEST

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 55,71

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.amm.va.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UGY+Ii+5MYTz+mYe/aMQWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8fa005e18c2a3e1f65864d06688fd6f703d6ea0f

Hash(SHA-256-Hex):
831a5de71075289681eb721b4d86b27-
43440951aa26c2d57024a08c93307b292

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

OffertaTecnica.CREMONApdf.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: Pasquale Bosco

Hash(MD5-Base64): xH3qYf3g0r/s6B5PCknInw==

Hash(SHA-1-Hex):
364c926d21b4926acd03cd6be3c30b33b0282b9a

Hash(SHA-256-Hex): d59993d6df09132cefdb8d8d61f7e28-
85f5276c5b1a1dab7350dbade320a58e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 55,71

Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 240

Punteggio tecnico 55,71

Punteggio economico 5,49

Id Offerta 1494253252628

Fornitore AIRCOM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 maggio 2017 16.20.52 CEST

Sconto 12,00000 %

Punteggio economico 23,76
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Punteggio tecnico 48,93

Punteggio totale 72,69

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GdadxXU35lt8sKWCiuY50Q==

Hash(SHA-1-Hex):
959ca0979abdb68bd619cc0abb7d4a4783ffa500

Hash(SHA-256-Hex): 4e42f27b7c04bcca036406a7ee9c5ba-
79ca8169ccf1f09746bd76a10498267b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modulo offerta tecnica (Parametro
Tecnico)

offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: ALFEO FORTUNATO

Hash(MD5-Base64): SL9BHdJNq3zgy+TIA6DQog==

Hash(SHA-1-Hex):
febab60ef56f7f739a600b526995a54d186ada3f

Hash(SHA-256-Hex): ea9d2a705f672e5b6320ed0ca9c2d60-
5221ac6e6bfca4a2faa1d8b65e7dc8565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 48,93
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Punteggio massimo 60,00

Commento Valutazione par 1 par 2 par 3 par 4 15 15 15 430

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 23,76

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.

Punteggio tecnico 59,00

Punteggio economico 24,75

Punteggio totale 83,75

Sconto offerto 15,16100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile

Punteggio tecnico 53,75

Punteggio economico 24,74

Punteggio totale 78,49

Sconto offerto 15,12500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza DAMIANI COSTRUZIONI SRL
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Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 24,87

Punteggio totale 78,44

Sconto offerto 15,55000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza AEC COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio economico 24,19

Punteggio totale 78,12

Sconto offerto 13,36000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza MARINO COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 24,31

Punteggio totale 77,88

Sconto offerto 13,75700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO

Punteggio tecnico 54,29

Punteggio economico 23,20

Punteggio totale 77,49

Sconto offerto 10,22300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza SIAR SRL

Punteggio tecnico 54,29



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

615

Punteggio economico 23,10

Punteggio totale 77,39

Sconto offerto 9,89300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 24,64

Punteggio totale 76,78

Sconto offerto 14,80000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza MASER S.r.l.

Punteggio tecnico 54,29

Punteggio economico 22,47

Punteggio totale 76,76

Sconto offerto 7,87200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza I.C.G. SRL UNIPERSONALE

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 23,00

Punteggio totale 76,57

Sconto offerto 9,55500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)

Punteggio tecnico 53,57
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Punteggio economico 22,93

Punteggio totale 76,50

Sconto offerto 9,35000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza Telia Costruzioni s.r.l.

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 24,13

Punteggio totale 76,27

Sconto offerto 13,16400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza Edilstrade Building S.p.A.

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 24,93

Punteggio totale 76,18

Sconto offerto 15,72500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14

Società di appartenenza I.TEC. SRL

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 22,51

Punteggio totale 76,08

Sconto offerto 8,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza ATC S.R.L. UNIPERSONALE

Punteggio tecnico 52,11

Punteggio economico 23,89
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Punteggio totale 76,00

Sconto offerto 12,39500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 23,06

Punteggio totale 75,92

Sconto offerto 9,75100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 53,04

Punteggio economico 22,72

Punteggio totale 75,76

Sconto offerto 8,67200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza ROAD HOUSE SRL

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio economico 21,72

Punteggio totale 75,65

Sconto offerto 5,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza IMMOBILIARE 3A SRL

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 22,04

Punteggio totale 75,61
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Sconto offerto 6,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza RIALTO COSTRUZIONI

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 24,18

Punteggio totale 75,61

Sconto offerto 13,33300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza GANGI IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico 53,21

Punteggio economico 22,34

Punteggio totale 75,55

Sconto offerto 7,45500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza NOTARIMPRESA

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 24,12

Punteggio totale 75,55

Sconto offerto 13,13000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 24,02

Punteggio totale 75,45
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Sconto offerto 12,81800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza PE.BA. COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 52,50

Punteggio economico 22,91

Punteggio totale 75,41

Sconto offerto 9,27000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza MA.T.I. SUD S.P.A.

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 21,83

Punteggio totale 75,40

Sconto offerto 5,82300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE INFRATECH

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 23,94

Punteggio totale 75,37

Sconto offerto 12,57900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 22,50

Punteggio totale 75,36

Sconto offerto 7,96500 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

Punteggio tecnico 53,21

Punteggio economico 22,12

Punteggio totale 75,33

Sconto offerto 6,77800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Punteggio tecnico 53,04

Punteggio economico 22,19

Punteggio totale 75,23

Sconto offerto 7,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza Sarappalti Spa

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 23,80

Punteggio totale 75,23

Sconto offerto 12,12600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza RUFFATO MARIO SRL

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 23,80

Punteggio totale 75,05

Sconto offerto 12,13000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32
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Società di appartenenza PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 22,03

Punteggio totale 74,89

Sconto offerto 6,47500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza SECIS SRL

Punteggio tecnico 52,86

Punteggio economico 21,98

Punteggio totale 74,84

Sconto offerto 6,31400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza C.G.M. SRL

Punteggio tecnico 51,79

Punteggio economico 23,00

Punteggio totale 74,79

Sconto offerto 9,57000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza tecnostrutture srl

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 22,60

Punteggio totale 74,74

Sconto offerto 8,30000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36
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Società di appartenenza I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FO-
GNATURE S.R.L.

Punteggio tecnico 51,79

Punteggio economico 22,85

Punteggio totale 74,64

Sconto offerto 9,10000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza MDR SRL

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 24,60

Punteggio totale 74,60

Sconto offerto 14,66000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Punteggio tecnico 51,07

Punteggio economico 23,25

Punteggio totale 74,32

Sconto offerto 10,38000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39

Società di appartenenza ADRIACOS S.r.l.

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 22,12

Punteggio totale 74,26

Sconto offerto 6,77000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40
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Società di appartenenza EMMECCI SRL

Punteggio tecnico 52,50

Punteggio economico 21,74

Punteggio totale 74,24

Sconto offerto 5,55600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza IMPRESA DUCI SRL

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 24,18

Punteggio totale 74,18

Sconto offerto 13,33000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42

Società di appartenenza VILNAI SPA

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 23,38

Punteggio totale 74,09

Sconto offerto 10,77000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza STE.PA SRL

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 23,29

Punteggio totale 74,00

Sconto offerto 10,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza F.lli Zuccherofino snc
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Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 22,74

Punteggio totale 73,99

Sconto offerto 8,73300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 23,19

Punteggio totale 73,90

Sconto offerto 10,17100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza TORELLI DOTTORI S.P.A.

Punteggio tecnico 50,18

Punteggio economico 23,51

Punteggio totale 73,69

Sconto offerto 11,20000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

47

Società di appartenenza EDIL 3 SRL

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 24,39

Punteggio totale 73,68

Sconto offerto 14,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

48

Società di appartenenza BETTONI SPA

Punteggio tecnico 50,00
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Punteggio economico 23,63

Punteggio totale 73,63

Sconto offerto 11,59000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

49

Società di appartenenza COGEI COSTRUZIONI S.r.l.

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 24,32

Punteggio totale 73,61

Sconto offerto 13,79000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

50

Società di appartenenza SPALLINA LUCIO SRL

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 24,29

Punteggio totale 73,58

Sconto offerto 13,69000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

51

Società di appartenenza COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 23,44

Punteggio totale 73,44

Sconto offerto 10,97300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

52

Società di appartenenza Edil Vincent srl

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 22,06
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Punteggio totale 73,31

Sconto offerto 6,56700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

53

Società di appartenenza I.C.E.E.D.

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 21,85

Punteggio totale 73,28

Sconto offerto 5,91600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

54

Società di appartenenza Belleri Silverio & C

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 24,64

Punteggio totale 73,21

Sconto offerto 14,79000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

55

Società di appartenenza MANTON LAVORI S.R.L.

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 22,49

Punteggio totale 73,20

Sconto offerto 7,94300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

56

Società di appartenenza duesse coperture srl

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 23,86

Punteggio totale 73,15
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Sconto offerto 12,32000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

57

Società di appartenenza MA.GI.B. S.R.L.

Punteggio tecnico 50,71

Punteggio economico 22,06

Punteggio totale 72,77

Sconto offerto 6,57200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

58

Società di appartenenza AIRCOM SRL

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 23,76

Punteggio totale 72,69

Sconto offerto 12,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

59

Società di appartenenza GEOM. MAGNATI RENATO SRL

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 23,31

Punteggio totale 72,60

Sconto offerto 10,55000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

60

Società di appartenenza CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE

Punteggio tecnico 49,43

Punteggio economico 23,10

Punteggio totale 72,53

Sconto offerto 9,90200 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

61

Società di appartenenza ECOL 2000 S.R.L.

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 22,45

Punteggio totale 72,45

Sconto offerto 7,80000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

62

Società di appartenenza REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 22,99

Punteggio totale 72,28

Sconto offerto 9,55000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

63

Società di appartenenza WEST SYSTEMS S.R.L.

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio economico 21,48

Punteggio totale 71,84

Sconto offerto 4,71000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

64

Società di appartenenza SERRANTONI

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 22,34

Punteggio totale 71,63

Sconto offerto 7,45000 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

65

Società di appartenenza EUGANEA RESTAURI SRL

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 22,86

Punteggio totale 71,43

Sconto offerto 9,13600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

66

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE EOS

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 21,35

Punteggio totale 71,35

Sconto offerto 4,30000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

67

Società di appartenenza R.R. Costruzioni Generali Srl

Punteggio tecnico 46,43

Punteggio economico 24,80

Punteggio totale 71,23

Sconto offerto 15,32000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

68

Società di appartenenza SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 23,92

Punteggio totale 71,06

Sconto offerto 12,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

69
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Società di appartenenza Tekno Edil s.r.l.

Punteggio tecnico 48,75

Punteggio economico 21,67

Punteggio totale 70,42

Sconto offerto 5,33300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

70

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 21,41

Punteggio totale 70,34

Sconto offerto 4,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

71

Società di appartenenza I.G.C. S.p.A.

Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 21,41

Punteggio totale 70,34

Sconto offerto 4,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

72

Società di appartenenza MASSICCI S.R.L.

Punteggio tecnico 48,39

Punteggio economico 21,71

Punteggio totale 70,10

Sconto offerto 5,44500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

73

Società di appartenenza Cipiemme S.r.l.
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Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 24,29

Punteggio totale 69,29

Sconto offerto 13,68000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

74

Società di appartenenza Saggese Spa

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 22,46

Punteggio totale 67,46

Sconto offerto 7,84000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

75

Società di appartenenza EDILNOVA COSTRUZIONI

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 18,81

Punteggio totale 67,38

Sconto offerto 60,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

76

Società di appartenenza MULTI MANUTENZIONE SRL

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 20,42

Punteggio totale 65,42

Sconto offerto 1,35000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

77

Società di appartenenza Staccone S.p.A.

Punteggio tecnico 50,00
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Punteggio economico 13,82

Punteggio totale 63,82

Sconto offerto 44,10000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

78

Società di appartenenza CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 8,58

Punteggio totale 62,15

Sconto offerto 27,37000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

79

Società di appartenenza TERRA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 10,07

Punteggio totale 61,50

Sconto offerto 32,11700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

80

Società di appartenenza CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 6,94

Punteggio totale 60,51

Sconto offerto 22,12700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

81

Società di appartenenza MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Punteggio tecnico 52,21

Punteggio economico 7,80
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Punteggio totale 60,01

Sconto offerto 24,88800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

82

Società di appartenenza nifil appalti srl

Punteggio tecnico 53,75

Punteggio economico 5,93

Punteggio totale 59,68

Sconto offerto 18,91100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

83

Società di appartenenza La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 5,64

Punteggio totale 59,21

Sconto offerto 17,97700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

84

Società di appartenenza BKMM DI BESHAY ATEF

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 9,10

Punteggio totale 59,10

Sconto offerto 29,04000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

85

Società di appartenenza BETONCABLO SPA

Punteggio tecnico 53,93

Punteggio economico 5,16

Punteggio totale 59,09
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Sconto offerto 16,47000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

86

Società di appartenenza f.lli Ferrara SrL

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 5,38

Punteggio totale 58,95

Sconto offerto 17,17000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

87

Società di appartenenza GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.

Punteggio tecnico 53,57

Punteggio economico 5,19

Punteggio totale 58,76

Sconto offerto 16,55500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

88

Società di appartenenza GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 7,26

Punteggio totale 58,69

Sconto offerto 23,17400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

89

Società di appartenenza di egidio s.r.l.u

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 7,31

Punteggio totale 58,56

Sconto offerto 23,32100 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

90

Società di appartenenza Pelizzari S.r.l.

Punteggio tecnico 51,61

Punteggio economico 6,82

Punteggio totale 58,43

Sconto offerto 21,75500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

91

Società di appartenenza QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 6,23

Punteggio totale 58,37

Sconto offerto 19,88800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

92

Società di appartenenza COSTRUZIONI SANDRINI

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 6,64

Punteggio totale 58,07

Sconto offerto 21,19000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

93

Società di appartenenza polistrade Costruzioni Generali Spa

Punteggio tecnico 50,00

Punteggio economico 8,06

Punteggio totale 58,06

Sconto offerto 25,72000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

94
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Società di appartenenza FRIULANA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 52,14

Punteggio economico 5,70

Punteggio totale 57,84

Sconto offerto 18,18000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

95

Società di appartenenza CORBO GROUP SPA

Punteggio tecnico 52,50

Punteggio economico 5,29

Punteggio totale 57,79

Sconto offerto 16,88000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

96

Società di appartenenza TERMOTECNICA SEBINA SRL

Punteggio tecnico 52,50

Punteggio economico 5,24

Punteggio totale 57,74

Sconto offerto 16,71000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

97

Società di appartenenza DICATALDO SABINO

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 6,31

Punteggio totale 57,56

Sconto offerto 20,13700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

98

Società di appartenenza EDILGAMMA SRL
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Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 9,30

Punteggio totale 57,51

Sconto offerto 29,66300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

99

Società di appartenenza IN.TECH S.p.A.

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 8,94

Punteggio totale 57,51

Sconto offerto 28,51600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

100

Società di appartenenza TES ENERGIA SRL

Punteggio tecnico 51,75

Punteggio economico 5,61

Punteggio totale 57,36

Sconto offerto 17,89000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

101

Società di appartenenza EDIL ALTA Srl

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,92

Punteggio totale 57,35

Sconto offerto 18,87800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

102

Società di appartenenza EDILMAYOR S.R.L.

Punteggio tecnico 49,29
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Punteggio economico 7,98

Punteggio totale 57,27

Sconto offerto 25,46200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

103

Società di appartenenza I.M.G.

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 5,97

Punteggio totale 57,22

Sconto offerto 19,05000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

104

Società di appartenenza IMPRESA COGNI S.P.A.

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 5,97

Punteggio totale 57,22

Sconto offerto 19,03000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

105

Società di appartenenza Sicea S.r.l.

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio economico 6,78

Punteggio totale 57,14

Sconto offerto 21,63300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

106

Società di appartenenza EMA Costruzioni Srl

Punteggio tecnico 48,86

Punteggio economico 8,21
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Punteggio totale 57,07

Sconto offerto 26,19800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

107

Società di appartenenza GM GROUP SRL

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 8,84

Punteggio totale 57,05

Sconto offerto 28,20000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

108

Società di appartenenza G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Punteggio tecnico 51,46

Punteggio economico 5,56

Punteggio totale 57,02

Sconto offerto 17,74000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

109

Società di appartenenza BALOTTA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,30

Punteggio totale 56,73

Sconto offerto 16,89900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

110

Società di appartenenza IMPREDIMA S.r.l.

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,29

Punteggio totale 56,72
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Sconto offerto 16,87600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

111

Società di appartenenza B.S.F. S.r.l.

Punteggio tecnico 51,43

Punteggio economico 5,16

Punteggio totale 56,59

Sconto offerto 16,45400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

112

Società di appartenenza Italced Srl

Punteggio tecnico 51,25

Punteggio economico 5,09

Punteggio totale 56,34

Sconto offerto 16,24000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

113

Società di appartenenza icer srl costruzioni

Punteggio tecnico 51,07

Punteggio economico 5,22

Punteggio totale 56,29

Sconto offerto 16,64600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

114

Società di appartenenza ABRUSCATO GIOVANNI

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 6,99

Punteggio totale 56,28

Sconto offerto 22,29400 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

115

Società di appartenenza ASFALT CCP S.P.A.

Punteggio tecnico 47,50

Punteggio economico 8,78

Punteggio totale 56,28

Sconto offerto 28,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

116

Società di appartenenza ICEFSRL

Punteggio tecnico 50,36

Punteggio economico 5,88

Punteggio totale 56,24

Sconto offerto 18,75000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

117

Società di appartenenza AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 6,50

Punteggio totale 55,79

Sconto offerto 20,75000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

118

Società di appartenenza EDIL CORTICELLE GROUP SRL

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 7,44

Punteggio totale 55,65

Sconto offerto 23,73000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

119
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Società di appartenenza Seli Manutenzioni Generali Srl

Punteggio tecnico 48,86

Punteggio economico 6,58

Punteggio totale 55,44

Sconto offerto 21,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

120

Società di appartenenza SISTHEMA SRL

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 5,89

Punteggio totale 55,18

Sconto offerto 18,79000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

121

Società di appartenenza M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 7,99

Punteggio totale 55,13

Sconto offerto 25,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

122

Società di appartenenza SICREA S.p.A.

Punteggio tecnico 49,46

Punteggio economico 5,53

Punteggio totale 54,99

Sconto offerto 17,64000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

123

Società di appartenenza EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA
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Punteggio tecnico 48,93

Punteggio economico 5,75

Punteggio totale 54,68

Sconto offerto 18,34940 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

124

Società di appartenenza OMEGA SICUREZZA SRL

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 6,19

Punteggio totale 54,40

Sconto offerto 19,76000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

125

Società di appartenenza CREA.MI SRL

Punteggio tecnico 49,29

Punteggio economico 5,06

Punteggio totale 54,35

Sconto offerto 16,15000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

126

Società di appartenenza Marchetti & C. s.r.l.

Punteggio tecnico 48,57

Punteggio economico 5,72

Punteggio totale 54,29

Sconto offerto 18,23300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

127

Società di appartenenza ISOVIT

Punteggio tecnico 48,21
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Punteggio economico 6,03

Punteggio totale 54,24

Sconto offerto 19,23600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

128

Società di appartenenza I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.

Punteggio tecnico 47,68

Punteggio economico 6,50

Punteggio totale 54,18

Sconto offerto 20,72000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

129

Società di appartenenza ARTEDIL SRL

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 8,85

Punteggio totale 53,85

Sconto offerto 28,22700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

130

Società di appartenenza M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Punteggio tecnico 42,14

Punteggio economico 11,63

Punteggio totale 53,77

Sconto offerto 37,10100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

131

Società di appartenenza ACMM

Punteggio tecnico 48,21

Punteggio economico 5,54
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Punteggio totale 53,75

Sconto offerto 17,66600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

132

Società di appartenenza Medil s.r.l.

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 8,51

Punteggio totale 53,51

Sconto offerto 27,13500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

133

Società di appartenenza Consorzio Stabile Oscar Scarl

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 6,27

Punteggio totale 53,41

Sconto offerto 20,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

134

Società di appartenenza cognolato srl

Punteggio tecnico 45,54

Punteggio economico 7,85

Punteggio totale 53,39

Sconto offerto 25,03510 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

135

Società di appartenenza C.G.P. SPA

Punteggio tecnico 45,54

Punteggio economico 7,75

Punteggio totale 53,29
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Sconto offerto 24,72400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

136

Società di appartenenza rifra costruzioni generali srl

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 7,75

Punteggio totale 52,75

Sconto offerto 24,71700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

137

Società di appartenenza Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract

Punteggio tecnico 46,43

Punteggio economico 6,29

Punteggio totale 52,72

Sconto offerto 20,05000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

138

Società di appartenenza CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 7,28

Punteggio totale 52,28

Sconto offerto 23,21500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

139

Società di appartenenza cosbeton srl

Punteggio tecnico 47,14

Punteggio economico 5,07

Punteggio totale 52,21

Sconto offerto 16,17000 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

140

Società di appartenenza LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 6,97

Punteggio totale 51,97

Sconto offerto 22,22200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

141

Società di appartenenza F.lli Picenni s.n.c.

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 6,76

Punteggio totale 51,76

Sconto offerto 21,57000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

142

Società di appartenenza CONSORZIO SIMPLEX

Punteggio tecnico 45,00

Punteggio economico 5,22

Punteggio totale 50,22

Sconto offerto 16,66600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

143

Società di appartenenza CONSORZIO CIRO MENOTTI

Punteggio tecnico 42,32

Punteggio economico 6,58

Punteggio totale 48,90

Sconto offerto 21,00000 %
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Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Scarsi Roberto

Login user_96984

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.dtbs@legalmail.it

Num. telefono 0302117741

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile

Login user_39007

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (08066951008)

Indirizzo email valoriscarl@gigapec.it

Num. telefono 063233608

Commento all’aggiudicazione nella sezione Documentazione di gara sono contenuti i se-
guenti file: - graduatoria - verbale commissione tecnica - pre-
messe descrittive in base al contenuto dei citati documenti si
aggiudica la procedura al Consorzio Stabile Valori SCARL.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 9 aprile 2019 15.52.15
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata com-
pletata. La graduatoria provviso-
ria è ora disponibile.

mercoledì 4 aprile 2018 8.47.01
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata com-
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Data Oggetto Testo

pletata. La graduatoria provviso-
ria è ora disponibile.

lunedì 22 gennaio 2018 12.27.26
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata com-
pletata. La graduatoria provviso-
ria è ora disponibile.

martedì 9 gennaio 2018 9.57.47
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964) è
iniziata.

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.12 CET

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata com-
pletata.

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495633510215) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496161375451) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495609373387) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495808656718) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.57.12 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496152113036) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495525635124) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494857992175) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494840036552) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496070705726) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496162636501) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494927427450) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496153026790) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.03 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496067680266) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495805137377) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494936239994) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495631255629) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494402173519) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496069887898) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495555200113) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496162903065) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494852136525) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496148327095) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.57.02 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495815107904) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496150216938) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494595243139) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494837877881) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496069272365) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496160277609) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494928369885) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494923692350) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494856814078) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494858686979) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496135726890) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496074368553) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494861704850) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495438036140) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.59 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494577198642) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.58 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495882767423) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.58 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494253252628) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.58 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494949492042) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.58 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494866468253) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496128806680) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494952395027) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496136379329) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496063329704) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494582068621) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495549023520) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496136101572) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494945299302) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494933004938) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.57 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494933088190) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

657

Data Oggetto Testo

cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494944570123) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495806280162) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494578046570) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494610304242) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494492300689) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494845578433) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495815115997) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496048541417) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494593324782) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495097166181) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494504875350) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496147991225) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495816140127) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.56.54 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496165978645) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496135071171) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496130356039) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494929982436) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496136036383) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496154871074) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496157423848) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496142927430) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495810208993) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494490456752) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494952017320) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496077001559) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496155582902) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496161030607) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.51 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496155571326) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494261975298) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496157036995) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495885740152) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495438001872) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496073112299) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494927157785) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494929058228) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495640400673) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496142647021) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494946007225) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496125746462) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496154614089) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496071629748) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.48 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496051458454) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495701401150) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495816493443) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496163873684) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495708616223) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494941098392) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494832984614) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494589792945) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496048254328) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495533423960) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494859210222) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494919006678) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496138182680) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494917483936) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494603206916) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.46 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494869476513) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494829831878) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494861626399) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495888556055) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494917117813) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494919331864) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495698344735) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494864303479) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495557470039) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494429967935) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495806845480) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494944412159) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.24 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494320480922) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.21 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494859966899) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.21 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496052792835) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.21 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494337862266) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496127447889) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496070531555) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496070252827) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494926017943) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496154976829) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496068734060) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495634563031) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.08 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496044897793) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

669

Data Oggetto Testo

cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494951134235) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496069411952) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494927405893) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496074580907) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.05 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494600978634) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.04 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496147987883) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.56.04 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494841896929) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494858982451) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494603971697) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496125985700) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496134398102) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494861041283) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494924618244) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496076729726) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495817842421) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494835467891) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494587582501) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495639405597) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494597105781) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494520952229) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.52 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496164675593) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.51 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495036410315) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494853002770) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494860287435) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494492806302) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494925186438) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1495442103960) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494837185551) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494948873016) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494940591193) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496159204216) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494490412286) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494259235330) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494573354540) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494601772696) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496143236191) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.42 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494864611440) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496064406549) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494932455093) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496071802652) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

675

Data Oggetto Testo

cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496042806470) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496137165423) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496164150269) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494861753395) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494926385509) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496166513877) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494929768937) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496152019283) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494490150023) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1496053756268) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494924702583) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 14 dicembre 2017
9.55.34 CET

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1494943249896) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.49
CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecni-
che della procedura LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964) è
iniziata.

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494402173519) della Procedu-
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ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494429967935) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494253252628) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494261975298) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494259235330) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente moti-
vazione: si ammette in quanto
è pervenuta nei termini indicati
la documentazione richiesta con
precedente nota..

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494320480922) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494337862266) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
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BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494490150023) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494490412286) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494490456752) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494492806302) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494593324782) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494587582501) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494582068621) della Procedu-
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ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494520952229) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494504875350) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1494498954063) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata rifiu-
tata con la seguente motivazio-
ne: Si esclude in quanto a seguito
della risposta rilasciata dal sup-
porto tecnico di Sintel è emerso
che il problema di caricamento
file è ascrivibile alla concorrente
e non al sistema..

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494492300689) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494578046570) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494589792945) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494577198642) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.09
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494573354540) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.08
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494595243139) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.08
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494600978634) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.08
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494597105781) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494835467891) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494829831878) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494610304242) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494601772696) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494837185551) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494837877881) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494841896929) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494832984614) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494603206916) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494603971697) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494840036552) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494845578433) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494852136525) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494853002770) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494859210222) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494860287435) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494859966899) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494857992175) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494856814078) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494858686979) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494858982451) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494864303479) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494861753395) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494864611440) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494861041283) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494861704850) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494861626399) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494866468253) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente moti-
vazione: dall'esame della do-
cumentazione amministrativa è
emersa l'assenza dell'indicazione
degli oneri di sicurezza azienda-
li. qualora gli stessi non siano
stati indicati nella busta tecnica
o economica si dovrà procedere
all'esclusione dell'offerente..

giovedì 24 agosto 2017 10.24.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494917117813) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494923692350) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494924702583) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494869476513) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494917483936) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494927405893) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
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BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494927427450) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494927157785) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494926385509) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494919006678) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494924618244) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494925186438) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494926017943) della Procedu-
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ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494919331864) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494929058228) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494928369885) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1494942609179) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ri-
fiutata con la seguente motiva-
zione: Si esclude in quanto non
è pervenuta nei termini la docu-
mentazione richiesta..

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494945299302) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494944412159) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494943249896) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494944570123) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494933088190) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494940591193) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494941098392) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494936239994) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494929768937) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494929982436) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494933004938) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494932455093) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494948873016) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494946007225) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494951134235) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 24 agosto 2017 10.24.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494949492042) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495442103960) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495525635124) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495533423960) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495555200113) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495549023520) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495438001872) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495438036140) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495097166181) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494952017320) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1494952395027) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.24.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495036410315) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495806845480) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495609373387) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495557470039) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495633510215) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495631255629) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495639405597) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495634563031) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: si ammette a seguito della
documentazione prodotta entro i
termini richiesti.

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495701401150) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495698344735) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495708616223) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495640400673) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495805137377) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495808656718) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495810208993) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.59
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495806280162) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.58
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495815115997) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.58
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495815107904) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495816140127) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495816493443) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495885740152) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495882767423) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495817842421) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1495888556055) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496042806470) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496044897793) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496048254328) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496051458454) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496052792835) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496048541417) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.57
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496053756268) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496070705726) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496067680266) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496070252827) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496063329704) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496064406549) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: Si ammette in quanto è
pervenuta idonea documentazio-
ne nei termini indicati..

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496069887898) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496071629748) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496068734060) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496074368553) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496069411952) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496070531555) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

698

Data Oggetto Testo

cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496069272365) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496074580907) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496071802652) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496073112299) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.55
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496076729726) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496125746462) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496125985700) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
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EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496077001559) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496128806680) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496135071171) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496134398102) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496127447889) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496130356039) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496136379329) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1496137027780) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata rifiu-
tata con la seguente motivazio-
ne: si esclude per la mancanza di
tutta la documentazione ammi-
nistrativa: i modelli allegati non
risultano compilati ma risultano
essere in bianco. .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496135726890) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496136036383) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496136101572) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.53
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496137165423) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496142647021) della Procedu-
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ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496142927430) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496152019283) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496150216938) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496147991225) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496152113036) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496138182680) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .
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giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496143236191) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496147987883) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496148327095) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496154614089) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496154871074) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496155571326) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496153026790) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
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cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.52
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496154976829) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496162636501) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496161030607) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496162903065) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496163873684) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1496158638989) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ri-
fiutata con la seguente moti-
vazione: si esclude dalla ga-
ra per assenza dei requisiti di
qualificazione. infatti, scorpo-
rando gli importi delle catego-
rie OS28 e OS6 risulta necessa-
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rio avere la categoria prevalen-
te OG1 in classifica IV. impor-
to prevalente 2.436.700,00 im-
porto OS28 240.638,32 impor-
to OS 6 229.652,68 risultato
1.966.409,00 anche consideran-
do il 20% di incremento della
classifica OG1 in qualifica III°
non si raggiunge la'importo di
1.966.409,00 La giuria di gara. .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496160277609) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496159204216) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496161375451) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496164675593) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496164150269) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496165978645) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
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TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496166513877) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496155582902) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496157036995) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 24 agosto 2017 10.23.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1496157423848) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) è stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 8 agosto 2017 11.09.27
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496042806470) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: a segui-
to dell'esame della documenta-
zione amministrativa, si chiede
a codesta spettabile ditta di me-
glio specificare quanto da loro
esposto al punto T di entrambe
le istanze di partecipazione al fi-
ne di definire in modo inequivo-
cabile quali siano le categorie al-
le quali la costituenda ATI in-
tende ricorrere al subappalto. si
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prega di volere fare pervenire la
documentazione richiesta entro e
non oltre le ore 12.30 del gior-
no 11.08.2017. in caso contrario
l'offerente verrà escluso. distinti
saluti.

lunedì 17 luglio 2017 11.32.50
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1495634563031) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: Al fine del-
l'ammissione siamo a chiedervi
di produrre istanza e dichiarazio-
ni art 80 ed eventuali certifica-
zioni ISO e SOA della consor-
ziata Marino costruzioni srl en-
tro e non oltre il 31 luglio 2017..

martedì 20 giugno 2017
15.13.56 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496064406549) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: dall'esame
della documentazione è emer-
so l'avvalimento nei confronti
del Consorzio Stabile Costruen-
do S.r.l.. detto consorzio non ha
indicato quale consorziata darà
esecuzione all'avvalimento. vo-
gliate inviarci istanza di parteci-
pazione e modulo ex art 80 debi-
tamente compilati in riferimento
alla consorziata della quale co-
desta ditta si avvalirà attraverso
il consorzio. comunicateci la do-
cumentazione entro e non oltre il
giorno 25.06.2017. distinti salu-
ti..

martedì 20 giugno 2017
12.12.10 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1494942609179) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: Dall'esa-
me della documentazione ammi-
nistrativa è emersa l'assenza del-
la indicazione di subappalto nel-
le seguenti categorie: - OS4 -
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OS14 Non risulta altresì il pos-
sesso di qualificazione nelle ca-
tegorie in parola che permette-
rebbe l'esecuzione da parte del-
la costituenda RTI. pertanto sia-
mo a chiederVi di produrre entro
e non oltre il 25.06.2017 la do-
cumentazione attestante il pos-
sesso da parte della costituenda
RTI per l'esecuzione delle ope-
re relative alla categoria OS4 e
OS14 come meglio specificate
nel CSA e nella documentazione
di gara. Si rammenta che l'art 5
lettera d) del disciplinare preve-
de l'esclusione dalla gara nel ca-
so di mancato possesso e manca-
ta indicazione di subappalto per
le categorie oggetto della presen-
te richiesta. Distinti saluti. .

martedì 20 giugno 2017
11.10.16 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1494259235330) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: dall'esa-
me della documentazione ammi-
nistrativa è emersa l'assenza del-
la dichiarazione ex art. 80 dlgs
50/2016 (vedasi modello allega-
to alla documentazione di ga-
ra). vogliate inviarci tale model-
lo debitamente compilato e fir-
mato entro non oltre il giorno
25.06.2017. distinti saluti.

giovedì 8 giugno 2017 12.56.49
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1495634563031) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: dall'esa-
me della documentazione ammi-
nistrativa è emersa l'assenza di
tutta la documentazione relativa
alla consorziata MARINO CO-
STRUZIONI SRL. pregasi vo-
ler controllare i documenti alle-
gati al fine di escludere un erro-
re della piattaforma. vogliate ri-
scontrare la presente entro e non
oltre lunedi 12.06.2017 in caso
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di omessa allegazione si dovrà
procedere alla esclusione. distin-
ti saluti.

martedì 6 giugno 2017 16.07.56
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496068734060) della Proce-
dura LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964) non
è completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazio-
ne: ALL'ESITO DELL'ESA-
ME DELLA DOCUMENTA-
ZIONE AMMINISTRATIVA è
EMERSO QUANTO SEGUE:
LA CAUZIONE PROVVISO-
RIA RISULTA ERRONEA-
MENTE CALCOLATA SUL-
L'IMPORTO AL NETTO DE-
GLI ONERI DI SICUREZZA
QUANDO L'IMPORTO SUL
QUALE CALCOLARE IL 2%
E' QUELLO DEL TOTALE A
BASE DI GARA PARI AD €
2.436.700,00. SI PREGA PER-
TANTO DI INVIARE INTE-
GRAZIONE DELLA CAUZIO-
NE ENTRO E NON OLTRE
LUNEDI' 12 GIUGNO 2017.
DISTINTI SALUTI .

martedì 6 giugno 2017 12.54.32
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496074368553) della Proce-
dura LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964) non
è completa. Si prega di in-
viare maggiore documentazio-
ne: A SEGUITO DELL'ESAME
DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA SIAMO
A CHIEDERE CHIARIMENTI
IN MERITO ALLA SENTEN-
ZA DI CONDANNA INDI-
CATA. SPECIFICATAMENTE
DEVE INDICARCI IL CAPO
D'IMPUTAZIONE, IL REATO
PER IL QUALE è STATO
CONDANNATO E LA PENA.
DISTINTI SALUTI.

martedì 6 giugno 2017 11.32.45
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496134398102) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
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BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: a segui-
to dell'esame della documenta-
zione è emerso che la certifica-
zione di qualità risulta scaduta
in data 09.04.2017. Vogliate, en-
tro e non oltre lunedì 12 giu-
gno, inviarci una dichiarazione
dell'organismo di certificazione
di qualità attestante che, alla da-
ta di scadenza della presentazio-
ne delle offerte, in pendenza del
contratto di rinnovo, la certifi-
cazione di qualità sia comunque
valida e che sussista la perma-
nenza dei requisiti. in difetto do-
vremo provvedere alla esclusio-
ne dalla gara .

martedì 6 giugno 2017 10.50.08
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496137027780) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare maggio-
re documentazione: dall'analisi
della documentazione è emersa
la completa assenza di ogni do-
cumento richiesto. salvo che si
tratti di un errore della piatta-
forma sarà necessario procede-
re alla esclusione di codesta dit-
ta. vogliate controllare l'allega-
zione della busta amministrativa.
distinti saluti.

martedì 6 giugno 2017 10.01.50
CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per l’Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1496162636501) della Procedu-
ra LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964) non è com-
pleta. Si prega di inviare mag-
giore documentazione: a segui-
to dell'esame della documenta-
zione relativa alla busta ammini-
strativa siamo a richiedere il se-
guente chiarimento: 1 - la ditta
intende partecipare in ATI oppu-
re tramite avvalimento? si pre-
ga di formulare e inviare una ri-
sposta autografa (firmata digital-
mente) della scelta ed inviarla
tramite pec o piattaforma Sintel,
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entro e non oltre lunedì 12 giu-
gno. distinti saluti .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GANGIIMPIAN-
TISRL sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26204RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27520RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ITALCED sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore EMMECCISRL
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore PE.BA sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29688RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore scgimpianti2015
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ARCO2003 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore WestMI sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S25229RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ROBERTA.DUCI
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore basehouse sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore arcolavori sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.10
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore angelorussello-
spa1 sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26859RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore iceed2011 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore duessecopertu-
re sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26570RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
d.dolciamore@libero.it sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore giovanniabrusca-
to sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.09
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore STACCONE sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.08
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26880RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.08
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore manelli sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.08
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MARIORAUC-
CI sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.08
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29486RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.08
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
ZZNPTR64R05E514Z sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.08
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31860RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore blerana sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
nifilappalti@gmail.com sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore TOMRIFRA sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cear soc. coop.
cons. sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31832RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28667RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore bkmm sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.01.00
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore roccopace sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore icevsrl sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ge.co sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ITI-IMPIANTI sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27720RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GROUPCORTI-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

714

Data Oggetto Testo

CELLE sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S23824RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.59
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ROADHOUSE-
SRL sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CASTROVINCI
COSTRUZIONI SRL sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore NOTARIMPRE-
SA sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Telia Costruzio-
ni sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31079RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ema2017 sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26963RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore DECICCORO-
BERTO sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.58
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore edilnecsrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
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accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.57
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore procosma sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.57
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S24138RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.57
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Tesenergiasrl sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.57
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CONSORZIO GA-
LILEO sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S32460RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore consitalbologna
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore adriacos sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore vespignani sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore omega2015 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore masersrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore f.lli ferrara sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28769RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GIO.FE.MI.2016
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore EDIL_GENERALI
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S32465RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S32353RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GMGROUP2009
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore INGGPENZI-
SPA sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Sicea-s.r.l. sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S32395RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore beniscostruzio-
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ni sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore SPALLINALU-
CIOSRL sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
S25188RL_SINTEL sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore edilmayor sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27558RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore pelizzarisrl sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore secissrl sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ECOL 2000
SRL sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore magestimsrl sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore saitec sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore viazanardi27 sulla
Procedura con ID 84290964 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore vilnai sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore pakideso sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27782RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31684RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
IMMOBILIARE3ASRL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S19158RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore AntonioLaroc-
ca sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore bellerisilverio sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27198RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S8088RL_SINTEL
sulla Procedura con ID
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84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ALER2016 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore COGECOAPPAL-
TI sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S24686RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cosbeton sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28875RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore d.alfonsi sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CONSORZIO
STABILE sulla Procedura con
ID 84290964 è stata accettata,
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Francosrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28382RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore marinocostruzio-
nisrl sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.00.49
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S32363RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28935RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S17038RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
CLFGPP61R21B602W sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore grandi lavori sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore luigianzalone sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore medeasrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore icercostruzioni sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cognolatosrl sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.48
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ANDCOS72 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CORBOGROUP-
SPA sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore edossi massimi-
liano sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Tecnostruttu-
re01 sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore andreolaspa sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore infratech sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ANGELICO sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GENERAL SER-
VICE SRLS sulla Procedura con
ID 84290964 è stata accettata,
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Oscar2015 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CONSORZIO-
STABILEEOS sulla Procedura
con ID 84290964 è stata accetta-
ta, con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore igcspa sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore quintinocos sulla
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Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore sicesrl sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore EDILVINCENT
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore coserfo sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.46
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore diegoimberti sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore valori sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore sarappalti sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore massiccisrl sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore damianicostruzio-
ni sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore pistorellospa sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CEAPsnc sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
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accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore euganearestauri-
srl sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28367RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S22079RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29152RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CONSORZIO
SIMPLEX sulla Procedura con
ID 84290964 è stata accettata,
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ant2 sulla Procedu-
ra con ID 84290964 è stata accet-
tata, con la seguente motivazio-
ne: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29834RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore emelyn88 sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore SISTHEMA-
SRL1 sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore VENETA CAN-
TIERI sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore simeto costruzio-
ni sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore siar s.r.l. sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30119RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore TORELLI DOT-
TORI S.p.a. sulla Procedura con
ID 84290964 è stata accettata,
con la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MECITALIA1947
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore teknoedil sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CREAMISRL sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore lanottesrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MANTONLAVO-
RI52 sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ICEFSRL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore aldomagnati sulla
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Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ITECSRL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31281RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.41
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore loris.costruzioni
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31367RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S29805RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore cmredile sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore mark1984 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28988RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ruffatomariosrl sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore GRESYAPPALTI-
SRL sulla Procedura con ID
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84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore AECSRL sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore coarco sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore angelantonio57 sul-
la Procedura con ID 84290964
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore MAGIB sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ALFA IMPIAN-
TI sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28757RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S28134RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore CGM sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore consorziostabilec-
sc123456 sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore M.R.V. Costruzio-
ni Edili sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore atcsrl2017 sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore intech sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore polistrade sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore Edificanda sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore
info@cecconsorziostabile.com
sulla Procedura con ID
84290964 è stata accettata, con
la seguente motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S30503RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S31793RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S26198RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S27099RL sulla
Procedura con ID 84290964 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore medilsrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .
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giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore step6 sulla Proce-
dura con ID 84290964 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S6800RL sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

giovedì 1 giugno 2017 11.00.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore mappsrl sulla Pro-
cedura con ID 84290964 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

martedì 30 maggio 2017
23.59.22 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura LAVORI DI RECU-
PERO EDILIZIO DI N. 2 EDI-
FICI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
19.48.33 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
19.39.38 CEST

Invio Offerta L`offerente polistrade Costru-
zioni Generali Spa ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
19.17.55 CEST

Invio Offerta L`offerente CEC- CONSOR-
ZIO STABILE EUROPEO
COSTRUTTORI - SOCIETA'
CONSORTILE A R. L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
19.09.10 CEST

Invio Offerta L`offerente Edificanda ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
19.04.33 CEST

Invio Offerta L`offerente ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
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LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
18.48.23 CEST

Invio Offerta L`offerente M.R.V. Costruzioni
Edili S.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
18.43.56 CEST

Invio Offerta L`offerente Medil s.r.l. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
18.22.55 CEST

Invio Offerta L`offerente Saggese Spa ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
18.17.10 CEST

Invio Offerta L`offerente di egidio s.r.l.u ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
18.04.37 CEST

Invio Offerta L`offerente In.Tech. S.p.A. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
17.46.44 CEST

Invio Offerta L`offerente TECHNE SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
17.37.18 CEST

Invio Offerta L`offerente Melillo Appalti
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
17.17.03 CEST

Invio Offerta L`offerente STE.PA SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
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CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
17.10.36 CEST

Invio Offerta L`offerente B.S.F. S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
16.46.22 CEST

Invio Offerta L`offerente PRANEDIL s.a.s. di
Saciotti Nunzio & C. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
16.46.11 CEST

Invio Offerta L`offerente DICATALDO SA-
BINO ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
16.36.16 CEST

Invio Offerta L`offerente MA.T.I. SUD S.P.A.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
16.34.31 CEST

Invio Offerta L`offerente MA.GI.B. S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
16.33.21 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: Edificanda.

martedì 30 maggio 2017
16.30.14 CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL ALTA Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
16.03.46 CEST

Invio Offerta L`offerente CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
15.48.33 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO CI-
RO MENOTTI ha inviato con



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

731

Data Oggetto Testo

successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
15.46.59 CEST

Invio Offerta L`offerente Alfa Impianti Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
15.42.45 CEST

Invio Offerta L`offerente Edificanda ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
15.16.56 CEST

Invio Offerta L`offerente Marchetti & C.
s.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
14.45.27 CEST

Invio Offerta L`offerente ASFALT CCP
S.P.A. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
14.39.51 CEST

Invio Offerta L`offerente SICREA S.p.A. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
14.39.47 CEST

Invio Offerta L`offerente AEC COSTRUZIO-
NI SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
13.20.36 CEST

Invio Offerta L`offerente GRESY APPALTI
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
13.15.27 CEST

Invio Offerta L`offerente RUFFATO MARIO
SRL ha inviato con succes-
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so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
13.10.47 CEST

Invio Offerta L`offerente RIALTO COSTRU-
ZIONI ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
12.47.42 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: Marchetti & C.
s.r.l..

martedì 30 maggio 2017
11.56.22 CEST

Invio Offerta L`offerente C.G.M. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.39.25 CEST

Invio Offerta L`offerente MEC ITALIA EN-
GINEERING S.A.S. di Fausto
Boffelli & C. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.37.07 CEST

Invio Offerta L`offerente VENETA CANTIE-
RI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.26.19 CEST

Invio Offerta L`offerente GEOM. MAGNATI
RENATO SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.21.41 CEST

Invio Offerta L`offerente CREA.MI SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.20.36 CEST

Invio Offerta L`offerente SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
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LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.15.26 CEST

Invio Offerta L`offerente Tekno Edil s.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
11.04.31 CEST

Invio Offerta L`offerente ICEFSRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017
10.53.18 CEST

Invio Offerta L`offerente SIAR SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017 9.45.56
CEST

Invio Offerta L`offerente TORELLI DOTTO-
RI S.P.A. ha sostituito con suc-
cesso la sua offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017 9.20.06
CEST

Invio Offerta L`offerente REGAZZONI AN-
TONIO COSTRUZIONI SRL
Unipersonale ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 30 maggio 2017 8.57.27
CEST

Invio Offerta L`offerente I.TEC. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017 8.33.05
CEST

Invio Offerta L`offerente LORIS COSTRU-
ZIONI di LORIS FLORIO ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 30 maggio 2017 8.29.06
CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Zuccherofino
snc ha sostituito con successo
la sua offerta nel Mercato LA-
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VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 18.56.41
CEST

Invio Offerta L`offerente MANTON LAVO-
RI S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 18.52.09
CEST

Invio Offerta L`offerente LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP. ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 18.16.20
CEST

Invio Offerta L`offerente Valori S.c.a r.l. -
Consorzio Stabile ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 18.12.48
CEST

Invio Offerta L`offerente MASSICCI S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 17.51.52
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA COGNI
S.P.A. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 17.30.02
CEST

Invio Offerta L`offerente ANT2 SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 17.27.09
CEST

Invio Offerta L`offerente Sarappalti Spa ha so-
stituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 17.11.45
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO SIM-
PLEX ha inviato con succes-
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so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 17.08.51
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.GE. COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 17.04.12
CEST

Invio Offerta L`offerente La Solidarieta'
C.M.G. Cooperativa Muratori
Gussola ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 16.58.07
CEST

Invio Offerta L`offerente ISOVIT ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 16.50.11
CEST

Invio Offerta L`offerente DAMIANI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 16.47.52
CEST

Invio Offerta L`offerente EUGANEA RE-
STAURI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 16.38.54
CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
EDILI APPALTI PUBBLICI DI
SIGNORELLI PASQUALE &
C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P -
S.N.C.) ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 16.21.20
CEST

Invio Offerta L`offerente C.G.P. SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
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RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 15.26.46
CEST

Invio Offerta L`offerente AFEP SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 15.08.49
CEST

Invio Offerta L`offerente SISTHEMA SRL ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 12.29.16
CEST

Invio Offerta L`offerente GENERAL SERVI-
CE SRLS ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 12.13.12
CEST

Invio Offerta L`offerente ANDREOLA CO-
STRUZIONI GENERALI SPA
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 11.50.58
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE INFRATECH ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 11.02.21
CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
ANGELICO EDILI STRADA-
LI SRL ha sostituito con succes-
so la sua offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 29 maggio 2017 10.57.34
CEST

Invio Offerta L`offerente tecnostrutture srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 10.01.37
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.EDIL SRL EDI-
LIZIA COORDINATA ha in-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

737

Data Oggetto Testo

viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 29 maggio 2017 9.26.46
CEST

Invio Offerta L`offerente COSERFO ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

sabato 27 maggio 2017 14.35.56
CEST

Invio Offerta L`offerente CORBO GROUP
SPA ha sostituito con successo
la sua offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

sabato 27 maggio 2017 13.49.57
CEST

Invio Offerta L`offerente CORBO GROUP
SPA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

sabato 27 maggio 2017 13.49.00
CEST

Invio Offerta L`offerente Edil Vincent srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

sabato 27 maggio 2017 12.59.27
CEST

Invio Offerta L`offerente I.G.C. S.p.A. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
18.57.22 CEST

Invio Offerta L`offerente SICE SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
18.34.53 CEST

Invio Offerta L`offerente QUINTINO CO-
STRUZIONI S.P.A. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
18.29.00 CEST

Invio Offerta L`offerente MDR SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
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RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
18.11.55 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE EOS ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 26 maggio 2017
18.11.47 CEST

Invio Offerta L`offerente Consorzio Stabile
Oscar Scarl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 26 maggio 2017
16.50.08 CEST

Invio Offerta L`offerente icer srl costruzioni
ha sostituito con successo la sua
offerta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
16.24.16 CEST

Invio Offerta L`offerente MULTI MANU-
TENZIONE SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 26 maggio 2017
15.54.05 CEST

Invio Offerta L`offerente A.N.D. COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 26 maggio 2017
15.44.40 CEST

Invio Offerta L`offerente CO.GE.CA. DI CA-
LAFATO GIUSEPPE ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
15.25.37 CEST

Invio Offerta L`offerente cognolato srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 26 maggio 2017
11.50.49 CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
ANGELICO EDILI STRADA-
LI SRL ha inviato con succes-
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so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 25 maggio 2017
12.36.56 CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.G. - IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI STRA-
DALI FOGNATURE S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

giovedì 25 maggio 2017
10.36.41 CEST

Invio Offerta L`offerente Impresa di Costru-
zioni di Anzalone Luigi & C.
S.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 25 maggio 2017 9.45.44
CEST

Invio Offerta L`offerente MEDEA COSTRU-
ZIONI GENERALI S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

mercoledì 24 maggio 2017
17.40.00 CEST

Invio Offerta L`offerente GRANDI LAVO-
RI SCARL CONSORZIO STA-
BILE ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 24 maggio 2017
17.23.25 CEST

Invio Offerta L`offerente FRANCO CO-
STRUZIONI GENERALI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 24 maggio 2017
16.02.43 CEST

Invio Offerta L`offerente MARINO CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 24 maggio 2017
15.45.10 CEST

Invio Offerta L`offerente M.G. COSTRUZIO-
NI EDILI SRL ha inviato con
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successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 24 maggio 2017
15.07.35 CEST

Invio Offerta L`offerente I.CO. Immobiliare
Costruzioni S.r.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 24 maggio 2017
9.02.53 CEST

Invio Offerta L`offerente LodiProget s.r.l. ser-
vizi e costruzioni ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 23 maggio 2017
18.37.50 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE LUCANIA APPALTI SC
A RL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 23 maggio 2017
18.00.00 CEST

Invio Offerta L`offerente cosbeton srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 23 maggio 2017
16.17.03 CEST

Invio Offerta L`offerente SERRANTONI ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 23 maggio 2017
15.58.06 CEST

Invio Offerta L`offerente Marchetti & C.
s.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 23 maggio 2017
15.25.13 CEST

Invio Offerta L`offerente SISTHEMA SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).
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martedì 23 maggio 2017
11.57.03 CEST

Invio Offerta L`offerente FRIULANA CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 23 maggio 2017
11.06.32 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 84290964

martedì 23 maggio 2017 9.47.15
CEST

Invio Offerta L`offerente Cipiemme S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 22 maggio 2017 10.35.03
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.GE.CO. CO-
STRUZIONI E APPALTI SRL
ha sostituito con successo la sua
offerta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 22 maggio 2017 9.27.16
CEST

Invio Offerta L`offerente Belleri Silverio & C
ha sostituito con successo la sua
offerta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 22 maggio 2017 9.26.41
CEST

Invio Offerta L`offerente Edilstrade Building
S.p.A. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 18 maggio 2017
10.46.06 CEST

Invio Offerta L`offerente BETTONI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

giovedì 18 maggio 2017 9.57.18
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: BETTONI SPA.

mercoledì 17 maggio 2017
17.53.30 CEST

Invio Offerta L`offerente S.B.L. COSTRU-
ZIONI DI LAROCCA ANTO-
NIO & C. S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).
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martedì 16 maggio 2017
18.33.15 CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL 3 SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
18.26.57 CEST

Invio Offerta L`offerente VILNAI SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
18.12.14 CEST

Invio Offerta L`offerente IMMOBILIARE 3A
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
17.44.52 CEST

Invio Offerta L`offerente EDILSOMMA & C
SNC DI CATELLO SOMMA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
17.40.07 CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Zuccherofino
snc ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
17.34.33 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA CO-
STRUZIONI ROLLA
GEOM.PIETRO S.R.L ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
17.31.11 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: F.lli Zuccherofi-
no snc.

martedì 16 maggio 2017
17.23.42 CEST

Invio Offerta L`offerente icer srl costruzio-
ni ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).
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martedì 16 maggio 2017
17.09.24 CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Zuccherofino
snc ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
16.46.47 CEST

Invio Offerta L`offerente I.M.G. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
16.38.05 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: VENETA
CANTIERI .

martedì 16 maggio 2017
16.34.59 CEST

Invio Offerta L`offerente COGEI COSTRU-
ZIONI S.r.l. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
16.22.50 CEST

Invio Offerta L`offerente ECOL 2000 S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
16.20.12 CEST

Invio Offerta L`offerente SECIS SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
16.13.13 CEST

Invio Offerta L`offerente VENETA CANTIE-
RI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
16.00.49 CEST

Invio Offerta L`offerente SAITEC COMPA-
NY S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
15.50.09 CEST

Invio Offerta L`offerente MAGESTIM SRL
ha inviato con successo
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un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
15.24.58 CEST

Invio Offerta L`offerente Pelizzari S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
15.20.54 CEST

Invio Offerta L`offerente BETTONI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
15.16.31 CEST

Invio Offerta L`offerente AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
14.03.59 CEST

Invio Offerta L`offerente R.R. Costruzioni
Generali Srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
13.11.28 CEST

Invio Offerta L`offerente EDILMAYOR
S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
13.10.04 CEST

Invio Offerta L`offerente SPALLINA LUCIO
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
13.00.55 CEST

Invio Offerta L`offerente BENIS COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).
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martedì 16 maggio 2017
12.19.42 CEST

Invio Offerta L`offerente Sicea S.r.l. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
12.16.08 CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
INGG. PENZI ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
12.04.18 CEST

Invio Offerta L`offerente BALOTTA CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
11.52.49 CEST

Invio Offerta L`offerente GM GROUP SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
11.37.07 CEST

Invio Offerta L`offerente ARTEDIL SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
11.36.45 CEST

Invio Offerta L`offerente f.lli Ferrara SrL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
11.32.37 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPREDIMA S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
11.19.45 CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL GENERALI
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).
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martedì 16 maggio 2017
11.13.37 CEST

Invio Offerta L`offerente GIO.FE.MI. di ZU-
CARO Biagio e Michele
s.n.c. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
10.59.46 CEST

Invio Offerta L`offerente esposito costruzio-
ni ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
10.51.42 CEST

Invio Offerta L`offerente Vespignani Costru-
zioni s.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017
10.50.18 CEST

Invio Offerta L`offerente MASER S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017
10.34.52 CEST

Invio Offerta L`offerente OMEGA SICU-
REZZA SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017 9.22.11
CEST

Invio Offerta L`offerente ADRIACOS S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017 9.16.46
CEST

Invio Offerta L`offerente TERRA COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 16 maggio 2017 8.51.23
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO ITA-
LIANO COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI E SERVIZI ha
inviato con successo un`offerta
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nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

martedì 16 maggio 2017 8.45.17
CEST

Invio Offerta L`offerente TERMOTECNICA
SEBINA SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 19.31.16
CEST

Invio Offerta L`offerente TES ENERGIA
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 18.41.08
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE GALILEO SOC. CONS.
ARL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 18.10.11
CEST

Invio Offerta L`offerente PRO.COS.MA.
S.c.a.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 18.05.03
CEST

Invio Offerta L`offerente Telia Costruzioni
s.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 17.22.33
CEST

Invio Offerta L`offerente COSTIGLIOLA
ANTONIOSRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 17.21.44
CEST

Invio Offerta L`offerente EMA Costruzioni
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
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CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 17.20.26
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C.
ha sostituito con successo la sua
offerta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 17.10.41
CEST

Invio Offerta L`offerente DE CICCO S.A.S.
DI DE CICCO ROBERTO &
C. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.58.07
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILNEC S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.52.46
CEST

Invio Offerta L`offerente CASTROVINCI
COSTRUZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.51.56
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: EDILNEC
S.r.l..

lunedì 15 maggio 2017 16.40.10
CEST

Invio Offerta L`offerente NOTARIMPRESA
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.36.22
CEST

Invio Offerta L`offerente ROAD HOUSE
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.31.26
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILNOVA CO-
STRUZIONI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
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CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.19.52
CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Picenni s.n.c. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 16.00.14
CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 15.13.18
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 15.02.06
CEST

Invio Offerta L`offerente Belleri Silverio &
C ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 14.56.42
CEST

Invio Offerta L`offerente ITI IMPRESA GE-
NERALE ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 14.42.16
CEST

Invio Offerta L`offerente Consorzio Stabile
GE.CO. - General Contract ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 12.52.58
CEST

Invio Offerta L`offerente ICEV SRL ha so-
stituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 11.51.36
CEST

Invio Offerta L`offerente nifil appalti srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
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CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 11.20.36
CEST

Invio Offerta L`offerente rifra costruzioni ge-
nerali srl ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 10.44.37
CEST

Invio Offerta L`offerente ACMM ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 10.33.05
CEST

Invio Offerta L`offerente Blerana Edile spa ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 15 maggio 2017 10.04.27
CEST

Invio Offerta L`offerente cear soc. coop.
cons. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 9.48.08
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: cear soc. coop.
cons..

lunedì 15 maggio 2017 9.23.08
CEST

Invio Offerta L`offerente cear soc. coop.
cons. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 9.23.04
CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
SANDRINI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 15 maggio 2017 8.30.31
CEST

Invio Offerta L`offerente PACE ROCCO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).
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lunedì 15 maggio 2017 8.22.16
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: PACE ROCCO
COSTRUZIONI S.R.L..

sabato 13 maggio 2017 13.09.25
CEST

Invio Offerta L`offerente ICEV SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
19.31.44 CEST

Invio Offerta L`offerente BKMM DI BE-
SHAY ATEF ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
17.46.11 CEST

Invio Offerta L`offerente BETONCABLO
SPA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
17.33.26 CEST

Invio Offerta L`offerente G.M. COSTRUZIO-
NI s.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
17.14.05 CEST

Invio Offerta L`offerente PACE ROCCO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
17.09.32 CEST

Invio Offerta L`offerente Manelli Impresa
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
16.56.18 CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.G. SRL UNI-
PERSONALE ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).
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venerdì 12 maggio 2017
15.51.45 CEST

Invio Offerta L`offerente MARIO RAUC-
CI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
15.41.15 CEST

Invio Offerta L`offerente EDILNEC S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
15.20.43 CEST

Invio Offerta L`offerente EDILGAMMA SRL
ha sostituito con successo la sua
offerta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
14.48.44 CEST

Invio Offerta L`offerente Staccone S.p.A. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
13.51.58 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 84290964

venerdì 12 maggio 2017
13.49.52 CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.E.E.D. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
13.13.02 CEST

Invio Offerta L`offerente so.ge.ap srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017
11.57.47 CEST

Invio Offerta L`offerente EDILGAMMA SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
11.49.14 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte dell’Asta po-
sticipato

La negoziazione del mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964) è stata prolungata.

venerdì 12 maggio 2017
11.41.08 CEST

Invio Offerta L`offerente duesse coperture
srl ha inviato con successo
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un`offerta nel Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
10.34.06 CEST

Invio Offerta L`offerente ABRUSCATO
GIOVANNI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017
10.19.58 CEST

Invio Offerta L`offerente Seli Manutenzioni
Generali Srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

venerdì 12 maggio 2017 9.15.54
CEST

Invio Offerta L`offerente DUE P ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

venerdì 12 maggio 2017 8.48.12
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: COSERFO .

giovedì 11 maggio 2017
18.42.32 CEST

Invio Offerta L`offerente ANGELO RUS-
SELLO S.P.A. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 11 maggio 2017
17.29.25 CEST

Invio Offerta L`offerente COSERFO ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

giovedì 11 maggio 2017
14.14.35 CEST

Invio Offerta L`offerente AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

giovedì 11 maggio 2017
12.35.54 CEST

Invio Offerta L`offerente BASE HOUSE
s.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
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CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 11 maggio 2017
12.27.13 CEST

Invio Offerta L`offerente LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

giovedì 11 maggio 2017
10.53.26 CEST

Invio Offerta L`offerente AR.CO. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

giovedì 11 maggio 2017
10.45.00 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA DUCI
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 11 maggio 2017
10.14.16 CEST

Invio Offerta L`offerente WEST SYSTEMS
S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 11 maggio 2017
10.13.32 CEST

Invio Offerta L`offerente TECNO EDIL
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

giovedì 11 maggio 2017
10.09.10 CEST

Invio Offerta L`offerente SCG Impianti & Co-
struzioni SpA ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 10 maggio 2017
17.26.07 CEST

Invio Offerta L`offerente PE.BA. COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 10 maggio 2017
15.17.59 CEST

Invio Offerta L`offerente Sarappalti Spa ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato LAVORI DI RECUPE-
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RO EDILIZIO DI N. 2 EDIFI-
CI SITI IN CREMONA Q.RE
SABBIE, (ID 84290964).

mercoledì 10 maggio 2017
11.49.37 CEST

Invio Offerta L`offerente TORELLI DOTTO-
RI S.P.A. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

mercoledì 10 maggio 2017
9.42.53 CEST

Invio Offerta L`offerente SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

martedì 9 maggio 2017 15.51.02
CEST

Invio Offerta L`offerente GANGI IMPIAN-
TI SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI RECUPERO EDILI-
ZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

martedì 9 maggio 2017 11.01.20
CEST

Invio Offerta L`offerente EMMECCI SRL ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato LAVORI DI
RECUPERO EDILIZIO DI N.
2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 8 maggio 2017 18.46.15
CEST

Invio Offerta L`offerente Italced ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SI-
TI IN CREMONA Q.RE SAB-
BIE, (ID 84290964).

lunedì 8 maggio 2017 18.00.35
CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
GENERALI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
LAVORI DI RECUPERO EDI-
LIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 8 maggio 2017 16.20.52
CEST

Invio Offerta L`offerente AIRCOM SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

lunedì 8 maggio 2017 14.57.38
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.GE.CO. CO-
STRUZIONI E APPALTI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LAVO-
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Data Oggetto Testo

RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964).

lunedì 8 maggio 2017 8.06.48
CEST

Invio Offerta L`offerente EMMECCI SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, (ID 84290964).

giovedì 23 marzo 2017 16.01.56
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO
DI N. 2 EDIFICI SITI IN
CREMONA Q.RE SABBIE, (ID
84290964). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 84314694

Data di invio venerdì 24 marzo 2017 11.49.20 CET

Mittente LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi
e costruzioni)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 28 mar-
zo 2017 14.47.20 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Sopralluogo

Testo del Messaggio Chiediamo cortesemente se il sopralluogo per la procedura in
oggetto è previsto e se si se è obbligatorio. Se fosse obbliga-
torio chiediamo un appuntamento per poterlo effettuare. Di-
stinti saluti.

Id Messaggio 84473794

Data di invio martedì 28 marzo 2017 12.57.21 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ALCA S.R.L. (ALCA S.R.L.), ricevuto in data giovedì 11
maggio 2017 13.16.00 CEST
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Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio la OS 28 è scorporabile. la os3 no. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, siamo a chiedere se è possibile partecipare al-
la presente procedura ricorrendo all'istituto dell'avvalimento
frazionato cumulando i requisiti di due imprese ausiliarie co-
me di seguito: IMPRESA 1: qualificata nella cat. OG1 IIIbis;
IMPRESA 2: qualificata nelle cat. OG1 II, OS28 II, OS3 II.
Sommando gli importi relativi alle qualifiche nella categoria
OG1 delle due imprese ausiliarie aumentati del 20% si arri-
va alla somma di euro 2.419.200,00 inferiore a quanto indica-
to nel punto 5.a) pag. 2 del disciplinare di gara; ma, essendo
l'IMPRESA 2 qualificata nelle categorie scorporabili OS28 e
OS3, chiediamo se in tal caso l'importo della categoria preva-
lente viene considerato al netto delle somme relative alle ca-
tegorie scorporabili OS28 e OS3. In tal caso la somma relati-
va alla categoria prevalente può essere considerata pari ad €
2.053.737,05. Restando in attesa di un Vs gradito riscontro vi
porgiamo i Ns più cordiali saluti ALCA s.r.l.

Id Messaggio 84373902

Data di invio sabato 25 marzo 2017 11.36.13 CET

Mittente ALCA S.R.L. (ALCA S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 28 mar-
zo 2017 14.47.18 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, siamo a chiedere se è possibile partecipare al-
la presente procedura ricorrendo all'istituto dell'avvalimento
frazionato cumulando i requisiti di due imprese ausiliarie co-
me di seguito: IMPRESA 1: qualificata nella cat. OG1 IIIbis;
IMPRESA 2: qualificata nelle cat. OG1 II, OS28 II, OS3 II.
Sommando gli importi relativi alle qualifiche nella categoria
OG1 delle due imprese ausiliarie aumentati del 20% si arri-
va alla somma di euro 2.419.200,00 inferiore a quanto indica-
to nel punto 5.a) pag. 2 del disciplinare di gara; ma, essendo
l'IMPRESA 2 qualificata nelle categorie scorporabili OS28 e
OS3, chiediamo se in tal caso l'importo della categoria preva-
lente viene considerato al netto delle somme relative alle ca-
tegorie scorporabili OS28 e OS3. In tal caso la somma relati-
va alla categoria prevalente può essere considerata pari ad €
2.053.737,05. Restando in attesa di un Vs gradito riscontro vi
porgiamo i Ns più cordiali saluti ALCA s.r.l.

Id Messaggio 85698070

Data di invio martedì 16 maggio 2017 9.02.48 CEST

Mittente TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017 12.03.45
CEST

Oggetto del Messaggio ADEGUAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA

Testo del Messaggio Buongiorno, vista la proroga chiediamo se dobbiamo modifi-
care la cauzione provvisoria oppure se possiamo tenere quel-
la che ci è stata emessa in vista della scadenza del 16/05/17.
Saluti

Id Messaggio 85899193

Data di invio martedì 23 maggio 2017 10.05.11 CEST

Mittente EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 24 maggio 2017 12.21.12
CEST

Oggetto del Messaggio RE: apertura buste

Testo del Messaggio IN ALLEGATO NON E' PRESENTE ALCUNA COMUNI-
CAZIONE. POTETE CORTESEMENTE REINVIARLA ?
--------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Id Messaggio 85707784

Data di invio martedì 16 maggio 2017 11.42.30 CEST

Mittente IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 mag-
gio 2017 12.06.41 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio posticipo scadenza procedura aperta CIG 697208173F, CUP
H19G15000300005

Testo del Messaggio Avendo presentato in data odierna offerta per la procedura in
oggetto, siamo a chiedere se la cauzione provvisoria debba es-
sere adeguata alla nuova scadenza, o sia ritenuta valida quella
presentata con i vecchi riferimenti temporali. Ringraziamo e
porgiamo i migliori saluti. Impredima S.r.l.

Id Messaggio 85577180

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 11.03.33 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)
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Destinatari Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data giovedì 11 mag-
gio 2017 12.17.53 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti elementi finestra

Testo del Messaggio Nell’elaborato H2 trattasi di mero errore materiale nella scelta
della figura del serramento da 80 x 130 ad un’anta anziché a 2
ante. Per quanto riguarda il documento D1 trattasi di diagnosi
energetica riferita allo stato attuale, infatti si analizzano serra-
menti in legno. I serramenti esterni saranno come previsto nel-
le tavole architettoniche F3 e F5 ovvero delle dimensioni 80 x
130H per le finestre e saranno a due ante, mentre le portefine-
stre saranno da 120 x 230H sempre a due ante, non essendoci
abaco serramenti si fa riferimento alle tavole architettoniche
per le dimensioni. distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: salve in merito al parametro
2 si rilevano discrepanze nella documentazione che non con-
sentono di avere una corretta base di calcolo; infatti si han-
no tre diverse indicazioni: 1. nella tavola H2 "Legge 10/91"
nonché nel documento D7 "Diagnosi Energetica" l'elemento
finestra W1 è indicato come ad una sola anta di misure cm L
80 x H 130 ; 2. nel documento D1 "Diagnosi energetica" al
punto 2.1.2 si riporta invece che le misure delle finestre sono
cm 130x160 (oppure 130x170) per cui, pur se non indicato,
queste sarebbero di certo a due ante e si suppone che l'altezza
sia di cm 130; 3. nelle tavole F3 ed F5 invece risulta che le
finestre siano a due ante e misure cm L 80 x H 130. si richiede
di chiarire la composizione e le misure dell'elemento finestra
e rendere oltretutto pubblico il chiarimento in quanto avere
una precisa ed uniforme base di calcolo tra tutti i concorren-
ti consentirà di poter correttamente ed equamente competere.
distinti saluti

Id Messaggio 85591152

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 15.18.28 CEST

Mittente ACMM (ACMM)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 11 maggio 2017 17.15.08
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Si chiede conferma dell'indicazione dei costi aziendali di sicu-
rezza all'interno della documentazione amministrativa poiché
solitamente vengono inseriti all'interno dell'offerta economi-
ca. Cordiali Saluti

Id Messaggio 85721313

Data di invio martedì 16 maggio 2017 15.30.23 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari COSTRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG.
PENZI ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Quesito

Testo del Messaggio la documentazione presentata prima delle varie rettifiche può
rimanere invariata. distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: La scrivente Impresa Costru-
zioni Ingg. Penzi S.p.A., Capogruppo/Mandataria della costi-
tuenda ATI Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A./GI.SO. S.r.l. ha
presentato offerta in data 16/5/2017, non vedendo la rettifica
di scadenza sul sito, prima delle rettifiche apportate dalla S.A.,
pertanto si chiede se si debba ritirare l'offerta e cambiare le
date sulla cauzione provvisoria oppure può essere rimasta in-
variata la documentazione presentata prima delle varie rettifi-
che.

Id Messaggio 85736531

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 8.12.51 CEST

Mittente F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 10.47.10
CEST

Oggetto del Messaggio Nuova Scadenza e nuova apertura

Testo del Messaggio Buongiorno, con riferimento all'oggetto chiedo se c'è un nuo-
vo giorno di scadenza e quindi anche un nuovo giorno di aper-
tura delle buste? 2°_ La categoria OS28 e totalmente subap-
paltabile oppure se in assenza bisogna formare una ATI?

Id Messaggio 85612750

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 10.29.53 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Elementi qualitativi - Parametro 4 - Tempi di realizzazio-
ne dell'intervento.

Testo del Messaggio non è previsto un tempo minimo. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
riferimento al parametro 4 "Tempi di realizzazione dell'inter-
vento" di cui agli elementi qualitativi, con la presente, si chie-
de se sia previsto o meno un tempo minimo offribile. In attesa
di cortese e sollecito riscontro si porgono i più distinti saluti.
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Id Messaggio 86002296

Data di invio mercoledì 24 maggio 2017 13.03.54 CEST

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 24
maggio 2017 14.30.48 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Rober-
to), non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Siccome la gara è stata già spedita prima della Vs. comunica-
zione dello spostamento della data , chiedo se in questo caso
la polizza già presentata si valida. Saluti

Id Messaggio 85894416

Data di invio martedì 23 maggio 2017 8.53.52 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data martedì 23 maggio
2017 9.36.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Contributo Anac

Testo del Messaggio si può essere ritenuto valido. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno Con riferimento all'errata corrige del 12.05.2017,
visto che attualmente sulla piattaforma A.N.A.C. non è an-
cora possibile generare un bollettino di pagamento con la
data di scadenza aggiornata al 30.05.2017, si chiede se vo-
lendo partecipare alla procedura in oggetto, in ottemperan-
za al parere A.N.A.C. n. 199 del 20/11/2013, può essere ri-
tenuto valido il versamento effettuato ad oggi su modello
con data di scadenza 16/05/2017. Cordiali saluti Cosbeton
s.r.l. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: nell'ordine: 1. Non è previsto nessun limite massimo di
sconto sui tempi di esecuzione 2. In sede di gara la valutazio-
ne della tempistica deve essere corredata dal cronoprogramma
giustificativo. Tale cronoprogramma e le schede dei materia-
li non saranno però valutate in tale occasione. La valutazione
di questi documenti sarà effettuata solo in caso di aggiudica-
zione. La Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà
di richiedere successivi chiarimenti. 3 la dichiarazione degli
oneri di sicurezza aziendali indicata nell'istanza di ammissio-
ne non dovrà essere riportata anche sull'offerta economica. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno Con riferimento al PARAMETRO 4 -
Riduzione tempo realizzazione chiediamo: - se è previsto un
limite massimo di riduzione dei giorni per l'esecuzione delle
opere in appalto; - Se è necessario allegare in sede di offerta il
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cronoprogamma delle attività oppure se è richiesto solo prima
dell'inizio dei lavori (unitamente al P.O.S.). Chiediamo inol-
tre se la dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendali indi-
cata nell'istanza di ammissione, dovrà essere riportata anche
sull'offerta economica. Distinti saluti Cosbeton s.r.l.

Id Messaggio 85668789

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 12.31.47 CEST

Mittente M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI
EDILI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017
12.00.15 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio quesito

Testo del Messaggio Buongiorno, per chi avesse già la polizza provvisoria è ne-
cessario integrarla con un'appendice per modificare la data di
scadenza oppure si può mantenere la valida la fideiussione già
emessa? Grazie

Id Messaggio 85633983

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 18.52.30 CEST

Mittente DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 15 mag-
gio 2017 8.32.45 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTO

Testo del Messaggio IL MODULO DELL'OFFERTA ECONOMICA NON PRE-
VEDE ALCUN CAMPO OVE INSERIRE L'IMPORTO DE-
GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI EX ART. 95,
comma 10 del D. Lgs. 50/2016. OVE VANNO INSERITI
DETTI ONERI? GRAZIE

Id Messaggio 85651110

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 8.32.40 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: CHIARIMENTO

Testo del Messaggio nell'Istanza troverete il campo apposito per l'inserimento di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
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originale: IL MODULO DELL'OFFERTA ECONOMICA
NON PREVEDE ALCUN CAMPO OVE INSERIRE L'IM-
PORTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI EX
ART. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016. OVE VANNO IN-
SERITI DETTI ONERI? GRAZIE

Id Messaggio 85883062

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 17.54.59 CEST

Mittente cosbeton srl (cosbeton srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 8.53.59 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Contributo Anac

Testo del Messaggio Buongiorno Con riferimento all'errata corrige del 12.05.2017,
visto che attualmente sulla piattaforma A.N.A.C. non è an-
cora possibile generare un bollettino di pagamento con la
data di scadenza aggiornata al 30.05.2017, si chiede se vo-
lendo partecipare alla procedura in oggetto, in ottemperan-
za al parere A.N.A.C. n. 199 del 20/11/2013, può essere ri-
tenuto valido il versamento effettuato ad oggi su modello
con data di scadenza 16/05/2017. Cordiali saluti Cosbeton
s.r.l. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: nell'ordine: 1. Non è previsto nessun limite massimo di
sconto sui tempi di esecuzione 2. In sede di gara la valutazio-
ne della tempistica deve essere corredata dal cronoprogramma
giustificativo. Tale cronoprogramma e le schede dei materia-
li non saranno però valutate in tale occasione. La valutazione
di questi documenti sarà effettuata solo in caso di aggiudica-
zione. La Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà
di richiedere successivi chiarimenti. 3 la dichiarazione degli
oneri di sicurezza aziendali indicata nell'istanza di ammissio-
ne non dovrà essere riportata anche sull'offerta economica. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno Con riferimento al PARAMETRO 4 -
Riduzione tempo realizzazione chiediamo: - se è previsto un
limite massimo di riduzione dei giorni per l'esecuzione delle
opere in appalto; - Se è necessario allegare in sede di offerta il
cronoprogamma delle attività oppure se è richiesto solo prima
dell'inizio dei lavori (unitamente al P.O.S.). Chiediamo inol-
tre se la dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendali indi-
cata nell'istanza di ammissione, dovrà essere riportata anche
sull'offerta economica. Distinti saluti Cosbeton s.r.l.

Id Messaggio 85878211

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 15.45.38 CEST

Mittente STE.PA SRL (STE.PA SRL)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 23 mag-
gio 2017 8.52.47 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio APERTURA DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio PER QUANTO RIGUARDA LA POLIZZA QUALE SARà
LA DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE PRESENTA-
TE? A CHI DEVE ESSERE INTESTATA E CHE PERIODO
DI VALIDITà DEVE AVERE?

Id Messaggio 85586938

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 13.22.57 CEST

Mittente ALCA S.R.L. (ALCA S.R.L.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 11 maggio 2017 17.14.50
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Buongiorno, facciamo riferimento alla pag. 7 (punto 12) del
disciplinare di gara dove si legge: "Il concorrente può avva-
lersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o ca-
tegoria". Tale dichiarazione è in contrasto con quanto dichia-
rato dall'ANAC (cfr. PARERE N. 209 DEL 02 DICEMBRE
2015 PREC 138/15/L) che ritiene legittimo l'avvalimento fra-
zionato. Restiamo in attesa di un Vs parere in merito Cor-
diali Saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: la OS 28 è scorporabile. la os3 no. distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, siamo a chiedere se è possibile partecipare al-
la presente procedura ricorrendo all'istituto dell'avvalimento
frazionato cumulando i requisiti di due imprese ausiliarie co-
me di seguito: IMPRESA 1: qualificata nella cat. OG1 IIIbis;
IMPRESA 2: qualificata nelle cat. OG1 II, OS28 II, OS3 II.
Sommando gli importi relativi alle qualifiche nella categoria
OG1 delle due imprese ausiliarie aumentati del 20% si arri-
va alla somma di euro 2.419.200,00 inferiore a quanto indica-
to nel punto 5.a) pag. 2 del disciplinare di gara; ma, essendo
l'IMPRESA 2 qualificata nelle categorie scorporabili OS28 e
OS3, chiediamo se in tal caso l'importo della categoria preva-
lente viene considerato al netto delle somme relative alle ca-
tegorie scorporabili OS28 e OS3. In tal caso la somma relati-
va alla categoria prevalente può essere considerata pari ad €
2.053.737,05. Restando in attesa di un Vs gradito riscontro vi
porgiamo i Ns più cordiali saluti ALCA s.r.l.

Allegato parere.prec.209.2015.pdf

Dimensioni: 249 KB
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Id Messaggio 86071630

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 9.24.17 CEST

Mittente PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s.
di Saciotti Nunzio & C.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 26 maggio 2017 9.38.19 CE-
ST

Oggetto del Messaggio cauzione provvisoria

Testo del Messaggio buongiorno in merito alle modalità di presentazione della cau-
zione provvisoria prevista al punto 8 del disciplinare, siamo
a chiedere se è possibile presentare la cauzione firmata in ori-
ginale dal garante e poi da noi scansionata e firmarla digital-
mente in quanto la compagnia assicuratrice non ha la facoltà
di firmare le polizze digitalmente. grazie e cordiali saluti

Id Messaggio 85758585

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 14.54.47 CEST

Mittente COSERFO (COSERFO )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017
16.14.14 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimento polizza

Testo del Messaggio Con la presente si chiede se in considerazione del rinvio della
gara è necessario aggiornare la polizza già emessa con data di
prima presentazione. Cordiali saluti

Id Messaggio 85762264
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Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 16.14.06 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari COSERFO (COSERFO ), ricevuto in data mercoledì 9 agosto
2017 10.24.37 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimento polizza

Testo del Messaggio no, non è necessario distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede se in
considerazione del rinvio della gara è necessario aggiornare la
polizza già emessa con data di prima presentazione. Cordiali
saluti

Id Messaggio 85596756

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 17.14.02 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ALCA S.R.L. (ALCA S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio si è possibile l'avvalimento frazionato come previsto dal
dlgs 50/2016 all'art. L’art 89 al comma 6. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, facciamo riferimento alla pag. 7 (punto 12) del
disciplinare di gara dove si legge: "Il concorrente può avva-
lersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o ca-
tegoria". Tale dichiarazione è in contrasto con quanto dichia-
rato dall'ANAC (cfr. PARERE N. 209 DEL 02 DICEMBRE
2015 PREC 138/15/L) che ritiene legittimo l'avvalimento fra-
zionato. Restiamo in attesa di un Vs parere in merito Cor-
diali Saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: la OS 28 è scorporabile. la os3 no. distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, siamo a chiedere se è possibile partecipare al-
la presente procedura ricorrendo all'istituto dell'avvalimento
frazionato cumulando i requisiti di due imprese ausiliarie co-
me di seguito: IMPRESA 1: qualificata nella cat. OG1 IIIbis;
IMPRESA 2: qualificata nelle cat. OG1 II, OS28 II, OS3 II.
Sommando gli importi relativi alle qualifiche nella categoria
OG1 delle due imprese ausiliarie aumentati del 20% si arri-
va alla somma di euro 2.419.200,00 inferiore a quanto indica-
to nel punto 5.a) pag. 2 del disciplinare di gara; ma, essendo
l'IMPRESA 2 qualificata nelle categorie scorporabili OS28 e
OS3, chiediamo se in tal caso l'importo della categoria preva-
lente viene considerato al netto delle somme relative alle ca-
tegorie scorporabili OS28 e OS3. In tal caso la somma relati-
va alla categoria prevalente può essere considerata pari ad €
2.053.737,05. Restando in attesa di un Vs gradito riscontro vi
porgiamo i Ns più cordiali saluti ALCA s.r.l.
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Id Messaggio 85596779

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 17.14.22 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ALCA S.R.L. (ALCA S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Testo del Messaggio si è possibile l'avvalimento frazionato come previsto dal
dlgs 50/2016 all'art. L’art 89 al comma 6. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, facciamo riferimento alla pag. 7 (punto 12) del
disciplinare di gara dove si legge: "Il concorrente può avva-
lersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o ca-
tegoria". Tale dichiarazione è in contrasto con quanto dichia-
rato dall'ANAC (cfr. PARERE N. 209 DEL 02 DICEMBRE
2015 PREC 138/15/L) che ritiene legittimo l'avvalimento fra-
zionato. Restiamo in attesa di un Vs parere in merito Cor-
diali Saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: la OS 28 è scorporabile. la os3 no. distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, siamo a chiedere se è possibile partecipare al-
la presente procedura ricorrendo all'istituto dell'avvalimento
frazionato cumulando i requisiti di due imprese ausiliarie co-
me di seguito: IMPRESA 1: qualificata nella cat. OG1 IIIbis;
IMPRESA 2: qualificata nelle cat. OG1 II, OS28 II, OS3 II.
Sommando gli importi relativi alle qualifiche nella categoria
OG1 delle due imprese ausiliarie aumentati del 20% si arri-
va alla somma di euro 2.419.200,00 inferiore a quanto indica-
to nel punto 5.a) pag. 2 del disciplinare di gara; ma, essendo
l'IMPRESA 2 qualificata nelle categorie scorporabili OS28 e
OS3, chiediamo se in tal caso l'importo della categoria preva-
lente viene considerato al netto delle somme relative alle ca-
tegorie scorporabili OS28 e OS3. In tal caso la somma relati-
va alla categoria prevalente può essere considerata pari ad €
2.053.737,05. Restando in attesa di un Vs gradito riscontro vi
porgiamo i Ns più cordiali saluti ALCA s.r.l.

Id Messaggio 85894601

Data di invio martedì 23 maggio 2017 8.59.25 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data martedì 23
maggio 2017 9.38.51 CEST

Oggetto del Messaggio RE: ANAC

Testo del Messaggio vogliate contattarmi al seguente recapito telefonico
0372419445. distinti saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno con la presente per co-
municare che al momento del pagamento dell'anac, risulta es-
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sere indicata la vecchia scadenza 16 maggio. Attendiamo mo-
difica. Grazie

Id Messaggio 85629959

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 15.54.39 CEST

Mittente MDR SRL (MDR SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 15 mag-
gio 2017 8.28.41 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio QUESITI

Testo del Messaggio Buongiorno, chiedo cortesemente i seguenti quesiti: 1.In me-
rito al punto 3) Busta C "Offerta economica" nell'ultimo
capoverso del suddetto punto e precisamente: "Nel caso di
rag.temp. da costituirsi l'offerta economica dovrà essere ac-
compagnata da impegno a costituirsi in raggr. in caso di ag-
giudicazione". La domanda è: la dichiarazione di impegno va
messa nel campo della documentazione amministrativa?? vi-
sto che comunque nel campo dell'offerta economica non ci
sono campi per inserire nessun allegato e nemmeno si può al-
legare nulla al file pdf generato automaticamente dalla piat-
taforma perché è un file che viene generato e va firmato e ri-
caricato senza modificarlo. 2. Vista la proroga della scadenza
dell'offerta avete anche data di apertura? Ringrazio

Id Messaggio 86072342

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 9.38.13 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s.
di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: cauzione provvisoria

Testo del Messaggio si è possibile distinti saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: buongiorno in merito alle modalità
di presentazione della cauzione provvisoria prevista al punto
8 del disciplinare, siamo a chiedere se è possibile presentare
la cauzione firmata in originale dal garante e poi da noi scan-
sionata e firmarla digitalmente in quanto la compagnia assi-
curatrice non ha la facoltà di firmare le polizze digitalmente.
grazie e cordiali saluti

Id Messaggio 85709080

Data di invio martedì 16 maggio 2017 11.58.24 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)
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Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 9.09.23 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento: cauzione provvisoria in seguito ad
Errata Corrige

Testo del Messaggio non è necessaria l'integrazione. La nuova data sarà il
giorno giovedì 01.06.2017 con inizio alle ore 10,00
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Alla luce dell'Errata Corrige del 12/05/2017, si chiede se sia
da sostituire/integrare con Appendice la Cauzione Provvisoria
(già inviata con l'Offerta) con l'indicazione della nuova data
di scadenza di presentazione delle offerte e quella della pri-
ma seduta pubblica di apertura delle stesse. Inoltre, si chiede
quale sia la nuova data della prima seduta pubblica di apertura
delle stesse. Restando in attesa di Vs. pronto riscontro in me-
rito, porgiamo cordiali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85709734

Data di invio martedì 16 maggio 2017 12.05.01 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: chiarimento riduzione tempo sull'offerta tecnica

Testo del Messaggio no, non è stato previsto Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
merito alla compilazione dell'offerta tecnica nella parte riser-
vata alla parte della riduzione tempo si chiede se è stato pre-
visto un tempo massimo di riduzione dei giorni da offrire dal
totale dei giorni previsto di giorni 540. distinti saluti.

Id Messaggio 86000420

Data di invio mercoledì 24 maggio 2017 12.21.06 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: apertura buste

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
IN ALLEGATO NON E' PRESENTE ALCUNA COMUNI-
CAZIONE. POTETE CORTESEMENTE REINVIARLA ?
--------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Allegato Apertura buste.pdf
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Id Messaggio 86072296

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 9.37.29 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: polizza provvisoria già emessa il 16/05/2017

Testo del Messaggio come indicato nei documenti della procedura non c'è nulla da
allegare. la documentazione amministrativa è invariata. distin-
ti saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Si chiede cosa allegare alla polizza già emessa con sca-
denza precedente 16/05/2017. Inoltre per completare l'offerta
si chiede quali differenze amministrative rispetto alla prece-
dente sono presenti in quanto la scrivente aveva già caricato
tutta la documentazione già il 16/05/2017.

Id Messaggio 85673961

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 14.59.53 CEST

Mittente FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 mag-
gio 2017 12.03.00 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio info su cauzione per posticipo presentazione offerta

Testo del Messaggio prima del posticipo della data di presentazione al 31/05/2017,
la presente ditta aveva già ricevuto la polizza provvisoria con
data di presentazione gara al 16/05/2017 e validità della stessa
per 180 gg dal termine ultimo di presentazione dell'offerta. La
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polizza che abbiamo in mano, è ancora valida o è obbligatorio
emettere nuova polizza o appendice alla precedente polizza,
con specifica della nuova data di presentazione? Attendiamo
urgente risposta al fine di provvedere all'eventuale modifica

Id Messaggio 85703814

Data di invio martedì 16 maggio 2017 10.36.41 CEST

Mittente di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 mag-
gio 2017 12.05.07 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio chiarimento riduzione tempo sull'offerta tecnica

Testo del Messaggio In merito alla compilazione dell'offerta tecnica nella parte ri-
servata alla parte della riduzione tempo si chiede se è stato
previsto un tempo massimo di riduzione dei giorni da offrire
dal totale dei giorni previsto di giorni 540. distinti saluti.

Id Messaggio 85894386

Data di invio martedì 23 maggio 2017 8.52.27 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari STE.PA SRL (STE.PA SRL), ricevuto in data martedì 30
maggio 2017 16.40.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: APERTURA DOCUMENTAZIONE

Testo del Messaggio giovedì 1° giugno alle ore 10.00 presso la sede UOG di Cre-
mona in via Manini 12 --------------------------------- Testo del
messaggio originale: PER QUANTO RIGUARDA LA PO-
LIZZA QUALE SARà LA DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE PRESENTATE? A CHI DEVE ESSERE INTE-
STATA E CHE PERIODO DI VALIDITà DEVE AVERE?

Id Messaggio 86071342

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 9.18.34 CEST

Mittente Medil s.r.l. (Medil s.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 26 maggio 2017 9.37.36 CE-
ST

Oggetto del Messaggio polizza provvisoria già emessa il 16/05/2017

Testo del Messaggio Si chiede cosa allegare alla polizza già emessa con scaden-
za precedente 16/05/2017. Inoltre per completare l'offerta si
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chiede quali differenze amministrative rispetto alla preceden-
te sono presenti in quanto la scrivente aveva già caricato tutta
la documentazione già il 16/05/2017.

Id Messaggio 85896705

Data di invio martedì 23 maggio 2017 9.29.39 CEST

Mittente NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 24 maggio 2017
12.20.06 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: apertura buste

Testo del Messaggio ------------CONFERMA RICEVUTA--------------------- Testo
del messaggio originale: in allegato la comunicazione in og-
getto

Id Messaggio 85705982

Data di invio martedì 16 maggio 2017 11.13.39 CEST

Mittente Saggese Spa (Saggese Spa)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 mag-
gio 2017 15.28.17 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio chiarimenti parametro 3

Testo del Messaggio Si chiede chiarimento relativamente al Parametro 3 Migliorie
funzionali in particolare per ciò che concerne la fornitura e
posa di box doccia, infatti, da uno studio del computo metrico
e dei disegni a base di gara è emerso che si richiede la fornitura
e la posa di n.3 box doccia per edificio per un totale di n.6 box
doccia. Tale valutazione è corretta?

Id Messaggio 85594724

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 16.19.08 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ACMM (ACMM), ricevuto in data giovedì 11 maggio 2017
17.15.02 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio si conferma distinti saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Si chiede conferma dell'indicazione
dei costi aziendali di sicurezza all'interno della documentazio-
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ne amministrativa poiché solitamente vengono inseriti all'in-
terno dell'offerta economica. Cordiali Saluti

Id Messaggio 85698205

Data di invio martedì 16 maggio 2017 9.05.41 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 mag-
gio 2017 12.04.30 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI
IN CREMONA Q.RE SABBIE - CIG 697208173F

Testo del Messaggio Spett.le Amministrazione, in merito alla proroga ultima con
nuovo termine 30.05.2017, si informa che la scrivente ha già
provveduto il giorno 15.05.2017 all'inserimento dei documen-
ti sul portale di gara considerando data scadenza 16.05.2017
Chiediamo il seguente chiarimento: 1) Occorre modificare la
data della garanzia presentata con un appendice? 2) Nel caso
affermativo chiediamo modalità di come presentare tale docu-
mento. Attendiamo un Vs. gentile riscontro. Distinti Saluti

Id Messaggio 85650778

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 8.00.57 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari DUE P (DUE P), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017
9.22.09 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio no non è necessario. distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con la presente la scrivente
è a porre il seguente quesito: Avendo già presentato offerta,
ed avendo la Vs Spettabile Amministrazione pubblicato una
rettifica in cui si proroga il termine della scadenza dell'offer-
ta, ma che avreste ritenuto comunque valide le offerte già ri-
cevute, è necessario aggiornare la polizza con la nuova data
di scadenza? Rimanendo in attesa di un Vs cortese riscontro
porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 85651041

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 8.28.37 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari MDR SRL (MDR SRL), ricevuto in data venerdì 26 maggio
2017 11.15.42 CEST
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Oggetto del Messaggio RE: QUESITI

Testo del Messaggio la dichiarazione di impegno va allegata alla documentazio-
ne amministrativa. la data di apertura verrà comunicata trami-
te Sintel. distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno, chiedo cortesemente i se-
guenti quesiti: 1.In merito al punto 3) Busta C "Offerta econo-
mica" nell'ultimo capoverso del suddetto punto e precisamen-
te: "Nel caso di rag.temp. da costituirsi l'offerta economica
dovrà essere accompagnata da impegno a costituirsi in raggr.
in caso di aggiudicazione". La domanda è: la dichiarazione di
impegno va messa nel campo della documentazione ammini-
strativa?? visto che comunque nel campo dell'offerta econo-
mica non ci sono campi per inserire nessun allegato e nemme-
no si può allegare nulla al file pdf generato automaticamente
dalla piattaforma perché è un file che viene generato e va fir-
mato e ricaricato senza modificarlo. 2. Vista la proroga della
scadenza dell'offerta avete anche data di apertura? Ringrazio

Id Messaggio 85761615

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 15.58.05 CEST

Mittente EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017
16.17.02 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI
IN CREMONA Q.RE SABBIE

Testo del Messaggio Buonasera, La presente per richiedere il seguente chiarimento
in merito alla procedura di gara in oggetto: Nei modelli pre-
disposti per le dichiarazioni di gara mancano alcune dichiara-
zioni che siamo quindi tenuti a fare per conto nostro come la
dichiarazione di impegno per ati non ancora costituite e la di-
chiarazione dei subappalti. Chiediamo se queste dichiarazio-
ni debbano essere come il resto dei documenti firmate digital-
mente, oppure basti copia con firma cartacea. Oppure faccia-
mo entrambe le firme sia cartacea che digitale? Lo stesso si
richiede in merito alla cauzione provvisoria.. Basta una scan-
sione con firma cartacea oppure basta una scansione con ap-
posta firma digitale? In attesa di riscontro porgiamo distinti
saluti. Euganea Restauri

Id Messaggio 85653678

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 9.31.36 CEST

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
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Mattia), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017 11.58.37
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento: cauzione provvisoria in seguito ad Er-
rata Corrige

Testo del Messaggio Alla luce dell'Errata Corrige del 12/05/2017, si chiede se sia
da sostituire/integrare con Appendice la Cauzione Provvisoria
(già inviata con l'Offerta) con l'indicazione della nuova data
di scadenza di presentazione delle offerte e quella della prima
seduta pubblica di apertura delle stesse. Inoltre, si chiede quale
sia la nuova data della prima seduta pubblica di apertura delle
stesse. Restando in attesa di Vs. pronto riscontro in merito,
porgiamo cordiali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85762377

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 16.16.57 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL), ricevuto in data lunedì 22 maggio 2017 14.58.39 CEST

Oggetto del Messaggio RE: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI
SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE

Testo del Messaggio le dichiarazioni per l'ATI e il subappalto sono libere devo-
no essere firmate quantomeno in digitale. la cauzione deve ri-
portare le firme in digitale. Se i documenti riportano le fir-
me "sul cartaceo" dovranno essere firmate anche digitalmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, La presente per richiedere il seguente chiarimento
in merito alla procedura di gara in oggetto: Nei modelli pre-
disposti per le dichiarazioni di gara mancano alcune dichiara-
zioni che siamo quindi tenuti a fare per conto nostro come la
dichiarazione di impegno per ati non ancora costituite e la di-
chiarazione dei subappalti. Chiediamo se queste dichiarazio-
ni debbano essere come il resto dei documenti firmate digital-
mente, oppure basti copia con firma cartacea. Oppure faccia-
mo entrambe le firme sia cartacea che digitale? Lo stesso si
richiede in merito alla cauzione provvisoria.. Basta una scan-
sione con firma cartacea oppure basta una scansione con ap-
posta firma digitale? In attesa di riscontro porgiamo distinti
saluti. Euganea Restauri

Id Messaggio 85866481

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 11.25.04 CEST

Mittente Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 23 mag-
gio 2017 9.00.03 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio ANAC

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente per comunicare che al momento
del pagamento dell'anac, risulta essere indicata la vecchia sca-
denza 16 maggio. Attendiamo modifica. Grazie

Id Messaggio 86050088

Data di invio giovedì 25 maggio 2017 16.59.41 CEST

Mittente cognolato srl (cognolato srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 26 mag-
gio 2017 8.13.18 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento sulla compilazione dello step offerta economica

Testo del Messaggio Buongiorno il campo "Valore complessivo dei costi non sog-
getti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)
offerto €._________" deve essere compilato con somma sicu-
rezza stimata dalla S.A. + costo della manodopera o si indica
solo l'importo degli oneri di sicurezza?

Id Messaggio 85721187

Data di invio martedì 16 maggio 2017 15.28.07 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data mercoledì 17
maggio 2017 12.04.41 CEST

Oggetto del Messaggio RE: chiarimenti parametro 3

Testo del Messaggio Corretto. Sono previsti n. 3 piatti doccia per edificio al so-
lo piano rialzato, quindi in totale 6 box doccia da fornire co-
me miglioria. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Si chiede chiarimento relativamente al Parame-
tro 3 Migliorie funzionali in particolare per ciò che concer-
ne la fornitura e posa di box doccia, infatti, da uno studio del
computo metrico e dei disegni a base di gara è emerso che si
richiede la fornitura e la posa di n.3 box doccia per edificio
per un totale di n.6 box doccia. Tale valutazione è corretta?

Id Messaggio 86069511

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 8.13.12 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in data venerdì 26 mag-
gio 2017 15.35.22 CEST
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Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento sulla compilazione dello step offerta econo-
mica

Testo del Messaggio non vanno indicati nè i costi sicurezza stimati dal-
la S.A. nè il costo della manodopera. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno il campo "Valore complessivo dei costi non sog-
getti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)
offerto €._________" deve essere compilato con somma sicu-
rezza stimata dalla S.A. + costo della manodopera o si indica
solo l'importo degli oneri di sicurezza?

Id Messaggio 85716930

Data di invio martedì 16 maggio 2017 13.49.30 CEST

Mittente COSTRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG.
PENZI )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 mag-
gio 2017 15.30.32 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Quesito

Testo del Messaggio La scrivente Impresa Costruzioni Ingg. Penzi S.p.A., Capo-
gruppo/Mandataria della costituenda ATI Costruzioni Ingg.
Penzi S.p.A./GI.SO. S.r.l. ha presentato offerta in data
16/5/2017, non vedendo la rettifica di scadenza sul sito, prima
delle rettifiche apportate dalla S.A., pertanto si chiede se si
debba ritirare l'offerta e cambiare le date sulla cauzione prov-
visoria oppure può essere rimasta invariata la documentazione
presentata prima delle varie rettifiche.

Id Messaggio 85596840

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 17.16.21 CEST

Mittente EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 12 maggio 2017 10.29.57
CEST

Oggetto del Messaggio Elementi qualitativi - Parametro 4 - Tempi di realizzazione
dell'intervento.

Testo del Messaggio In riferimento al parametro 4 "Tempi di realizzazione dell'in-
tervento" di cui agli elementi qualitativi, con la presente, si
chiede se sia previsto o meno un tempo minimo offribile. In
attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono i più distinti
saluti.

Id Messaggio 85708983
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Data di invio martedì 16 maggio 2017 11.56.32 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniper-
sonale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: INFORMAZIONE SU PROCEDURA recupero edilizio
di n. 2 edifici siti in Cremona

Testo del Messaggio Giovedì 01.06.2017 con inizio alle ore 10,00
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno a seguito Vostra proroga per la presentazione del-
l'offerta relativa alla procedura in oggetto con la presente sia-
mo gentilmente a richiedere la data dell'apertura delle offer-
te per l'integrazione della polizza provvisoria relativa. Ringra-
ziando porgiamo distinti saluti. Impresa Regazzoni Antonio
Costruzioni Srl

Id Messaggio 85709696

Data di invio martedì 16 maggio 2017 12.04.24 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data mercoledì 17 maggio 2017 15.14.34 CEST

Oggetto del Messaggio RE: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI
SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE - CIG 697208173F

Testo del Messaggio non è necessaria alcuna modifica. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Amministrazione, in merito alla proroga ultima con
nuovo termine 30.05.2017, si informa che la scrivente ha già
provveduto il giorno 15.05.2017 all'inserimento dei documen-
ti sul portale di gara considerando data scadenza 16.05.2017
Chiediamo il seguente chiarimento: 1) Occorre modificare la
data della garanzia presentata con un appendice? 2) Nel caso
affermativo chiediamo modalità di come presentare tale docu-
mento. Attendiamo un Vs. gentile riscontro. Distinti Saluti

Id Messaggio 85883774

Data di invio lunedì 22 maggio 2017 18.56.16 CEST

Mittente Italced Srl (Italced Srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 23 mag-
gio 2017 8.54.53 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Info termini polizza provvisoria.
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Testo del Messaggio In merito alla procedura in oggetto ed al rinvio dei termini
di scadenza, bisogna aggiornare la polizza nei termini di vali-
dità? Grazie.

Id Messaggio 85709183

Data di invio martedì 16 maggio 2017 11.59.51 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI
EDILI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: quesito

Testo del Messaggio non è necessaria l'integrazione. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, per chi avesse già la polizza provvisoria è ne-
cessario integrarla con un'appendice per modificare la data di
scadenza oppure si può mantenere la valida la fideiussione già
emessa? Grazie

Id Messaggio 85621182

Data di invio venerdì 12 maggio 2017 12.29.22 CEST

Mittente DUE P (DUE P)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 15 mag-
gio 2017 8.01.02 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Con la presente la scrivente è a porre il seguente quesito:
Avendo già presentato offerta, ed avendo la Vs Spettabile Am-
ministrazione pubblicato una rettifica in cui si proroga il ter-
mine della scadenza dell'offerta, ma che avreste ritenuto co-
munque valide le offerte già ricevute, è necessario aggiornare
la polizza con la nuova data di scadenza? Rimanendo in attesa
di un Vs cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 85709563

Data di invio martedì 16 maggio 2017 12.02.48 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: info su cauzione per posticipo presentazione offerta
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Testo del Messaggio è ancora valida non è necessaria alcuna integrazione/modi-
ficazione distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: prima del posticipo della data di pre-
sentazione al 31/05/2017, la presente ditta aveva già ricevu-
to la polizza provvisoria con data di presentazione gara al
16/05/2017 e validità della stessa per 180 gg dal termine ul-
timo di presentazione dell'offerta. La polizza che abbiamo in
mano, è ancora valida o è obbligatorio emettere nuova polizza
o appendice alla precedente polizza, con specifica della nuova
data di presentazione? Attendiamo urgente risposta al fine di
provvedere all'eventuale modifica

Id Messaggio 85709630

Data di invio martedì 16 maggio 2017 12.03.35 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL), ricevuto in data giovedì 1 giugno 2017 17.27.05
CEST

Oggetto del Messaggio RE: ADEGUAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA

Testo del Messaggio tenete quella già emessa non effettuate modificazioni. Distin-
ti saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, vista la proroga chiediamo se dobbiamo
modificare la cauzione provvisoria oppure se possiamo tene-
re quella che ci è stata emessa in vista della scadenza del
16/05/17. Saluti

Id Messaggio 85709804

Data di invio martedì 16 maggio 2017 12.06.36 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), ricevuto in data sa-
bato 27 maggio 2017 10.27.53 CEST

Oggetto del Messaggio RE: posticipo scadenza procedura aperta CIG 697208173F,
CUP H19G15000300005

Testo del Messaggio no non deve essere adeguata, verrà ritenuta valida la preceden-
te. distinti saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Avendo presentato in data odierna offerta per
la procedura in oggetto, siamo a chiedere se la cauzione prov-
visoria debba essere adeguata alla nuova scadenza, o sia rite-
nuta valida quella presentata con i vecchi riferimenti tempora-
li. Ringraziamo e porgiamo i migliori saluti. Impredima S.r.l.

Id Messaggio 85894942

Data di invio martedì 23 maggio 2017 9.05.41 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), ricevu-
to in data martedì 23 maggio 2017 10.04.46 CEST; VIL-
NAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; Staccone S.p.A.
(Staccone S.p.A.), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDIL-
GAMMA SRL), non ricevuto; Belleri Silverio & C (Belle-
ri Silverio & C), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017
12.57.33 CEST; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 20.25.49 CEST; EDILNEC S.r.l.
(EDILNEC S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIO-
NI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRU-
ZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; GM
GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; BENIS CO-
STRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), non rice-
vuto; F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto;
MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), non ricevuto; BA-
SE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; F.lli
Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data
martedì 23 maggio 2017 11.40.43 CEST; CO.GE.CO. CO-
STRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIO-
NI E APPALTI SRL), ricevuto in data martedì 23 maggio
2017 9.33.34 CEST; TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA
SRL), non ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl costruzioni),
ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 10.02.28 CEST; MA-
GESTIM SRL (MAGESTIM SRL), ricevuto in data venerdì
26 maggio 2017 13.41.56 CEST; BETTONI SPA (BETTONI
SPA), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 11.04.20 CE-
ST; DUE P (DUE P), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017
9.22.28 CEST; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; Blera-
na Edile spa (Blerana Edile spa), non ricevuto; BETONCA-
BLO SPA (BETONCABLO SPA), ricevuto in data martedì 23
maggio 2017 13.56.18 CEST; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL),
ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 11.12.34 CEST;
EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non ricevuto;
I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 10.25.45 CE-
ST; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. CO-
STRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14 di-
cembre 2017 10.35.15 CET; GANGI IMPIANTI SRL (GAN-
GI IMPIANTI SRL), non ricevuto; rifra costruzioni genera-
li srl (rifra costruzioni generali srl ), non ricevuto; LANOT-
TE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRU-
ZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data giovedì 25 maggio
2017 11.01.23 CEST; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TOREL-
LI DOTTORI S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 24 mag-
gio 2017 11.08.27 CEST; BALOTTA COSTRUZIONI SRL
(BALOTTA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì
1 settembre 2017 9.55.07 CEST; ABRUSCATO GIOVAN-
NI (ABRUSCATO GIOVANNI), ricevuto in data martedì 23
maggio 2017 10.46.03 CEST; EMMECCI SRL (EMMECCI
SRL), non ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), ricevuto in da-
ta martedì 23 maggio 2017 9.45.33 CEST; Manelli Impresa
srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data mercoledì 12 luglio
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2017 12.31.53 CEST; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in da-
ta lunedì 4 settembre 2017 10.47.54 CEST; SCG Impianti &
Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto
in data martedì 23 maggio 2017 13.01.16 CEST; ADRIACOS
S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL
(ROAD HOUSE SRL), non ricevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap
srl), non ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIONI (EDILNO-
VA COSTRUZIONI ), non ricevuto; nifil appalti srl (nifil ap-
palti srl), non ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL
SRL), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 11.29.35 CE-
ST; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ri-
cevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA
(EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA), ricevu-
to in data martedì 23 maggio 2017 11.13.23 CEST; NOTA-
RIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data martedì
23 maggio 2017 9.29.22 CEST; PACE ROCCO COSTRU-
ZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), ri-
cevuto in data martedì 23 maggio 2017 12.49.53 CEST;
EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), ricevuto in da-
ta martedì 23 maggio 2017 11.09.43 CEST; AIRCOM SRL
(AIRCOM SRL), non ricevuto; ACMM (ACMM), ricevuto
in data martedì 23 maggio 2017 11.03.14 CEST; S.B.L. CO-
STRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L.
COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.), ri-
cevuto in data martedì 23 maggio 2017 10.12.59 CEST; Seli
Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl),
non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non
ricevuto; R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R. Costruzioni Ge-
nerali Srl), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
(SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mar-
tedì 23 maggio 2017 10.02.26 CEST; G.M. COSTRUZIO-
NI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in data mar-
tedì 23 maggio 2017 9.10.59 CEST; Vespignani Costruzio-
ni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data mar-
tedì 23 maggio 2017 9.52.31 CEST; COSERFO (COSER-
FO ), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non rice-
vuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; CO-
STRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PEN-
ZI ), non ricevuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevu-
to; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; ANGELO
RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), ricevu-
to in data martedì 23 maggio 2017 11.18.45 CEST; Sarappal-
ti Spa (Sarappalti Spa), ricevuto in data martedì 23 maggio
2017 12.27.52 CEST; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC
COMPANY S.R.L.), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017
14.54.12 CEST; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; ITI IMPRESA GENERA-
LE (ITI IMPRESA GENERALE), ricevuto in data martedì
23 maggio 2017 9.21.00 CEST; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara
SrL), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevu-
to in data martedì 23 maggio 2017 9.19.44 CEST; SPAL-
LINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto
in data martedì 23 maggio 2017 12.39.57 CEST; VENETA
CANTIERI (VENETA CANTIERI ), ricevuto in data mar-
tedì 23 maggio 2017 12.16.26 CEST; I.M.G. (I.M.G.), non ri-
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cevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 9.17.34 CEST; CONSORZIO STABILE GA-
LILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE GALI-
LEO SOC. CONS. ARL), ricevuto in data venerdì 16 giu-
gno 2017 11.57.07 CEST; Esposito Costruzioni s.a.s. di Co-
nocchia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Co-
nocchia Aniello & C.), non ricevuto; Edilstrade Building
S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), ricevuto in data mar-
tedì 23 maggio 2017 11.41.00 CEST; BKMM DI BESHAY
ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in data mar-
tedì 23 maggio 2017 10.07.23 CEST; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.
(PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), ricevuto in data martedì 23 mag-
gio 2017 16.43.05 CEST; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (CO-
GEI COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data martedì 23 mag-
gio 2017 11.22.10 CEST; COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
(COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 16.01.32 CEST; CASTROVINCI CO-
STRUZIONI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMO-
TECNICA SEBINA SRL), ricevuto in data giovedì 1 giugno
2017 17.27.13 CEST; CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITA-
LIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI), ri-
cevuto in data martedì 23 maggio 2017 12.18.10 CEST; dues-
se coperture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì
23 maggio 2017 9.18.56 CEST; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Pi-
cenni s.n.c.), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 9.41.50
CEST; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA
SRL), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017 9.29.43 CEST;
ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto; EDIL
CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP
SRL), non ricevuto; SECIS SRL (SECIS SRL), ricevuto in da-
ta mercoledì 31 maggio 2017 8.05.15 CEST; COSTRUZIONI
SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in data
mercoledì 24 maggio 2017 8.38.22 CEST; WEST SYSTEMS
S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data martedì
23 maggio 2017 11.58.23 CEST; IMPRESA DUCI SRL (IM-
PRESA DUCI SRL), ricevuto in data martedì 23 maggio 2017
9.09.13 CEST; DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non
ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Con-
sorzio Stabile GE.CO. - General Contract), ricevuto in data
martedì 23 maggio 2017 9.48.33 CEST; IMMOBILIARE 3A
SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), ricevuto in data martedì 11
luglio 2017 16.31.57 CEST; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDI-
MA S.r.l.), ricevuto in data sabato 27 maggio 2017 10.27.47
CEST

Oggetto del Messaggio apertura buste

Testo del Messaggio in allegato la comunicazione in oggetto

Id Messaggio 85894444

Data di invio martedì 23 maggio 2017 8.54.45 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

784

Destinatari Italced Srl (Italced Srl), ricevuto in data martedì 23 maggio
2017 9.45.05 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Info termini polizza provvisoria.

Testo del Messaggio come già indicato nei documenti di gara, non è necessario ma
solo facoltativo. distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In merito alla procedura in ogget-
to ed al rinvio dei termini di scadenza, bisogna aggiornare la
polizza nei termini di validità? Grazie.

Id Messaggio 85652289

Data di invio lunedì 15 maggio 2017 9.09.41 CEST

Mittente REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniper-
sonale)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017
11.55.52 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio INFORMAZIONE SU PROCEDURA recupero edilizio di n.
2 edifici siti in Cremona

Testo del Messaggio Buongiorno a seguito Vostra proroga per la presentazione del-
l'offerta relativa alla procedura in oggetto con la presente sia-
mo gentilmente a richiedere la data dell'apertura delle offer-
te per l'integrazione della polizza provvisoria relativa. Ringra-
ziando porgiamo distinti saluti. Impresa Regazzoni Antonio
Costruzioni Srl

Id Messaggio 85744454

Data di invio mercoledì 17 maggio 2017 10.47.03 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in da-
ta martedì 23 maggio 2017 11.41.00 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Nuova Scadenza e nuova apertura

Testo del Messaggio come indicato in piattaforma la scadenza è prevista per il gior-
no 30 alle ore 23:59. controllate nella documentazione carica-
ta il file errata corrige. l'apertura verrà effettuata il giorno gio-
vedì 01.06.2017 con inizio alle ore 10,00 per le categorie scor-
porabili e subappaltabili consultate il disciplinare e il codice
degli appalti distinti saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento all'og-
getto chiedo se c'è un nuovo giorno di scadenza e quindi an-
che un nuovo giorno di apertura delle buste? 2°_ La categoria
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OS28 e totalmente subappaltabile oppure se in assenza biso-
gna formare una ATI?

Id Messaggio 86004728

Data di invio mercoledì 24 maggio 2017 14.30.37 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 24 maggio 2017
15.05.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio come già specificato all'interno dei documenti della pro-
cedura la polizza già perfezionata è valida. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Siccome la gara è stata già spedita prima della Vs. comunica-
zione dello spostamento della data , chiedo se in questo caso
la polizza già presentata si valida. Saluti

Id Messaggio 85305497

Data di invio martedì 2 maggio 2017 9.58.16 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data mercoledì 3 maggio 2017 16.49.08 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Recupero edilizo n. 2 edifici in Cremona q.re sabbie, via
f.lli Bandiera 3 e 5 CIG: 697208173F

Testo del Messaggio si conferma. distinti saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Spett.le Ente, Si chiede conferma che
le dichiarazioni ex art.80 c.1 e 2 D.lgs. 50/2016 redatte secon-
do lo schema allegato da codesta Spett.le Stazione Appaltante,
possono essere sottoscritte con firma olografa del dichiaran-
te e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Il quesito
viene posto poiché molti soggetti in carica non hanno firma
digitale. Distinti Saluti

Id Messaggio 85305877

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.05.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento gara

Testo del Messaggio Anche dal legale rappresentante. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
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polizza provvisoria da allegare deve essere firmata digital-
mente solo dalla compagnia assicurativa o anche dal legale
rappresentante?

Id Messaggio 85493073

Data di invio martedì 9 maggio 2017 10.09.28 CEST

Mittente GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017
11.13.50 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio GARA ID 84290964

Testo del Messaggio Non trovando riferimenti all'interno del bando e disciplinare
si chiede se è obbligatorio fissare sopralluogo e se viene rila-
sciata dall'Ente attestazione di presa visione. Ringraziando, in
attesa porgiamo cordiali saluti. Gruppo Bianchetti Costruzio-
ni Srl

Id Messaggio 85497059

Data di invio martedì 9 maggio 2017 11.11.53 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data martedì 9 maggio
2017 16.58.27 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Parametro 2: il calcolo dovrebbe essere fatto sulla condizione
peggiore ovvero comprendendo il cassonetto e l’avvolgibile
alzato. Poi il valore deve essere congruo per entrambe la solu-
zione, finestra e portafinestra, perché quello che va verificato
è il blocco serramento completo. Parametro 3: le zanzariere
sono una miglioria, la voce di computo contiene un refuso nel-
la descrizione ma il prezzo è stato valutato senza le zanzariere
distinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: salve si richiede di chiarire i seguenti parametri di
attribuzione punti: parametro 2: il calcolo della trasmittanza
"U" va fatto sulla sola finestra o portafinestra o si deve inclu-
dere anche il cassonetto? e nel caso si includesse il cassonetto
il calcolo dovrà essere fatto con avvolgibile abbassato o alza-
to? parametro 3: la soluzione 2 prevede l'offerta di zanzarie-
re le quali però sembrano già incluse nella voce di prezzo dei
serramenti. In cosa consiste quindi la soluzione 2?

Id Messaggio 85114096

Data di invio venerdì 21 aprile 2017 10.41.24 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data mercoledì 3
maggio 2017 12.04.35 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re
Sabbie, via f.lli Bandiera

Testo del Messaggio Per le richieste relative a: analisi dei prezzi lay out fotogra-
fie potete richiedere al geometra Garavelli (0372 419 445),
mentre non abbiano lo studio dell’analisi dei prezzi. RdP
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto si richiedono
i seguenti elaborati: - Analisi dei prezzi - Layout di cantiere -
Eventuale documentazione fotografica. Cordiali Saluti

Id Messaggio 85456482

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 8.56.11 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), ricevu-
to in data lunedì 8 maggio 2017 9.12.54 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Cauzione provvisoria

Testo del Messaggio Per quanto attiene le riduzioni si rinvia all'art. 93 del Dlgs
50/2016 distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Buongiorno. La società scrivente possie-
de le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. Ci potete confer-
mare che possiamo pertanto ridurre l'importo della cauzione
provvisoria del 70% come previsto dal D.Lgs 50/2016 art.93
comma7? Ringraziando, porgiamo distinti saluti

Id Messaggio 85130293

Data di invio venerdì 21 aprile 2017 15.48.58 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017
9.58.28 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Recupero edilizo n. 2 edifici in Cremona q.re sabbie, via f.lli
Bandiera 3 e 5 CIG: 697208173F

Testo del Messaggio Spett.le Ente, Si chiede conferma che le dichiarazioni ex art.80
c.1 e 2 D.lgs. 50/2016 redatte secondo lo schema allegato da
codesta Spett.le Stazione Appaltante, possono essere sotto-
scritte con firma olografa del dichiarante e firmate digitalmen-
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te dal legale rappresentante. Il quesito viene posto poiché mol-
ti soggetti in carica non hanno firma digitale. Distinti Saluti

Id Messaggio 85157892

Data di invio lunedì 24 aprile 2017 11.08.07 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017 10.13.17 CE-
ST

Oggetto del Messaggio dich art. 80 per i soggetti

Testo del Messaggio Con la presente, si richiede il seguente chiarimento in relazio-
ne alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto: Vista
la modulistica "Dichiarazione art. 80", di "dichiarazione so-
stitutiva art. 80 - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per soggetti
in carica di cui al comma 3 del citato articolo, si chiede con-
ferma che tale dichiarazione di insussistenza della situazione
prevista dall'articolo 80 comma 1, possa essere resa dal Lega-
le Rappresentante per conto di tali soggetti Quest’ultima mo-
dalità è in linea con le previsioni di legge che riconoscono
la possibilità per chi, a giusto titolo, rende una dichiarazione
nell’interesse dell’Impresa, di renderla anche in vece degli al-
tri soggetti d’impresa coinvolti osservando le prescrizioni di
cui all’art. 47 del D.p.r. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. V,
n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011). In attesa di
riscontro si porgono distinti saluti Salvi Debora

Id Messaggio 85489515

Data di invio martedì 9 maggio 2017 9.03.55 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 9.30.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Calcolo cumulo per riduzione Cauzione Provvi-
soria ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Si rinvia alle disposizioni normative (art. 93 Dlgs 50/2016)
per l'applicazione delle riduzioni. Entrambe le soluzioni sa-
ranno accettate. Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Facciamo presente che alcune
Stazioni Appaltanti applicano il cumulo relativo ed altre il
cumulo assoluto, dunque Vi chiediamo quale delle due in-
terpretazioni adottiate. Restando in attesa di Vs. pronto ri-
scontro in merito, porgiamo cordiali saluti. TORELLI DOT-
TORI S.P.A. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Si rinvia alle disposizioni normative (art. 93
Dlgs 50/2016) per l'applicazione delle riduzioni Distinti salu-
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ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Premesso che la sottoscritta Impresa è in possesso delle Cer-
tificazioni ISO 9001 ed ISO 14001, siamo a richiedere quanto
segue: - per la riduzione della Cauzione Provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, si chiede se sia da ap-
plicare: a) il cumulo relativo delle due riduzioni (dunque, ap-
plicare la riduzione del 20% per il possesso della ISO 14001
sull'1% della riduzione dovuta per il possesso della ISO 9001)
e quindi, avere una riduzione complessiva dello 0,80%; ov-
vero b) il cumulo assoluto per una riduzione complessiva del
70%. Restando in attesa di Vs. gentile riscontro, porgiamo
cordiali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85518513

Data di invio martedì 9 maggio 2017 19.38.01 CEST

Mittente Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 10 maggio 2017 9.59.55
CEST

Oggetto del Messaggio Chiarimenti

Testo del Messaggio Con riferimento alla gara si chiede quanto segue relativamente
al documento d'offerta generato: 1. non è riportato il costo de-
gli oneri aziendali così come previsto dalla normativa vigen-
te; è corretto?; 2. nel campo "valore dell'offerta" ed, in parti-
colare, nel campo "valore complessivo dei costi non soggetti
a ribasso ( oneri della sicurezza e costo del personale) offer-
to", abbiamo riportato i soli costi della sicurezza non soggetti
a ribasso previsti dal bando di gara e pari ad € 65.488,26; è
corretto? ovvero dobbiamo inserire anche il costo del perso-
nale? ed in tal caso a quanto ammonta? Attendiamo cortese
riscontro prima di inviare la Ns. offerta. Cordialità

Id Messaggio 85264979

Data di invio venerdì 28 aprile 2017 11.17.08 CEST

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 2 mag-
gio 2017 10.00.53 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO: "Lavori di recupero edilizio
di n. 2 edifici siti in Cremona q.re Sabbie, Via F.lli Bandiera
3 e 5".

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente per chiedere se sia da generare il
PASSOE per la partecipazione della Procedura avente ad og-
getto i "Lavori di recupero edilizio di n. 2 edifici siti in Cre-
mona q.re Sabbie, Via F.lli Bandiera 3 e 5". Restando in atte-
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sa di Vs. pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti TORELLI
DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85532102

Data di invio mercoledì 10 maggio 2017 9.54.57 CEST

Mittente Saggese Spa (Saggese Spa)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 11 maggio 2017 11.03.36
CEST

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti elementi finestra

Testo del Messaggio salve in merito al parametro 2 si rilevano discrepanze nella
documentazione che non consentono di avere una corretta ba-
se di calcolo; infatti si hanno tre diverse indicazioni: 1. nella
tavola H2 "Legge 10/91" nonché nel documento D7 "Diagno-
si Energetica" l'elemento finestra W1 è indicato come ad una
sola anta di misure cm L 80 x H 130 ; 2. nel documento D1
"Diagnosi energetica" al punto 2.1.2 si riporta invece che le
misure delle finestre sono cm 130x160 (oppure 130x170) per
cui, pur se non indicato, queste sarebbero di certo a due an-
te e si suppone che l'altezza sia di cm 130; 3. nelle tavole F3
ed F5 invece risulta che le finestre siano a due ante e misure
cm L 80 x H 130. si richiede di chiarire la composizione e le
misure dell'elemento finestra e rendere oltretutto pubblico il
chiarimento in quanto avere una precisa ed uniforme base di
calcolo tra tutti i concorrenti consentirà di poter correttamente
ed equamente competere. distinti saluti

Id Messaggio 85532703

Data di invio mercoledì 10 maggio 2017 10.03.37 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimenti

Testo del Messaggio - GLI ONERI AZIENDALI VANNO INSERITI NELL'I-
STANZA ALLA LETTERA Q. - NON SAPPIAMO CO-
ME SIA IL MODULO OFFERTA GENERATO DA SINTEL
PERCHE' NON NE ABBIAMO ACCESSO. IN OGNI CASO
NON SONO DA INDICARE, PERCHE' NON RICHIESTI,
IL COSTO DEL PERSONALE O ALTRI ONERI DIVERSI
DA QUELLI DI SICUREZZA INDICATI NEL BANDO DI-
STINTI SALUTI --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Con riferimento alla gara si chiede quanto
segue relativamente al documento d'offerta generato: 1. non è
riportato il costo degli oneri aziendali così come previsto dalla
normativa vigente; è corretto?; 2. nel campo "valore dell'of-
ferta" ed, in particolare, nel campo "valore complessivo dei
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costi non soggetti a ribasso ( oneri della sicurezza e costo del
personale) offerto", abbiamo riportato i soli costi della sicu-
rezza non soggetti a ribasso previsti dal bando di gara e pari ad
€ 65.488,26; è corretto? ovvero dobbiamo inserire anche il co-
sto del personale? ed in tal caso a quanto ammonta? Attendia-
mo cortese riscontro prima di inviare la Ns. offerta. Cordialità

Id Messaggio 85479471

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 17.40.17 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 9.01.45 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta di chiarimento circa categoria soa OS21

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
non si riscontrano tali categorie nella gara in oggetto distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Presa visione della modificazione apportata alle catego-
rie SOA richieste da bando, ovvero sostituzione della catego-
ria OS11 nella categoria categoria specialistica OS21 "Opere
strutturali speciali", rilevato il reale importo di tali opere spe-
cialistiche che, come desumibile dal computo metrico estima-
tivo, risulta pari ad €. 35.775,60, la scrivente chiede, al fine
di rispettare il principio di massima partecipazione e par con-
dicio tra i concorrenti, di adeguare l'importo di tale categoria
OS21 e di confermare, trattandosi di lavorazioni il cui importo
risulta inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appal-
to, che le stesse possono ritenersi interamente subappaltabili.
Cordiali saluti.

Id Messaggio 85512315

Data di invio martedì 9 maggio 2017 15.32.44 CEST

Mittente TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 10 maggio 2017
9.57.07 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio CAUZIONE

Testo del Messaggio GENTILI, L'IMPRESA IN POSSESSO DELLA ISO 9001 E
14001 E' AUTORIZZATA ALLA RIDUZINE DELLA CAU-
ZIONE AL 50 E 20 COME DA D.LGS. 50/2016? GRAZIE

Id Messaggio 85490130

Data di invio martedì 9 maggio 2017 9.20.58 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 11.45.32 CEST

Oggetto del Messaggio RE: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI
SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE - CIG 697208173F

Testo del Messaggio Si chiede a quali disposizioni vorreste aggiornarvi e il
motivo per meglio comprendere il quesito. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Amministrazione, Visto la pubblicazione ufficiale
(5.5.2017) del nuovo correttivo al D.lgs. 50/2016, chiediamo:
1) Se dobbiamo adeguarci per questa procedura a tale aggior-
namento? 2) In caso di risposta negativa al punto 1 a quale da-
ta dobbiamo riferirci al nuovo correttivo nella partecipazione
di gare pubbliche? Si ringrazia Distinti Saluti

Id Messaggio 85361665

Data di invio mercoledì 3 maggio 2017 16.54.25 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 4 maggio 2017
10.23.31 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI
IN CREMONA Q.RE SABBIE - CIG 697208173F

Testo del Messaggio Spett.le Amministrazione, con riferimento alla gara in ogget-
to, siamo a chiedere se per quanto riguarda il Parametro 4
"Tempi di realizzazione intervento" sia da produrre il crono-
programma. In attesa di un riscontro, cordiali saluti. I.T.I. IM-
PRESA GENERALE S.p.A.

Id Messaggio 85243213

Data di invio giovedì 27 aprile 2017 17.29.47 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017
9.56.25 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Errore nell'invio del quesito

Testo del Messaggio Erroneamente ho inviato un quesito sbagliato Cordiali saluti.

Id Messaggio 85384752
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Data di invio giovedì 4 maggio 2017 10.23.28 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data giovedì 4 maggio 2017 17.56.23 CEST

Oggetto del Messaggio RE: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI
SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE - CIG 697208173F

Testo del Messaggio In sede di gara la valutazione della tempistica deve essere
corredata dal cronoprogramma giustificativo. Tale cronopro-
gramma e le schede dei materiali non saranno però valutate in
tale occasione. La valutazione di questi documenti sarà effet-
tuata solo in caso di aggiudicazione. La Stazione appaltante
si riserva, comunque, la facoltà di richiedere successivi chia-
rimenti. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Spett.le Amministrazione, con riferimento alla gara in
oggetto, siamo a chiedere se per quanto riguarda il Parametro
4 "Tempi di realizzazione intervento" sia da produrre il cro-
noprogramma. In attesa di un riscontro, cordiali saluti. I.T.I.
IMPRESA GENERALE S.p.A.

Id Messaggio 85456444

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 8.54.36 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017 10.44.34 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Calcolo cumulo per riduzione Cauzione Provvisoria ai
sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Si rinvia alle disposizioni normative (art. 93 Dlgs
50/2016) per l'applicazione delle riduzioni Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Premesso che la sottoscritta Impresa è in possesso delle Cer-
tificazioni ISO 9001 ed ISO 14001, siamo a richiedere quanto
segue: - per la riduzione della Cauzione Provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, si chiede se sia da ap-
plicare: a) il cumulo relativo delle due riduzioni (dunque, ap-
plicare la riduzione del 20% per il possesso della ISO 14001
sull'1% della riduzione dovuta per il possesso della ISO 9001)
e quindi, avere una riduzione complessiva dello 0,80%; ov-
vero b) il cumulo assoluto per una riduzione complessiva del
70%. Restando in attesa di Vs. gentile riscontro, porgiamo
cordiali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85466516

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 12.01.51 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 9 mag-
gio 2017 9.14.41 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI
IN CREMONA Q.RE SABBIE - CIG 697208173F

Testo del Messaggio Spett.le Amministrazione, Visto la pubblicazione ufficiale
(5.5.2017) del nuovo correttivo al D.lgs. 50/2016, chiediamo:
1) Se dobbiamo adeguarci per questa procedura a tale aggior-
namento? 2) In caso di risposta negativa al punto 1 a quale da-
ta dobbiamo riferirci al nuovo correttivo nella partecipazione
di gare pubbliche? Si ringrazia Distinti Saluti

Id Messaggio 85305436

Data di invio martedì 2 maggio 2017 9.56.21 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017
17.40.28 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Errore nell'invio del quesito

Testo del Messaggio Vogliate specificarci il quesito sbagliato. cordialità
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Erroneamente ho inviato un quesito sbagliato Cordiali saluti.

Id Messaggio 85574668

Data di invio giovedì 11 maggio 2017 10.33.38 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: subappaltatori

Testo del Messaggio Sicuramente la TRIADE (?) non va indicata. Per quanto ri-
guarda, invece la terna, si veda il dlgs 50/2016 all'art. 105
comma 6 --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, è necessario indicare la triade in caso
di subappalto? Cordiali saluti. Edilgamma srl

Id Messaggio 85313840

Data di invio martedì 2 maggio 2017 12.07.59 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data lunedì 22 maggio
2017 17.20.21 CEST
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Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento Tempi di esecuzione e Oneri Aziendali

Testo del Messaggio nell'ordine: 1. Non è previsto nessun limite massimo di sconto
sui tempi di esecuzione 2. In sede di gara la valutazione della
tempistica deve essere corredata dal cronoprogramma giusti-
ficativo. Tale cronoprogramma e le schede dei materiali non
saranno però valutate in tale occasione. La valutazione di que-
sti documenti sarà effettuata solo in caso di aggiudicazione.
La Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di ri-
chiedere successivi chiarimenti. 3 la dichiarazione degli one-
ri di sicurezza aziendali indicata nell'istanza di ammissione
non dovrà essere riportata anche sull'offerta economica. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno Con riferimento al PARAMETRO 4 -
Riduzione tempo realizzazione chiediamo: - se è previsto un
limite massimo di riduzione dei giorni per l'esecuzione delle
opere in appalto; - Se è necessario allegare in sede di offerta il
cronoprogamma delle attività oppure se è richiesto solo prima
dell'inizio dei lavori (unitamente al P.O.S.). Chiediamo inol-
tre se la dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendali indi-
cata nell'istanza di ammissione, dovrà essere riportata anche
sull'offerta economica. Distinti saluti Cosbeton s.r.l.

Id Messaggio 85474340

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 15.21.29 CEST

Mittente Saggese Spa (Saggese Spa)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 11.11.29 CE-
ST

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio salve si richiede di chiarire i seguenti parametri di attribuzione
punti: parametro 2: il calcolo della trasmittanza "U" va fatto
sulla sola finestra o portafinestra o si deve includere anche il
cassonetto? e nel caso si includesse il cassonetto il calcolo do-
vrà essere fatto con avvolgibile abbassato o alzato? parametro
3: la soluzione 2 prevede l'offerta di zanzariere le quali però
sembrano già incluse nella voce di prezzo dei serramenti. In
cosa consiste quindi la soluzione 2?

Id Messaggio 85305735

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.02.38 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento gara
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Testo del Messaggio si è obbligatorio per legge indicare una delle due opzioni. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Si richiede chiarimento in merito all'Istanza di par-
tecipazione al punto g) quale si chiede g. di impegnarsi, qua-
lora l’impresa risultasse aggiudicataria, ad eleggere domicilio
in Cremona....è obbligo indicare le due scelte o si può indicare
l'indirizzo del cantiere ??

Id Messaggio 85425281

Data di invio venerdì 5 maggio 2017 11.26.33 CEST

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017 8.53.23
CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Calcolo cumulo per riduzione Cauzione Provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Premesso che la sottoscritta Impresa è in possesso delle Cer-
tificazioni ISO 9001 ed ISO 14001, siamo a richiedere quanto
segue: - per la riduzione della Cauzione Provvisoria ai sensi
dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, si chiede se sia da ap-
plicare: a) il cumulo relativo delle due riduzioni (dunque, ap-
plicare la riduzione del 20% per il possesso della ISO 14001
sull'1% della riduzione dovuta per il possesso della ISO 9001)
e quindi, avere una riduzione complessiva dello 0,80%; ov-
vero b) il cumulo assoluto per una riduzione complessiva del
70%. Restando in attesa di Vs. gentile riscontro, porgiamo cor-
diali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85158508

Data di invio lunedì 24 aprile 2017 11.33.10 CEST

Mittente Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017 10.05.19 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Chiarimento gara

Testo del Messaggio La polizza provvisoria da allegare deve essere firmata digital-
mente solo dalla compagnia assicurativa o anche dal legale
rappresentante?

Id Messaggio 85390284

Data di invio giovedì 4 maggio 2017 12.05.23 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)
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Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
ricevuto in data venerdì 5 maggio 2017 11.13.14 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO: firma digitale per dich.
soggetti ex art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio si è possibile, nel caso si assumerà la responsabilità in merito
alla veridicità delle dichiarazioni. è anche possibile fare firma-
re il cartaceo al dichiarante e apporre la firma digitale del le-
gale rappresentante. distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con riferimento ai soggetti di
cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 che devono presenta-
re la dichiarazione ex art. 80 commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016, si
fa presente che non tutti posseggono la firma digitale. Si chie-
de conferma che le suddette dichiarazioni potranno essere fir-
mate digitalmente dal Legale Rappresentante che dichiarerà e
firmerà tutta la restante modulistica di gara. Restando in atte-
sa di Vs. pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti. TORELLI
DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85113821

Data di invio venerdì 21 aprile 2017 10.37.37 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento gara

Testo del Messaggio Si è provveduto a caricare la tavola OS2 corretta in sostitu-
zione della precedente. RdP --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Si chiede se è possibile rettificare
l'errore relativo alla tavola strutturale Tav.02S (pianta primo
impalcato) in quanto quest'ultima fa riferimento al secondo
impalcato erroneamente allegata due volte.

Id Messaggio 85532355

Data di invio mercoledì 10 maggio 2017 9.58.58 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto in data
giovedì 11 maggio 2017 10.04.27 CEST

Oggetto del Messaggio RE: CAUZIONE

Testo del Messaggio COME PREVISTO PER LEGGE EX ART. 93 DLGS
50/2016 DISTINTI SALUTI --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: GENTILI, L'IMPRESA IN POS-
SESSO DELLA ISO 9001 E 14001 E' AUTORIZZATA AL-
LA RIDUZINE DELLA CAUZIONE AL 50 E 20 COME DA
D.LGS. 50/2016? GRAZIE
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Id Messaggio 85493427

Data di invio martedì 9 maggio 2017 10.15.34 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 11.12.44 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: Richiesta di chiarimento circa categoria soa
OS21

Testo del Messaggio buongiorno, l'invio del quesito è stato un errore; poiché stiamo
partecipando a più gare il quesito che ho inviato era in realtà
diretto ad un'altra stazione appaltante. Mi scuso per il disagio
causato. Cordiali Saluti. Salvi Debora per AR.CO. LAVORI
SCC --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: non capiamo di cosa si tratti. vi preghiamo una maggiore
precisione nell'invio dei quesiti. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: ---------------------------------
Testo del messaggio originale: non si riscontrano tali categorie
nella gara in oggetto distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Presa visione della modifica-
zione apportata alle categorie SOA richieste da bando, ovve-
ro sostituzione della categoria OS11 nella categoria categoria
specialistica OS21 "Opere strutturali speciali", rilevato il rea-
le importo di tali opere specialistiche che, come desumibile
dal computo metrico estimativo, risulta pari ad €. 35.775,60,
la scrivente chiede, al fine di rispettare il principio di massi-
ma partecipazione e par condicio tra i concorrenti, di adeguare
l'importo di tale categoria OS21 e di confermare, trattandosi
di lavorazioni il cui importo risulta inferiore al 10% dell'im-
porto complessivo dell'appalto, che le stesse possono ritenersi
interamente subappaltabili. Cordiali saluti.

Id Messaggio 85305698

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.01.25 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
ricevuto in data mercoledì 3 maggio 2017 9.42.54 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO: "Lavori di recupero edi-
lizio di n. 2 edifici siti in Cremona q.re Sabbie, Via F.lli Ban-
diera 3 e 5".

Testo del Messaggio non è necessario generare il PASSOE. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, con la presente per chiedere se sia da generare il
PASSOE per la partecipazione della Procedura avente ad og-
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getto i "Lavori di recupero edilizio di n. 2 edifici siti in Cre-
mona q.re Sabbie, Via F.lli Bandiera 3 e 5". Restando in atte-
sa di Vs. pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti TORELLI
DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85395158

Data di invio giovedì 4 maggio 2017 14.19.08 CEST

Mittente ACMM (ACMM)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017 8.52.40 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento: Infissi

Testo del Messaggio A seguito di analisi della documentazione si chiede quanto se-
gue: - non trovando quantitativi all'interno del CM, a base di
gara è presente la fornitura e posa di nuovi infissi oppure è
considerata solo come miglioria? A tal proposito si richiede la
possibilità di avere anche il documento "abaco infissi". Cor-
diali Saluti,

Id Messaggio 85461864

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 10.46.12 CEST

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017 9.02.49 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: Calcolo cumulo per riduzione Cauzione Provvisoria
ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Facciamo presente che alcune Stazioni Appaltanti applicano
il cumulo relativo ed altre il cumulo assoluto, dunque Vi chie-
diamo quale delle due interpretazioni adottiate. Restando in at-
tesa di Vs. pronto riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
TORELLI DOTTORI S.P.A. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Si rinvia alle disposizioni norma-
tive (art. 93 Dlgs 50/2016) per l'applicazione delle riduzioni
Distinti saluti --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Premesso che la sottoscritta Impresa è in pos-
sesso delle Certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001, siamo a ri-
chiedere quanto segue: - per la riduzione della Cauzione Prov-
visoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, si chie-
de se sia da applicare: a) il cumulo relativo delle due riduzioni
(dunque, applicare la riduzione del 20% per il possesso della
ISO 14001 sull'1% della riduzione dovuta per il possesso del-
la ISO 9001) e quindi, avere una riduzione complessiva dello
0,80%; ovvero b) il cumulo assoluto per una riduzione com-
plessiva del 70%. Restando in attesa di Vs. gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.
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Id Messaggio 85438404

Data di invio venerdì 5 maggio 2017 18.04.18 CEST

Mittente EMMECCI SRL (EMMECCI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 8 mag-
gio 2017 8.57.16 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio QUESITO

Testo del Messaggio Salve, in riferimento alla procedura si pone il seguente quesi-
to: nell'istanza di ammissione al punto q di pag. 5 si chiede
di inserire i costi aziendali di sicurezza i quali normalmente
vanno inseriti nell'offerta economica. E'corretto inserirli dove
richiesto? o è opportuno rimandare all'offerta economica con
la seguente dicitura - " vedi offerta economica" ? Cordialità

Id Messaggio 85547905

Data di invio mercoledì 10 maggio 2017 15.15.58 CEST

Mittente EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 11 maggio 2017
10.33.44 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio subappaltatori

Testo del Messaggio Buongiorno, è necessario indicare la triade in caso di subap-
palto? Cordiali saluti. Edilgamma srl

Id Messaggio 85164095

Data di invio lunedì 24 aprile 2017 16.27.15 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento gara

Testo del Messaggio E' un refuso. Il prezzo del serramento richiesto nel computo
metrico è calcolato senza zanzariera. Va proposta tra le mi-
gliorie. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: si richiede chiarimento in merito all'offerta tecnica
par.16 specificazioni degli elementi qualitativi ed economici
al parametro 3-migliorie abitative. Nel computo metrico ven-
gono comprese nel prezzo del serramento anche le zanzariere
oggetto di miglioria nell'offerta tecnica. si chiede se quest'ul-
time siano o meno comprese nel costo computato o è un refuso
e di conseguenza bisogna proporle come miglioria?? nel caso



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

801

sia miglioria si richiedono le caratteristiche delle zanzariere
allo stato attuale.

Id Messaggio 85358284

Data di invio mercoledì 3 maggio 2017 15.28.17 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari DEB SRL (DEB SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimenti requisiti tecnici e amministrativi procedura
" Lavori di recupero edilizio n.2 edifici in via Bandiera Cre-
mona"

Testo del Messaggio per quanto attiene le categorie e le disposizioni sulle ATI si
rinvia al Dlgs 50/2016 e all'art. 5 del disciplinare di gara. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Salve In merito alla procedura in oggetto si chiedo-
no chiarimenti riguardo la partecipazione alla gara in quanto
l'ati dispone delle seguenti qualificazioni: Impresa 1 OG1 III
e OS6 III Impresa 2 OG1 III e OS30 III bis ed entrambe in
possesso dell'abilitazione ministeriale secondo DM 37/2008
di tutte le lettere. Si chiede se l'ati ha la possibilità di parteci-
pare alla procedura dichiarando il subappalto per opere diver-
se dalle categorie possedute. Cordiali Saluti DEB SRL

Id Messaggio 85352868

Data di invio mercoledì 3 maggio 2017 12.57.17 CEST

Mittente DEB SRL (DEB SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 3 maggio 2017
15.28.20 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimenti requisiti tecnici e amministrativi procedura " La-
vori di recupero edilizio n.2 edifici in via Bandiera Cremona"

Testo del Messaggio Salve In merito alla procedura in oggetto si chiedono chiari-
menti riguardo la partecipazione alla gara in quanto l'ati di-
spone delle seguenti qualificazioni: Impresa 1 OG1 III e OS6
III Impresa 2 OG1 III e OS30 III bis ed entrambe in posses-
so dell'abilitazione ministeriale secondo DM 37/2008 di tutte
le lettere. Si chiede se l'ati ha la possibilità di partecipare al-
la procedura dichiarando il subappalto per opere diverse dalle
categorie possedute. Cordiali Saluti DEB SRL

Id Messaggio 85386577

Data di invio giovedì 4 maggio 2017 10.56.55 CEST

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 4 maggio 2017 12.05.26 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO: firma digitale per dich. sog-
getti ex art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016

Testo del Messaggio Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs.
50/2016 che devono presentare la dichiarazione ex art. 80
commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016, si fa presente che non tutti pos-
seggono la firma digitale. Si chiede conferma che le suddette
dichiarazioni potranno essere firmate digitalmente dal Legale
Rappresentante che dichiarerà e firmerà tutta la restante mo-
dulistica di gara. Restando in attesa di Vs. pronto riscontro,
porgiamo cordiali saluti. TORELLI DOTTORI S.P.A.

Id Messaggio 85164213

Data di invio lunedì 24 aprile 2017 16.34.31 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data mercoledì 3
maggio 2017 12.05.19 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re
Sabbie, via f.lli Bandiera

Testo del Messaggio 1- L'analisi dei prezzi non è un documento disponibile. 2-
Il lay out può essere richiesto in copia al progettista. 3- La
documentazione fotografica può essere richiesta al progetti-
sta --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto si richiedono
i seguenti elaborati: - Analisi dei prezzi - Layout di cantiere -
Eventuale documentazione fotografica. Cordiali Saluti

Id Messaggio 85306359

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.13.08 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017
17.40.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: dich art. 80 per i soggetti

Testo del Messaggio si conferma la possibilità. vogliate solo specificarlo nel mo-
dulo per maggiore semplicità di consultazione durante le ope-
razioni di gara. distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Con la presente, si richiede il se-
guente chiarimento in relazione alla partecipazione alla pro-
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cedura di cui in oggetto: Vista la modulistica "Dichiarazione
art. 80", di "dichiarazione sostitutiva art. 80 - comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 per soggetti in carica di cui al comma 3
del citato articolo, si chiede conferma che tale dichiarazione
di insussistenza della situazione prevista dall'articolo 80 com-
ma 1, possa essere resa dal Legale Rappresentante per conto
di tali soggetti Quest’ultima modalità è in linea con le previ-
sioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto
titolo, rende una dichiarazione nell’interesse dell’Impresa, di
renderla anche in vece degli altri soggetti d’impresa coinvolti
osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del D.p.r. 445/2000
(Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200
del 27.05.2011). In attesa di riscontro si porgono distinti saluti
Salvi Debora

Id Messaggio 85306412

Data di invio martedì 2 maggio 2017 10.14.09 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017
17.40.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento circa categoria soa OS21

Testo del Messaggio non si riscontrano tali categorie nella gara in oggetto distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Presa visione della modificazione apportata alle catego-
rie SOA richieste da bando, ovvero sostituzione della catego-
ria OS11 nella categoria categoria specialistica OS21 "Opere
strutturali speciali", rilevato il reale importo di tali opere spe-
cialistiche che, come desumibile dal computo metrico estima-
tivo, risulta pari ad €. 35.775,60, la scrivente chiede, al fine
di rispettare il principio di massima partecipazione e par con-
dicio tra i concorrenti, di adeguare l'importo di tale categoria
OS21 e di confermare, trattandosi di lavorazioni il cui importo
risulta inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appal-
to, che le stesse possono ritenersi interamente subappaltabili.
Cordiali saluti.

Id Messaggio 85160720

Data di invio lunedì 24 aprile 2017 12.47.23 CEST

Mittente Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017 10.02.44 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Chiarimento gara
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Testo del Messaggio Si richiede chiarimento in merito all'Istanza di partecipazione
al punto g) quale si chiede g. di impegnarsi, qualora l’impresa
risultasse aggiudicataria, ad eleggere domicilio in Cremo-
na....è obbligo indicare le due scelte o si può indicare l'indi-
rizzo del cantiere ??

Id Messaggio 85243193

Data di invio giovedì 27 aprile 2017 17.28.53 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 2 maggio 2017
10.13.14 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento circa categoria soa OS21

Testo del Messaggio Presa visione della modificazione apportata alle categorie
SOA richieste da bando, ovvero sostituzione della catego-
ria OS11 nella categoria categoria specialistica OS21 "Opere
strutturali speciali", rilevato il reale importo di tali opere spe-
cialistiche che, come desumibile dal computo metrico estima-
tivo, risulta pari ad €. 35.775,60, la scrivente chiede, al fine
di rispettare il principio di massima partecipazione e par con-
dicio tra i concorrenti, di adeguare l'importo di tale categoria
OS21 e di confermare, trattandosi di lavorazioni il cui importo
risulta inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appal-
to, che le stesse possono ritenersi interamente subappaltabili.
Cordiali saluti.

Id Messaggio 85489438

Data di invio martedì 9 maggio 2017 9.01.37 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data martedì 9 maggio 2017
10.09.30 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta di chiarimento circa categoria soa
OS21

Testo del Messaggio non capiamo di cosa si tratti. vi preghiamo una maggiore pre-
cisione nell'invio dei quesiti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: non si riscontrano tali categorie
nella gara in oggetto distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Presa visione della modifica-
zione apportata alle categorie SOA richieste da bando, ovve-
ro sostituzione della categoria OS11 nella categoria categoria
specialistica OS21 "Opere strutturali speciali", rilevato il rea-
le importo di tali opere specialistiche che, come desumibile
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dal computo metrico estimativo, risulta pari ad €. 35.775,60,
la scrivente chiede, al fine di rispettare il principio di massi-
ma partecipazione e par condicio tra i concorrenti, di adeguare
l'importo di tale categoria OS21 e di confermare, trattandosi
di lavorazioni il cui importo risulta inferiore al 10% dell'im-
porto complessivo dell'appalto, che le stesse possono ritenersi
interamente subappaltabili. Cordiali saluti.

Id Messaggio 85433992

Data di invio venerdì 5 maggio 2017 15.14.47 CEST

Mittente WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017 8.56.18 CEST

Oggetto del Messaggio Cauzione provvisoria

Testo del Messaggio Buongiorno. La società scrivente possiede le certificazioni
ISO 9001 e ISO 14001. Ci potete confermare che possiamo
pertanto ridurre l'importo della cauzione provvisoria del 70%
come previsto dal D.Lgs 50/2016 art.93 comma7? Ringrazian-
do, porgiamo distinti saluti

Id Messaggio 85497155

Data di invio martedì 9 maggio 2017 11.13.45 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL (GRUPPO
BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: GARA ID 84290964

Testo del Messaggio come indicato nella documentazione di gara non è obbligato-
rio. distinti saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Non trovando riferimenti all'interno del ban-
do e disciplinare si chiede se è obbligatorio fissare sopralluo-
go e se viene rilasciata dall'Ente attestazione di presa visio-
ne. Ringraziando, in attesa porgiamo cordiali saluti. Gruppo
Bianchetti Costruzioni Srl

Id Messaggio 85456540

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 8.58.01 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: QUESITO
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Testo del Messaggio Vanno inseriti, come indicato, nell'istanza di ammissione al
punto q. distinti saluti --------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Salve, in riferimento alla procedura si pone
il seguente quesito: nell'istanza di ammissione al punto q di
pag. 5 si chiede di inserire i costi aziendali di sicurezza i quali
normalmente vanno inseriti nell'offerta economica. E'corret-
to inserirli dove richiesto? o è opportuno rimandare all'offerta
economica con la seguente dicitura - " vedi offerta economi-
ca" ? Cordialità

Id Messaggio 85456375

Data di invio lunedì 8 maggio 2017 8.52.35 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ACMM (ACMM), ricevuto in data lunedì 8 maggio 2017
10.32.24 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento: Infissi

Testo del Messaggio Non c’è abaco serramenti. Le misure dei serramenti si possono
ricavare dagli elaborati grafici architettonici dello stato futuro.
distinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: A seguito di analisi della documentazione si chiede
quanto segue: - non trovando quantitativi all'interno del CM,
a base di gara è presente la fornitura e posa di nuovi infissi
oppure è considerata solo come miglioria? A tal proposito si
richiede la possibilità di avere anche il documento "abaco in-
fissi". Cordiali Saluti,

Id Messaggio 86824398

Data di invio mercoledì 21 giugno 2017 10.02.41 CEST

Mittente COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 26 giugno 2017 9.27.10 CEST

Oggetto del Messaggio Modello dichiarazione ex art. 80 dlgs 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, come da Vs. richiesta pervenutaci a mezzo PEC
in data 20/c.m. si allega Vs. modello di cui all'oggetto da noi
compilato e firmato. Si precisa che la dichiarazione di insussi-
stenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, comma 1,
2 del D. Lgs. n. 50/2016 era già stata da noi fatta nell'apposita
sezione del Vs. modello di Istanza. Con l'occasione si porgono
cordiali saluti Costruzioni Generali Srl

Allegato MOD. EX ART 80.pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB
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Firmatari: Pasquale Bosco

Hash(MD5-Base64): UbedhNL7rge7Mr+LU2mcBg==

Hash(SHA-1-Hex):
b69081ba97ff03e5fc09aceab483162af6e23412

Hash(SHA-256-Hex): 9a2419c0af1608ba6f1cfc2b227af17-
e080537895ad8d8dd949e3b44426883e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86920105

Data di invio venerdì 23 giugno 2017 17.34.48 CEST

Mittente AFEP SRL (AFEP SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 26 giugno 2017
9.26.56 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA VS COMUNICAZIONE PEC DEL 20.06.2017

Testo del Messaggio Buonasera, in allegato risposta alla Vostra comunicazione pec
del 20.06.2017 (richiesta integrazione documentazione avva-
limento). Cordialmente Afep srl

Allegato 20170623173919198.pdf

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aqIgxMmnjsY3H4iltYK5xg==

Hash(SHA-1-Hex):
60436e8639bdf93d78234aa0543d81dce7517e46

Hash(SHA-256-Hex): 8eca4ef720e7a4ba4f582872bd31f06-
4561d4671cd6c7aec3d6b8181e84cdcf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 85044264

Data di invio mercoledì 19 aprile 2017 14.40.09 CEST



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

808

Mittente Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 2 mag-
gio 2017 9.42.37 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento gara

Testo del Messaggio si richiede chiarimento in merito all'offerta tecnica par.16 spe-
cificazioni degli elementi qualitativi ed economici al parame-
tro 3-migliorie abitative. Nel computo metrico vengono com-
prese nel prezzo del serramento anche le zanzariere oggetto
di miglioria nell'offerta tecnica. si chiede se quest'ultime sia-
no o meno comprese nel costo computato o è un refuso e di
conseguenza bisogna proporle come miglioria?? nel caso sia
miglioria si richiedono le caratteristiche delle zanzariere allo
stato attuale.

Id Messaggio 84730810

Data di invio giovedì 6 aprile 2017 9.36.49 CEST

Mittente LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 7 apri-
le 2017 9.01.15 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re Sab-
bie, via f.lli Bandiera Cig. 697208173F

Testo del Messaggio Buongiorno, la nostra società è in possesso delle certificazio-
ni Iso 9000 e Iso 14001, pertanto chiediamo se la riduzione
della certificazione ISO 14001 20% cumulata alla riduzione
del 50% per la ISO 9000, deve essere calcolata applicando la
riduzione del 70% oppure 20% + 50% Cordiali Saluti

Id Messaggio 84652516

Data di invio lunedì 3 aprile 2017 18.21.05 CEST

Mittente so.ge.pi. costruzioni s.r.l. (so.ge.pi. costruzioni s.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 4 aprile 2017 9.13.10 CEST

Oggetto del Messaggio categorie diverse da quella prevalente

Testo del Messaggio Buona sera, l'attestazione SOA categoria OG1 class. IV-BIS e
certificazione ISO 9001:2008 sono sufficienti per partecipare
alla gara come impresa singola? Distinti saluti

Id Messaggio 85026504
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Data di invio mercoledì 19 aprile 2017 9.25.11 CEST

Mittente Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 19
aprile 2017 10.49.16 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento gara

Testo del Messaggio 1)Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se la Nostra
ditta, in possesso della categoria OG1 cl. IV-bis, possa par-
tecipare come concorrente singolo alla procedura di gara in
quanto copre tutto l'importo dell'appalto. 2)Chiediamo inoltre
se per quanto riguarda l'avvalimento, all'art.12 f) si specifica
che non è consentito l'avvalimento oltre la categoria prevalen-
te per opere il cui importo superi il 10% dell'importo totale
dei lavori.Detto ciò il 10% è riferito ad ogni categoria di opere
speciali o la loro sommatoria in percentuale?? 3)L'avvalimen-
to è permesso per quanto riguarda la categoria prevalente??

Id Messaggio 84837181

Data di invio martedì 11 aprile 2017 9.33.27 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari edil system s.r.l. (edil system s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimento

Testo del Messaggio la categoria OS7 è subappaltabile come previsto per legge. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buonasera, chiedo conferma che la categoria spe-
cialistica OS7 sia interamente subappaltabile. Grazie EDIL
SYSTEM SRL

Id Messaggio 84849728

Data di invio martedì 11 aprile 2017 12.30.46 CEST

Mittente AFEP SRL (AFEP SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 11 aprile 2017 15.35.46 CE-
ST

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTI PER CERTIFICAZIONE ISO 9001.

Testo del Messaggio La iso 9001 in possesso dell'impresa dovrà attenere obbliga-
toriamente lavorazioni connesse alle opere edili o va bene lo
stesso la iso 9001 per esempio di un impresa che fornisce e
posa i serramenti? attendiamo riscontro. Grazie
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Id Messaggio 84849653

Data di invio martedì 11 aprile 2017 12.29.54 CEST

Mittente AFEP SRL (AFEP SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 11 apri-
le 2017 15.35.44 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI PER PARTECIPAZIONE IN
AVVALIMENTO

Testo del Messaggio e' possibile la partecipazione in avvalimento con consorzio in
possesso di qualificazione riferita alla categoria prevalente per
l'importo totale dell'appalto anche se l'impresa ausiliata non
possiede alcuna attestazione soa? Grazie attendiamo riscontro.
Cordialmente Afep srl

Id Messaggio 85031639

Data di invio mercoledì 19 aprile 2017 10.49.12 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento gara

Testo del Messaggio buongiorno, per quanto attiene alle categorie e alle qualifi-
cazioni potete consultare l'art. 5 del disciplinare. per l'avva-
limento potete fare riferimento all'art. 12 e alle disposizioni
normative vigenti (D.lgs 50/2016 e regolamento per quanto
non abrogato). L'Ufficio Appalti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: 1)Buongiorno, con la presente
siamo a chiedere se la Nostra ditta, in possesso della catego-
ria OG1 cl. IV-bis, possa partecipare come concorrente singo-
lo alla procedura di gara in quanto copre tutto l'importo del-
l'appalto. 2)Chiediamo inoltre se per quanto riguarda l'avva-
limento, all'art.12 f) si specifica che non è consentito l'avva-
limento oltre la categoria prevalente per opere il cui importo
superi il 10% dell'importo totale dei lavori.Detto ciò il 10%
è riferito ad ogni categoria di opere speciali o la loro somma-
toria in percentuale?? 3)L'avvalimento è permesso per quanto
riguarda la categoria prevalente??

Id Messaggio 84883184

Data di invio mercoledì 12 aprile 2017 12.05.31 CEST

Mittente IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
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Mattia), ricevuto in data mercoledì 12 aprile 2017 14.54.28
CEST

Oggetto del Messaggio QUESITO DI QUALIFICAZIONE

Testo del Messaggio Con la presente siamo a chiedere se è ammessa la ns./parte-
cipazione alla presente procedura in qualità di impresa singo-
la. Siamo in possesso di qualificazione per la categoria OG1,
classifica V. In attesa di riscontro, ringraziamo e porgiamo i
migliori saluti. Impredima S.r.l.-Piacenza

Id Messaggio 84889796

Data di invio mercoledì 12 aprile 2017 14.55.12 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), ricevuto in data
giovedì 13 aprile 2017 8.52.29 CEST

Oggetto del Messaggio RE: QUESITO DI QUALIFICAZIONE

Testo del Messaggio Per i requisiti di qualificazione fate riferimento a quan-
to specificato all'art. 4 del disciplinare. l'ufficio appalti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente siamo a chiedere se è ammessa la ns./parte-
cipazione alla presente procedura in qualità di impresa singo-
la. Siamo in possesso di qualificazione per la categoria OG1,
classifica V. In attesa di riscontro, ringraziamo e porgiamo i
migliori saluti. Impredima S.r.l.-Piacenza

Id Messaggio 84890181

Data di invio mercoledì 12 aprile 2017 15.02.08 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data martedì 18 aprile 2017 9.22.10 CEST

Oggetto del Messaggio RE: richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio la domanda risulta poco intelligibile, in ogni caso fate co-
me indicato (va bene la firma in calce con allegato do-
cumento di identità del sottoscrittore e poi controfirma-
ta digitalmente dal legale rappresentante). l'ufficio appalti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: a
pag. 9di 17 del disciplinare di gara al PUNTO 1)BUSTA A
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nel penulti-
mo rigo del primo capoverso viene chiesto: " ... con i seguenti
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firma-
to digitalmente". Essendo la scrivente impresa dotato di due
direttori tecnici di cui uno solo essendo anche legale rappre-
sentante è dotato di firma digitale, come bisogna fare per la
dichiarazione art. 80 comma 1 e 2 dei soggetti in carica? va
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bene la firma in calce con allegato documento di identità del
sottoscrittore e poi controfirmata digitalmente dal legale rap-
presentante? in attesa cordiali saluti.

Id Messaggio 85090642

Data di invio giovedì 20 aprile 2017 16.43.51 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 21 aprile 2017 9.16.13 CEST

Oggetto del Messaggio Recupero edilizo n. 2 edifici in Cremona q.re sabbie, via f.lli
Bandiera 3 e 5 CIG: 697208173F

Testo del Messaggio Spett.le Ente, siamo a chiedere conferma che i costi azienda-
li di sicurezza, ex art. 95 c.10 d.lgs. 50/2016, debbano essere
indicati nel "modello istanza" predisposto da codesta spett.le
Stazione Appaltante, e che quindi venga inserito nella busta
telematica contenente documentazione amministrativa, anzi-
ché nella busta telematica economica. Nell'attesa di un Vs. ri-
scontro, ringraziamo e porgiamo Cordiali saluti. Ufficio Gare

Id Messaggio 85045382

Data di invio mercoledì 19 aprile 2017 15.02.09 CEST

Mittente NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 20 aprile 2017 15.36.56 CE-
ST

Oggetto del Messaggio APPALTO CR/312/15 CREMONA Q.RE SABBIE VIA
F.LLI BANDIERA 3-5

Testo del Messaggio in riferimento alla dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016
prevista al punto 15. 1) del disciplinare di gara, si chiede se è
possibile farla firmare con firma autografa dai singoli dichia-
ranti e poi apporre la firma digitale del legale rappresentan-
te o, meglio ancora, fare una dichiarazione unica da parte del
legale rappresentante per conto di tutte le figure previste dal
succitato d.lgs. 50/2016, e firmata digitalmente dallo stesso.
Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Id Messaggio 84992850

Data di invio martedì 18 aprile 2017 8.54.10 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)
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Destinatari TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL), ricevuto in data martedì 16 maggio 2017 8.38.23
CEST

Oggetto del Messaggio RE: OFFERTA TECNICA

Testo del Messaggio Non è necessario allegare schede tecniche. cordialità Geom.
Enrico Garavelli --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a chie-
dere cortesemente se è possibile allegare documentazione ag-
giuntiva riguardanti le migliorie tecniche da voi proposte. (per
esempio schede tecniche materiali) Cordialmente

Id Messaggio 84993133

Data di invio martedì 18 aprile 2017 9.03.15 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimento in merito all'avvalimento

Testo del Messaggio Per le modalità dell'avvalimento fate riferimento all'art. 12 del
disciplinare e al codice degli appalti. distinti saluti. L'Ufficio
Appalti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Siamo a richiedere chiarimento in merito al ricorso al-
l'avvalimento: La nostra ditta è in possesso della categoria pre-
valente OG1 cl. III-bis, può ricorrere all'avvalimento di un'al-
tra ditta in possesso di cat. OG1 IV-bis per integrare la cate-
goria prevalente??

Id Messaggio 84839511

Data di invio martedì 11 aprile 2017 10.06.40 CEST

Mittente I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 11 apri-
le 2017 10.40.54 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Essendo la scrivente impresa intenzionata a partecipare alla
procedura aperta indicata in oggetto, con la presente chiede
i seguenti chiarimenti: 1) Nella scheda offerta tecnica, viene
chiesto di indicare al "parametro 4" il tempo di esecuzione dei
lavori rispetto a quello previsto di 540 giorni, nei documen-
ti di gara, non viene riportato nessuna indicazione a quanto
deve corrispondere la riduzione di tempo, per cui si chiede
se è libera, o meglio se deve essere calcolata in base alle or-
ganizzazioni aziendali. In attesa di una vostra cortese rispo-
sta anticipatamente ringrazio Arch. Desiderio Giovanni. Tel.
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0815131069 - Fax 0815134307 - e-mail:icgangri@tin.it pec:
iozzinocostruzioni@pec.it

Id Messaggio 85086410

Data di invio giovedì 20 aprile 2017 15.40.05 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data mercoledì 3 maggio 2017 16.49.12 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Recupero edilizo n. 2 edifici in Cremona q.re sabbie, via
f.lli Bandiera 3 e 5 CIG: 697208173F

Testo del Messaggio Per la costituzione della cauzione fate riferimento a quanto
indicato dalla lettera d'invito e dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
L'Ufficio Appalti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Spett.le Ente, Siamo con la presente a chie-
dere conferma che: 1) Nel caso l'operatore economico possie-
da ISO 14000 e ISO 9000 è ammessa la riduzione del 70%
sull'importo previsto per la cauzione; 2) In caso affermativo
punto 1, l'importo da garantire risulta pari a 14620,20 euro.
Nell'attesa di un Vs. riscontro, ringraziamo e porgiamo Cor-
diali saluti. Ufficio Gare

Id Messaggio 84776722

Data di invio venerdì 7 aprile 2017 12.45.28 CEST

Mittente LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 11 aprile 2017 9.30.17 CEST

Oggetto del Messaggio Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re Sab-
bie, via f.lli Bandiera

Testo del Messaggio Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto si richiedono
i seguenti elaborati: - Analisi dei prezzi - Layout di cantiere -
Eventuale documentazione fotografica. Cordiali Saluti

Id Messaggio 85086212

Data di invio giovedì 20 aprile 2017 15.36.24 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data lu-
nedì 8 maggio 2017 11.14.45 CEST

Oggetto del Messaggio RE: APPALTO CR/312/15 CREMONA Q.RE SABBIE VIA
F.LLI BANDIERA 3-5
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Testo del Messaggio SI è possibile farla firmare con firma autografa dai singoli
dichiaranti e poi apporre la firma digitale del legale rappre-
sentante Ufficio appalti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: in riferimento alla dichiarazione ex art.
80 del d.lgs. 50/2016 prevista al punto 15. 1) del disciplinare
di gara, si chiede se è possibile farla firmare con firma auto-
grafa dai singoli dichiaranti e poi apporre la firma digitale del
legale rappresentante o, meglio ancora, fare una dichiarazione
unica da parte del legale rappresentante per conto di tutte le
figure previste dal succitato d.lgs. 50/2016, e firmata digital-
mente dallo stesso. Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Id Messaggio 84665520

Data di invio martedì 4 aprile 2017 9.12.11 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL), ricevuto in data mercoledì 12 aprile 2017 9.48.29
CEST

Oggetto del Messaggio RE: DICHIARAZIONE SUBAPPALTO

Testo del Messaggio è gradita anche apposita dichiarazione. distinti saluti Ufficio
Appalti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, nell'istanza di partecipazione al punto u)
pg.5, si chiede se sia sufficiente indicare in tabella le lavora-
zioni che in caso di aggiudicazione intenderemmo subappal-
tare o se occorre allegare un'ulteriore dichiarazione su carta
intestata dato che sopra la tabella c'è scritto di allegare appo-
sita dichiarazione di subappalto....

Id Messaggio 84763528

Data di invio venerdì 7 aprile 2017 9.02.23 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data venerdì 7 aprile
2017 12.34.28 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re
Sabbie, via f.lli Bandiera Cig. 697208173F

Testo del Messaggio si rinvia a quanto previsto dal Dlgs 50/2016 all'art 93. Distinti
saluti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, la nostra società è in possesso delle certifi-
cazioni Iso 9000 e Iso 14001, pertanto chiediamo se la ridu-
zione della certificazione ISO 14001 20% cumulata alla ridu-
zione del 50% per la ISO 9000, deve essere calcolata appli-
cando la riduzione del 70% oppure 20% + 50% Cordiali Saluti

Id Messaggio 84665430
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Data di invio martedì 4 aprile 2017 9.09.53 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data martedì 4 aprile
2017 9.25.08 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re
Sabbie, via f.lli Bandiera

Testo del Messaggio No, non devono essere allegate. distinti saluti Ufficio appal-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto, si richiede se
al modulo offerta tecnica devono essere allegate: - schede tec-
niche dei materiali proposti - cronoprogramma dei lavori Cor-
diali Saluti

Id Messaggio 84873986

Data di invio mercoledì 12 aprile 2017 9.48.18 CEST

Mittente TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 18 aprile 2017 8.54.14 CEST

Oggetto del Messaggio OFFERTA TECNICA

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedere cortesemente se
è possibile allegare documentazione aggiuntiva riguardanti le
migliorie tecniche da voi proposte. (per esempio schede tec-
niche materiali) Cordialmente

Id Messaggio 84969002

Data di invio venerdì 14 aprile 2017 11.55.47 CEST

Mittente DE LUCA COSTRUZIONI SRL (DE LUCA COSTRUZIO-
NI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 18 aprile 2017 9.09.26 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA FAQ -AZIENDA LOMBARDA PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA CREMONA
MANTOVA - lavori recupero edilizio di n. 2 edifici siti in Cre-
mona q.re Sabbie, Via f.lli Bandiera 3 e 5. CIG 697208173F
CUP H19G15000300005.
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Testo del Messaggio In merito alla gara indicata in oggetto si chiede il seguente
chiarimento: la categoria OS6 di importo € 229.652,68 viene
inserita nella tabella delle categorie con importo superiore a
150.000,00 e superiore al 10% ma in realtà la percentuale della
categoria risulta essere del 9,42% e quindi non supera il 10%
come richiesto, pertanto si chiede "tale categoria è a qualifica-
zione obbligatoria oppure si può subappaltare per intero?" in
attesa di un Vs benevole riscontro Cordiali Saluti DE LUCA
COSTRUZIONI SRL

Id Messaggio 84665547

Data di invio martedì 4 aprile 2017 9.13.07 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari so.ge.pi. costruzioni s.r.l. (so.ge.pi. costruzioni s.r.l.), ricevuto
in data martedì 4 aprile 2017 9.47.52 CEST

Oggetto del Messaggio RE: categorie diverse da quella prevalente

Testo del Messaggio Potete trovare tutte le indicazioni del caso al-
l'art. 5 del disciplinare. Distinti saluti Ufficio appalti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buona sera, l'attestazione SOA categoria OG1 class. IV-BIS e
certificazione ISO 9001:2008 sono sufficienti per partecipare
alla gara come impresa singola? Distinti saluti

Id Messaggio 84970701

Data di invio venerdì 14 aprile 2017 12.22.27 CEST

Mittente cosbeton srl (cosbeton srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 2 mag-
gio 2017 12.08.04 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento Tempi di esecuzione e Oneri Aziendali

Testo del Messaggio Buongiorno Con riferimento al PARAMETRO 4 - Riduzione
tempo realizzazione chiediamo: - se è previsto un limite mas-
simo di riduzione dei giorni per l'esecuzione delle opere in ap-
palto; - Se è necessario allegare in sede di offerta il cronopro-
gamma delle attività oppure se è richiesto solo prima dell'ini-
zio dei lavori (unitamente al P.O.S.). Chiediamo inoltre se la
dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendali indicata nell'i-
stanza di ammissione, dovrà essere riportata anche sull'offerta
economica. Distinti saluti Cosbeton s.r.l.

Id Messaggio 85050189

Data di invio mercoledì 19 aprile 2017 16.40.27 CEST

Mittente Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 21 aprile 2017
10.37.42 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento gara

Testo del Messaggio Si chiede se è possibile rettificare l'errore relativo alla tavola
strutturale Tav.02S (pianta primo impalcato) in quanto que-
st'ultima fa riferimento al secondo impalcato erroneamente al-
legata due volte.

Id Messaggio 85108884

Data di invio venerdì 21 aprile 2017 9.16.07 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data mercoledì 3 maggio 2017 16.49.10 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Recupero edilizo n. 2 edifici in Cremona q.re sabbie, via
f.lli Bandiera 3 e 5 CIG: 697208173F

Testo del Messaggio si conferma L'Ufficio Appalti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Spett.le Ente, siamo a chiedere
conferma che i costi aziendali di sicurezza, ex art. 95 c.10
d.lgs. 50/2016, debbano essere indicati nel "modello istan-
za" predisposto da codesta spett.le Stazione Appaltante, e che
quindi venga inserito nella busta telematica contenente do-
cumentazione amministrativa, anziché nella busta telematica
economica. Nell'attesa di un Vs. riscontro, ringraziamo e por-
giamo Cordiali saluti. Ufficio Gare

Id Messaggio 84782345

Data di invio venerdì 7 aprile 2017 15.40.12 CEST

Mittente edil system s.r.l. (edil system s.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 11 aprile 2017
9.31.17 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buonasera, chiedo conferma che la categoria specialistica
OS7 sia interamente subappaltabile. Grazie EDIL SYSTEM
SRL

Id Messaggio 84640371

Data di invio lunedì 3 aprile 2017 12.25.31 CEST
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Mittente LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 4 aprile 2017 9.10.05
CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re Sab-
bie, via f.lli Bandiera

Testo del Messaggio Buongiorno, In riferimento alla gara in oggetto, si richiede se
al modulo offerta tecnica devono essere allegate: - schede tec-
niche dei materiali proposti - cronoprogramma dei lavori Cor-
diali Saluti

Id Messaggio 84857010

Data di invio martedì 11 aprile 2017 15.36.34 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: CHIARIMENTI PER CERTIFICAZIONE ISO 9001.

Testo del Messaggio Per quanto riguarda il possesso dei requisiti oggettivi e sog-
gettivi indicati nel bando di gara si rimanda alle disposizioni
del codice degli appalti che disciplinano puntualmente le mo-
dalità di partecipazioni anche in avvalimento. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: La
iso 9001 in possesso dell'impresa dovrà attenere obbligatoria-
mente lavorazioni connesse alle opere edili o va bene lo stesso
la iso 9001 per esempio di un impresa che fornisce e posa i
serramenti? attendiamo riscontro. Grazie

Id Messaggio 84645656

Data di invio lunedì 3 aprile 2017 15.01.24 CEST

Mittente TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 4 apri-
le 2017 9.12.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio DICHIARAZIONE SUBAPPALTO

Testo del Messaggio Buongiorno, nell'istanza di partecipazione al punto u) pg.5, si
chiede se sia sufficiente indicare in tabella le lavorazioni che
in caso di aggiudicazione intenderemmo subappaltare o se oc-
corre allegare un'ulteriore dichiarazione su carta intestata dato
che sopra la tabella c'è scritto di allegare apposita dichiarazio-
ne di subappalto....
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Id Messaggio 84993168

Data di invio martedì 18 aprile 2017 9.04.59 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), ricevuto in data
mercoledì 10 maggio 2017 15.15.17 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Dichiarazioni ex art. 80

Testo del Messaggio si è possibile. Distinti saluti. L'ufficio Appalti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, la dichiarazione in oggetto può essere emessa
con firma olografa da parte dei soggetti diversi dal Legale
Rappresentante (privi di firma digitale) con allegata la copia
della carta d'identità ma firmata digitalmente solo dal legale
rappresentante? In attesa. Cordiali saluti.

Id Messaggio 84993253

Data di invio martedì 18 aprile 2017 9.09.19 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari DE LUCA COSTRUZIONI SRL (DE LUCA COSTRUZIO-
NI SRL), ricevuto in data martedì 18 aprile 2017 9.43.07 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA FAQ -AZIENDA LOMBARDA PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA CREMONA
MANTOVA - lavori recupero edilizio di n. 2 edifici siti in Cre-
mona q.re Sabbie, Via f.lli Bandiera 3 e 5. CIG 697208173F
CUP H19G15000300005.

Testo del Messaggio Si riporta quanto indicato nell'art. 5 "di importo superiore a
150.000 euro o superiore al 10%". è presente la "o" e non la
"e". fate riferimento a quanto indicato nel citato art. per le
qualificazioni e i subappalti. Distinti saluti. L'Ufficio Appal-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
In merito alla gara indicata in oggetto si chiede il seguente
chiarimento: la categoria OS6 di importo € 229.652,68 viene
inserita nella tabella delle categorie con importo superiore a
150.000,00 e superiore al 10% ma in realtà la percentuale della
categoria risulta essere del 9,42% e quindi non supera il 10%
come richiesto, pertanto si chiede "tale categoria è a qualifica-
zione obbligatoria oppure si può subappaltare per intero?" in
attesa di un Vs benevole riscontro Cordiali Saluti DE LUCA
COSTRUZIONI SRL

Id Messaggio 84964952

Data di invio venerdì 14 aprile 2017 10.37.41 CEST

Mittente Consorzio edile CFM (Consorzio edile CFM)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 18 apri-
le 2017 9.03.25 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimento in merito all'avvalimento

Testo del Messaggio Siamo a richiedere chiarimento in merito al ricorso all'avvali-
mento: La nostra ditta è in possesso della categoria prevalente
OG1 cl. III-bis, può ricorrere all'avvalimento di un'altra ditta
in possesso di cat. OG1 IV-bis per integrare la categoria pre-
valente??

Id Messaggio 84967394

Data di invio venerdì 14 aprile 2017 11.22.28 CEST

Mittente EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 18 aprile 2017 9.05.05 CEST

Oggetto del Messaggio Dichiarazioni ex art. 80

Testo del Messaggio Buongiorno, la dichiarazione in oggetto può essere emessa
con firma olografa da parte dei soggetti diversi dal Legale
Rappresentante (privi di firma digitale) con allegata la copia
della carta d'identità ma firmata digitalmente solo dal legale
rappresentante? In attesa. Cordiali saluti.

Id Messaggio 84856999

Data di invio martedì 11 aprile 2017 15.36.21 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI PER PARTECIPAZIONE
IN AVVALIMENTO

Testo del Messaggio Per quanto riguarda il possesso dei requisiti oggettivi e sog-
gettivi indicati nel bando di gara si rimanda alle disposizioni
del codice degli appalti che disciplinano puntualmente le mo-
dalità di partecipazioni anche in avvalimento. Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: e'
possibile la partecipazione in avvalimento con consorzio in
possesso di qualificazione riferita alla categoria prevalente per
l'importo totale dell'appalto anche se l'impresa ausiliata non
possiede alcuna attestazione soa? Grazie attendiamo riscon-
tro. Cordialmente Afep srl

Id Messaggio 84884194

Data di invio mercoledì 12 aprile 2017 12.21.45 CEST



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

822

Mittente I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 12 aprile 2017 14.59.38
CEST

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio a pag. 9di 17 del disciplinare di gara al PUNTO 1)BUSTA
A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nel penul-
timo rigo del primo capoverso viene chiesto: " ... con i seguenti
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firma-
to digitalmente". Essendo la scrivente impresa dotato di due
direttori tecnici di cui uno solo essendo anche legale rappre-
sentante è dotato di firma digitale, come bisogna fare per la
dichiarazione art. 80 comma 1 e 2 dei soggetti in carica? va
bene la firma in calce con allegato documento di identità del
sottoscrittore e poi controfirmata digitalmente dal legale rap-
presentante? in attesa cordiali saluti.

Id Messaggio 84992890

Data di invio martedì 18 aprile 2017 8.56.58 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data martedì 18 aprile 2017 9.21.54 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio La riduzione del tempo contrattuale è libera. Potete espor-
re quello che ritenete consono sulla base delle vostre
valutazioni. Saluti Il progettista Geom. Enrico Garavelli
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Essendo la scrivente impresa intenzionata a partecipare alla
procedura aperta indicata in oggetto, con la presente chiede
i seguenti chiarimenti: 1) Nella scheda offerta tecnica, viene
chiesto di indicare al "parametro 4" il tempo di esecuzione dei
lavori rispetto a quello previsto di 540 giorni, nei documen-
ti di gara, non viene riportato nessuna indicazione a quanto
deve corrispondere la riduzione di tempo, per cui si chiede
se è libera, o meglio se deve essere calcolata in base alle or-
ganizzazioni aziendali. In attesa di una vostra cortese rispo-
sta anticipatamente ringrazio Arch. Desiderio Giovanni. Tel.
0815131069 - Fax 0815134307 - e-mail:icgangri@tin.it pec:
iozzinocostruzioni@pec.it

Id Messaggio 85066573

Data di invio giovedì 20 aprile 2017 10.04.15 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 20 aprile 2017
15.40.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Recupero edilizo n. 2 edifici in Cremona q.re sabbie, via f.lli
Bandiera 3 e 5 CIG: 697208173F

Testo del Messaggio Spett.le Ente, Siamo con la presente a chiedere conferma che:
1) Nel caso l'operatore economico possieda ISO 14000 e ISO
9000 è ammessa la riduzione del 70% sull'importo previsto
per la cauzione; 2) In caso affermativo punto 1, l'importo da
garantire risulta pari a 14620,20 euro. Nell'attesa di un Vs. ri-
scontro, ringraziamo e porgiamo Cordiali saluti. Ufficio Gare

Id Messaggio 86437013

Data di invio venerdì 9 giugno 2017 15.45.03 CEST

Mittente MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 13 giugno 2017
10.09.43 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Risposta alla richiesta di documentazione aggiuntiva

Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento alla Vostra richiesta di cui l'og-
getto, Vi inoltriamo la PEC con l'invio dell'offerta effettuato
il giorno 24/05/2017. Restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento. Distinti saluti

Allegato postacert.eml

Dimensioni: 2 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WhiSM3ZiRpkTSCIWKHICLQ==
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5573abfdc00c43a36e56f7b0d27f7d5c9a220535

Hash(SHA-256-Hex): 74abc27a9f5fd6e5d024e6b5ad1a1dd-
d91ccab4af1c168a2dcd6ff2d9920c0a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86201571

Data di invio mercoledì 31 maggio 2017 10.57.16 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data
martedì 6 giugno 2017 12.28.31 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: apertura buste

Testo del Messaggio il vostro messaggio è vuoto. distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
--------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Id Messaggio 86338851

Data di invio martedì 6 giugno 2017 18.02.00 CEST

Mittente SIAR SRL (SIAR SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017 14.44.56
CEST

Oggetto del Messaggio DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA - IMPRESA SIAR
S.R.L.

Testo del Messaggio ALL’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESI-
DENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA Ogget-
to: Lavori di recupero edilizio di n.2 edifici in Cremona q.re
Sabbie, via f.lli Bandiera. DOCUMENTAZIONE INTEGRA-
TIVA L'IMPRESA SIAR S.R.L.

Allegato CERIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCIAMMETTA GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): mS2dGg7CK6DQgog57udRog==

Hash(SHA-1-Hex):
c7bbf6e98ff44ea7a7c1ac5c982c43bdb6a4aa8c

Hash(SHA-256-Hex): 6ef20fa9803a978a3a2c78ff4f540f9-
cdc48fb2145c402c7d66b4c11f7efb27e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86217289
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Data di invio mercoledì 31 maggio 2017 16.41.48 CEST

Mittente Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 1 giu-
gno 2017 10.27.21 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Apertura

Testo del Messaggio Considerato che nella comunicazione di proroga dei termini
per la consegna delle offerte non era indicata la nuova data di
apertura delle offerte, si chiede se verrà comunicata tramite
Sintel o se è già stata fissata una data. Cordiali saluti, Melillo
Appalti srl

Id Messaggio 86087039

Data di invio venerdì 26 maggio 2017 13.43.46 CEST

Mittente MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017
9.20.09 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: apertura buste

Testo del Messaggio Buongiorno, nella vostra comunicuazione non cè nessun al-
legato. Rimaniamo in attesa di riscontro MAGESTIM SRL
--------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Id Messaggio 86372198

Data di invio mercoledì 7 giugno 2017 17.21.13 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.),
ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017 10.08.44 CEST;
LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data giovedì 8 giu-
gno 2017 10.06.39 CEST; tecnostrutture srl (tecnostrutture
srl), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), ri-
cevuto in data mercoledì 7 giugno 2017 17.56.17 CEST; SI-
CE SRL (SICE SRL), non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT), ri-
cevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.18.16 CEST; Pe-
lizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; Consorzio Stabi-
le Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), ricevuto in
data venerdì 9 giugno 2017 18.21.41 CEST; CONSORZIO
STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO
STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL), non ricevuto;
cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data lunedì 28 ago-
sto 2017 12.13.22 CEST; M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL
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(M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ricevuto; CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA
COORDINATA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.51.51 CEST; Edificanda (Edificanda), ricevuto in data lu-
nedì 12 giugno 2017 9.52.05 CEST; I.G.C. S.p.A. (I.G.C.
S.p.A.), non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa
Muratori Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Mura-
tori Gussola), non ricevuto; GRESY APPALTI SRL (GRESY
APPALTI SRL), non ricevuto; ANDREOLA COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL
(BALOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; TECHNE
SPA (TECHNE SPA), non ricevuto; Italced Srl (Italced Srl),
non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRA-
DALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADA-
LI SRL), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL),
non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non ricevu-
to; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare
Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; CEC- CONSORZIO STA-
BILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSOR-
TILE A R. L. (CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO
COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.), non
ricevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni gene-
rali srl ), non ricevuto; REGAZZONI ANTONIO COSTRU-
ZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI ANTONIO CO-
STRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto; GANGI IM-
PIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevuto; ANT2
SRL (ANT2 SRL), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIO-
NI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in da-
ta giovedì 8 giugno 2017 9.47.44 CEST; CO.GE. COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA), non ricevuto; AEC COSTRUZIONI SRL (AEC
COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 30 giugno
2017 16.21.13 CEST; Seli Manutenzioni Generali Srl (Se-
li Manutenzioni Generali Srl), non ricevuto; cear soc. coop.
cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; SISTHEMA SRL
(SISTHEMA SRL), non ricevuto; S.B.L. COSTRUZIONI DI
LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIO-
NI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.), non ricevuto;
EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevu-
to; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in da-
ta giovedì 8 giugno 2017 14.38.54 CEST; R.R. Costruzio-
ni Generali Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevu-
to; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ri-
cevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevu-
to; SERRANTONI (SERRANTONI ), non ricevuto; MDR
SRL (MDR SRL), non ricevuto; ACMM (ACMM), non ri-
cevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ricevuto; nifil ap-
palti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea
S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 10.46.51 CE-
ST; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017 18.05.56 CE-
ST; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ricevuto; Sarappal-
ti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; ANGELO RUSSEL-
LO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), ricevuto in da-
ta mercoledì 7 giugno 2017 19.56.37 CEST; GRANDI LA-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

827

VORI SCARL CONSORZIO STABILE (GRANDI LAVO-
RI SCARL CONSORZIO STABILE), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 16.50.35 CEST; ARTEDIL SRL (AR-
TEDIL SRL ), non ricevuto; COSTRUZIONI INGG. PENZI
(COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; Impresa di
Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costru-
zioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data sabato
17 giugno 2017 12.13.29 CEST; SAITEC COMPANY S.R.L.
(SAITEC COMPANY S.R.L.), non ricevuto; LodiProget s.r.l.
servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni),
ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.55.07 CEST; G.M.
COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevu-
to in data lunedì 2 ottobre 2017 15.47.48 CEST; EDIL 3
SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; RIALTO COSTRUZIONI
(RIALTO COSTRUZIONI), non ricevuto; I.C.G. - IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.
(I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FO-
GNATURE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017
10.07.57 CEST; COSERFO (COSERFO ), non ricevuto; Ve-
spignani Costruzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), non
ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 7 giugno
2017 18.43.44 CEST; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in da-
ta martedì 29 agosto 2017 20.25.43 CEST; Staccone S.p.A.
(Staccone S.p.A.), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC
S.r.l.), non ricevuto; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio &
C), non ricevuto; di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non rice-
vuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; DUE P (DUE P), ricevuto in data mer-
coledì 30 agosto 2017 9.03.38 CEST; MULTI MANUTEN-
ZIONE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL), ricevuto
in data mercoledì 12 luglio 2017 13.46.03 CEST; QUIN-
TINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI
S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 14.30.21
CEST; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Co-
struzioni Generali Spa), non ricevuto; GEOM. MAGNATI
RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non
ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), non rice-
vuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non
ricevuto; VILNAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; SIAR
SRL (SIAR SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDIL-
GAMMA SRL), non ricevuto; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme
S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 14.36.03 CE-
ST; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRU-
ZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017 8.11.00
CEST; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Mo-
lino Germano & C.), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CALAFA-
TO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE),
ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017 10.28.54 CEST; FRIU-
LANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA), non ricevuto;
PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s.
di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese
Spa), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.32.42 CE-
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ST; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), ricevuto in data
giovedì 8 giugno 2017 8.17.02 CEST; BENIS COSTRUZIO-
NI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CO-
STIGLIOLA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 16.00.55
CEST; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto;
BETTONI SPA (BETTONI SPA), non ricevuto; CORBO
GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), non ricevuto; Edil-
strade Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), ricevuto
in data lunedì 19 giugno 2017 8.52.18 CEST; PRO.COS.MA.
S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non ricevuto; BKMM DI
BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in
data mercoledì 12 luglio 2017 12.00.12 CEST; COGEI CO-
STRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), ricevu-
to in data giovedì 8 giugno 2017 8.28.16 CEST; GENERAL
SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE SRLS), non ricevu-
to; TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevu-
to; Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Con-
sorzio Stabile), non ricevuto; CO.GE.CO. COSTRUZIONI E
APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI
SRL), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017 9.47.53 CEST;
MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), ricevuto in data mar-
tedì 29 agosto 2017 15.56.10 CEST; DICATALDO SABINO
(DICATALDO SABINO), non ricevuto; icer srl costruzio-
ni (icer srl costruzioni), non ricevuto; ATC S.R.L. UNIPER-
SONALE (ATC S.R.L. UNIPERSONALE), non ricevuto;
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14 dicembre
2017 10.33.35 CET; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ),
non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto; I.C.G.
SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ri-
cevuto in data giovedì 8 giugno 2017 15.33.31 CEST; BASE
HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; F.lli Zuc-
cherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data gio-
vedì 8 giugno 2017 8.12.48 CEST; Alfa Impianti Srl (Alfa
Impianti Srl), non ricevuto; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.
(M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; Blerana Edile
spa (Blerana Edile spa), non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO.
SRL), ricevuto in data giovedì 22 giugno 2017 17.06.31 CE-
ST; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; BETONCABLO
SPA (BETONCABLO SPA), ricevuto in data mercoledì 12 lu-
glio 2017 14.10.43 CEST; LORIS COSTRUZIONI di LORIS
FLORIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO), rice-
vuto in data giovedì 8 giugno 2017 12.12.33 CEST; EMA Co-
struzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non ricevuto; MEC ITA-
LIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC
ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non
ricevuto; CONSORZIO STABILE INFRATECH (CONSOR-
ZIO STABILE INFRATECH), ricevuto in data martedì 11 lu-
glio 2017 9.53.43 CEST; WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST
SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017
12.12.40 CEST; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI
SRL), ricevuto in data giovedì 24 agosto 2017 11.03.07 CEST;
CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non ri-
cevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L.), non ricevuto; CONSORZIO CIRO MENOT-
TI (CONSORZIO CIRO MENOTTI), non ricevuto; I.TEC.
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SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. -
General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Con-
tract), ricevuto in data martedì 13 giugno 2017 10.10.40 CE-
ST; MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MEDEA
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), ricevuto in data lunedì
12 giugno 2017 12.07.32 CEST; DE CICCO S.R.L. (DE CIC-
CO S.R.L. ), non ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), rice-
vuto in data giovedì 8 giugno 2017 8.50.37 CEST; MA.T.I.
SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ricevuto; Melil-
lo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto; IMMO-
BILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), ricevuto in
data martedì 11 luglio 2017 16.31.20 CEST; A.N.D. CO-
STRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non
ricevuto; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ri-
cevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL
(TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ITI IMPRE-
SA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE), ricevuto in
data giovedì 8 giugno 2017 8.29.15 CEST; f.lli Ferrara SrL
(f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL AL-
TA Srl), non ricevuto; SPALLINA LUCIO SRL (SPALLI-
NA LUCIO SRL ), ricevuto in data giovedì 24 agosto 2017
18.21.37 CEST; VENETA CANTIERI (VENETA CANTIE-
RI ), non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP
S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL
(COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; Medil
s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 15.16.54
CEST; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.),
non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniel-
lo & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniel-
lo & C.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE GALILEO
SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE GALILEO
SOC. CONS. ARL), ricevuto in data venerdì 16 giugno 2017
11.54.48 CEST; MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LA-
VORI S.R.L.), non ricevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH
S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2017 15.18.16 CE-
ST; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVAN-
NI), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE
SRL), non ricevuto; RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO
MARIO SRL), non ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIONI
(EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; Manelli Im-
presa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data mercoledì 12
luglio 2017 12.32.55 CEST; SCG Impianti & Costruzioni SpA
(SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data giovedì
20 luglio 2017 16.23.51 CEST; PACE ROCCO COSTRU-
ZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), non
ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto
in data mercoledì 20 settembre 2017 16.10.47 CEST; C.G.M.
SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM
SRL), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TER-
MOTECNICA SEBINA SRL), non ricevuto; EDILSOMMA
& C SNC DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC
DI CATELLO SOMMA), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l.
(Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA
SRL), non ricevuto; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non
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ricevuto; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTRO-
VINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CONSORZIO
STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPA-
NIA), non ricevuto; cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in
data mercoledì 2 agosto 2017 9.11.27 CEST; IMPRESA CO-
GNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; CO-
STRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNOREL-
LI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (CO-
STRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNOREL-
LI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), ri-
cevuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.46.34 CEST; CON-
SORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E
SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; duesse copertu-
re srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 2 apri-
le 2019 16.39.57 CEST; OMEGA SICUREZZA SRL (OME-
GA SICUREZZA SRL), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SI-
CREA S.p.A.), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni
s.n.c.), ricevuto in data giovedì 29 giugno 2017 10.44.44 CE-
ST; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000
S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE EOS (CON-
SORZIO STABILE EOS), non ricevuto; Tekno Edil s.r.l. (Te-
kno Edil s.r.l.), non ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP
SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non ricevuto; SE-
CIS SRL (SECIS SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI SAN-
DRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in data mer-
coledì 7 giugno 2017 17.47.03 CEST

Oggetto del Messaggio operazioni di gara

Testo del Messaggio si comunica che le operazioni di gara procederanno nella gior-
nata di domani 08.06.2017 dalle ore 9.00. distinti saluti

Id Messaggio 86460632

Data di invio lunedì 12 giugno 2017 10.00.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ACMM (ACMM), ricevuto in data venerdì 21 luglio 2017
16.19.07 CEST; MDR SRL (MDR SRL), non ricevuto; NO-
TARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data mar-
tedì 27 giugno 2017 10.48.32 CEST; EDILMAYOR S.R.L.
(EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; Telia Costruzioni s.r.l.
(Telia Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 14 giu-
gno 2017 18.37.19 CEST; R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R.
Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; cear soc. coop. cons.
(cear soc. coop. cons.), non ricevuto; Seli Manutenzioni Ge-
nerali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), non ricevuto; nifil
appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap
srl), non ricevuto; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA
RESTAURI SRL), ricevuto in data mercoledì 14 giugno 2017
9.51.00 CEST; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data lu-
nedì 4 settembre 2017 10.44.26 CEST; SERRANTONI (SER-
RANTONI ), non ricevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS
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S.r.l.), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENERALI
SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL), ricevu-
to in data lunedì 19 giugno 2017 18.18.27 CEST; COSTRU-
ZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIO-
NI ANGELICO EDILI STRADALI SRL), non ricevuto; Ital-
ced Srl (Italced Srl), non ricevuto; TECHNE SPA (TECH-
NE SPA), non ricevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra
costruzioni generali srl ), non ricevuto; CEC- CONSORZIO
STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CON-
SORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO STABILE EURO-
PEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.),
non ricevuto; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Im-
mobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; EMMECCI SRL
(EMMECCI SRL), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIO-
NI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data
lunedì 12 giugno 2017 10.43.18 CEST; ANT2 SRL (ANT2
SRL), non ricevuto; GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; REGAZZONI ANTONIO CO-
STRUZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI ANTONIO
COSTRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto; TOREL-
LI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.), ricevu-
to in data lunedì 12 giugno 2017 10.06.48 CEST; LANOT-
TE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRU-
ZIONI S.R.L. UNIP.), non ricevuto; AEC COSTRUZIONI
SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 30
giugno 2017 16.21.44 CEST; CO.GE. COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA),
non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMO-
TECNICA SEBINA SRL), non ricevuto; EDILSOMMA &
C SNC DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC
DI CATELLO SOMMA), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l.
(Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA
SRL), non ricevuto; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.
(PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; TEC-
NO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevuto; C.G.M.
SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM
SRL), non ricevuto; RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO
MARIO SRL), non ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIONI
(EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; Manelli Im-
presa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data mercoledì 12
luglio 2017 12.33.07 CEST; SCG Impianti & Costruzioni SpA
(SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data lunedì
12 giugno 2017 18.03.48 CEST; ANDREOLA COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL
(BALOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ABRU-
SCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVANNI), non ri-
cevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non ri-
cevuto; Sarappalti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; MA-
SER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COMPA-
NY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.), non ricevuto; Im-
presa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impre-
sa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto
in data sabato 17 giugno 2017 12.13.17 CEST; COSTRU-
ZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non
ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto;
RIALTO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non
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ricevuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; G.M.
COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevu-
to in data lunedì 2 ottobre 2017 15.46.28 CEST; LodiPro-
get s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e co-
struzioni), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.55.21
CEST; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 14 giugno
2017 17.12.32 CEST; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespi-
gnani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; COSERFO (COSER-
FO ), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017 14.42.03 CE-
ST; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADA-
LI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIO-
NI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), ricevuto in da-
ta lunedì 24 luglio 2017 10.07.28 CEST; SISTHEMA SRL
(SISTHEMA SRL), non ricevuto; S.B.L. COSTRUZIONI DI
LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI
DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.), non ricevuto; MAS-
SICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non ricevuto; tecnostrut-
ture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT),
ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.17.47 CEST; SI-
CE SRL (SICE SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile Oscar
Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), ricevuto in data mer-
coledì 28 giugno 2017 17.17.52 CEST; Pelizzari S.r.l. (Peliz-
zari S.r.l.), non ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), ricevu-
to in data lunedì 28 agosto 2017 12.13.42 CEST; CONSOR-
ZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSOR-
ZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL), non rice-
vuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 10.50.55 CEST; M.G. COSTRUZIONI
EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non rice-
vuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; Edificanda
(Edificanda), non ricevuto; GRESY APPALTI SRL (GRE-
SY APPALTI SRL), non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G.
Cooperativa Muratori Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Coo-
perativa Muratori Gussola), non ricevuto; ANGELO RUS-
SELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), ricevuto in
data lunedì 12 giugno 2017 10.37.11 CEST; GRANDI LA-
VORI SCARL CONSORZIO STABILE (GRANDI LAVO-
RI SCARL CONSORZIO STABILE), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 16.50.43 CEST; IMPRESA DUCI SRL
(IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 17.26.51 CEST; WEST SYSTEMS S.R.L. (WE-
ST SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data martedì 20 giugno
2017 15.01.31 CEST; MEDEA COSTRUZIONI GENERA-
LI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), ri-
cevuto in data lunedì 12 giugno 2017 12.06.30 CEST; Con-
sorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile
GE.CO. - General Contract), ricevuto in data martedì 13 giu-
gno 2017 10.10.20 CEST; SECIS SRL (SECIS SRL), ricevu-
to in data lunedì 31 luglio 2017 14.39.03 CEST; COSTRU-
ZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto
in data lunedì 12 giugno 2017 10.34.56 CEST; CO.AR.CO.
Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), non rice-
vuto; CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX),
non ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), ricevuto in data mer-
coledì 14 giugno 2017 8.19.09 CEST; DE CICCO S.R.L.
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(DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; PE.BA. COSTRUZIO-
NI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IM-
PREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevuto; I.TEC.
SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI (CONSORZIO CIRO MENOTTI), non ricevuto; Me-
lillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto; MA.T.I.
SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ricevuto; COSTRU-
ZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PA-
SQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRU-
ZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PA-
SQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), ricevuto in
data giovedì 31 agosto 2017 16.45.12 CEST; IMPRESA CO-
GNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; duesse
coperture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 2
aprile 2019 16.39.43 CEST; CONSORZIO ITALIANO CO-
STRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSORZIO
ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVI-
ZI), non ricevuto; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non rice-
vuto; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTROVIN-
CI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; cognolato srl (cogno-
lato srl), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 9.12.55
CEST; CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSOR-
ZIO STABILE CAMPANIA), non ricevuto; CONSORZIO
STABILE EOS (CONSORZIO STABILE EOS), non rice-
vuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevu-
to; EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL), non ricevuto; Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil
s.r.l.), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non
ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZ-
ZA SRL), non ricevuto; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.
(SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; F.lli Pi-
cenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), ricevuto in data giovedì 29
giugno 2017 10.45.13 CEST; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B.
S.R.L.), non ricevuto; COSTIGLIOLA ANTONIO SRL (CO-
STIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 16.00.43 CEST; COGEI COSTRUZIONI S.r.l.
(COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; BKMM DI
BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in
data giovedì 15 giugno 2017 8.43.00 CEST; PRO.COS.MA.
S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non ricevuto; Edilstrade
Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), ricevuto in da-
ta lunedì 19 giugno 2017 8.51.57 CEST; Esposito Costru-
zioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. (Esposito Costruzioni
s.a.s. di Conocchia Aniello & C.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSOR-
ZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL), ricevuto in
data venerdì 16 giugno 2017 11.54.05 CEST; TES ENER-
GIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; GENERAL
SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE SRLS), non ricevu-
to; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNIPER-
SONALE), non ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl costru-
zioni), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO
SABINO), non ricevuto; MAGESTIM SRL (MAGESTIM
SRL), non ricevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP
SPA), non ricevuto; BETTONI SPA (BETTONI SPA), non
ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL), ricevuto in data martedì 13 giugno
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2017 18.36.49 CEST; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP
S.P.A.), non ricevuto; ITI IMPRESA GENERALE (ITI IM-
PRESA GENERALE), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017
17.41.36 CEST; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL
ALTA Srl), non ricevuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL),
non ricevuto; IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE
3A SRL), ricevuto in data martedì 11 luglio 2017 16.31.02
CEST; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRU-
ZIONI S.R.L. ), non ricevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH
S.p.A.), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017 10.41.04
CEST; MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI
S.R.L.), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), rice-
vuto in data mercoledì 30 agosto 2017 15.16.43 CEST; Me-
dil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non ri-
cevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; VENETA CAN-
TIERI (VENETA CANTIERI ), non ricevuto; SPALLINA
LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data
lunedì 21 agosto 2017 12.28.12 CEST; ICEV SRL (ICEV
SRL), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO
SPA), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 14.10.20
CEST; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANU-
TENZIONE SRL), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017
13.46.12 CEST; DUE P (DUE P), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 9.04.04 CEST; IMPRESA COSTRUZIO-
NI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRU-
ZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; di egi-
dio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto; Belleri Silverio &
C (Belleri Silverio & C), ricevuto in data martedì 20 giu-
gno 2017 17.18.54 CEST; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.),
non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non ricevu-
to; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 20.26.29 CEST; EDILGAMMA SRL (EDILGAM-
MA SRL), non ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), ricevuto
in data lunedì 19 giugno 2017 15.47.56 CEST; VILNAI SPA
(VILNAI SPA), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL
GENERALI SRL), non ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO
Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e
Michele s.n.c.), non ricevuto; GEOM. MAGNATI RENA-
TO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non ricevuto;
Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Con-
sorzio Stabile), non ricevuto; CO.GE.CO. COSTRUZIONI
E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPAL-
TI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.37.25
CEST; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), rice-
vuto in data lunedì 12 giugno 2017 10.42.07 CEST; BASE
HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), non
ricevuto; Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl), non ricevu-
to; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), non ricevuto;
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14 dicembre
2017 10.33.07 CET; I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G.
SRL UNIPERSONALE), ricevuto in data martedì 13 giugno
2017 15.14.21 CEST; AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevu-
to; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non ricevu-
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to; LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS CO-
STRUZIONI di LORIS FLORIO), ricevuto in data giovedì
6 luglio 2017 11.13.27 CEST; CONSORZIO STABILE IN-
FRATECH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), ricevu-
to in data martedì 11 luglio 2017 9.53.36 CEST; MEC ITA-
LIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC
ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non
ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), ricevuto in data gio-
vedì 22 giugno 2017 17.06.10 CEST; Blerana Edile spa (Ble-
rana Edile spa), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti
Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.),
non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA), non ricevuto; QUIN-
TINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI
S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 14.30.05
CEST; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Co-
struzioni Generali Spa), non ricevuto; F.LLI MOLINO SAS
di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Molino
Germano & C.), non ricevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non ri-
cevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CALAFA-
TO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE),
ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017 12.52.48 CEST; BE-
NIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data mercoledì 5 luglio 2017 12.42.19 CEST; GM
GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; MARINO
COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data martedì 13 giugno 2017 8.14.55 CEST; Cipiem-
me S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 14.35.23 CEST; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevu-
to in data martedì 29 agosto 2017 16.33.04 CEST

Oggetto del Messaggio operazioni di gara

Testo del Messaggio Si comunicano le prossime sedute di gara, sempre in via Ma-
nini 12 a Cremona: - martedì 13 giugno dalle ore 9.30 - gio-
vedì 15 giugno dalle ore 9.30 - martedì 20 giugno dalle ore
9.30 - mercoledì 21 giugno dalle ore 9.30 distinti saluti

Id Messaggio 86468564

Data di invio lunedì 12 giugno 2017 11.46.52 CEST

Mittente COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)
(COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.))

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 13 giugno 2017 10.35.34 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Rif: Nella procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI
N. 2 EDIFICI SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE, numero
84290964 durante la valutazione amministrativa dell’offerta
1496068734060
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Testo del Messaggio In rif. all'integrazione richiesta nella procedura LAVO-
RI DI RECUPERO EDILIZIO DI N.2 EDIFICI SITI IN
CREMONAQ.RE SABBIE, numero 84290964 emersa duran-
te la valutazione amministrativa dell’offerta 1496068734060,
in allegato si invia integrazione alla CAUZIONE PROVVI-
SORIA CALCOLATA CORRETTAMENTE SULL'IMPOR-
TO TOTALE A BASE DI GARA PARI AD € 2.436.700,00.
DISTINTI SALUTI

Allegato IA022754_App.1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 642 KB

Firmatari: SIGNORELLI PASQUALE; COLAMONACO
DOMENICO; DIFONZO DOMENICO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): O558rjNfwryx8gI+W3GivQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ab260aca667be169dd9209d148deb47173ce394

Hash(SHA-256-Hex): 417737f4b1e2239490dd45fd3c18b06-
1eb4ffeccde3debbaeb0e8bb7ebe9407f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86373779

Data di invio mercoledì 7 giugno 2017 18.09.05 CEST

Mittente MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 8 giu-
gno 2017 9.47.43 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: operazioni di gara

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: si
comunica che le operazioni di gara procederanno nella gior-
nata di domani 08.06.2017 dalle ore 9.00. distinti saluti

Allegato Chiarimento condanna Massicci Roberto.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Roberto Massicci

Hash(MD5-Base64): qw9Xj3vJPGlmfxfAxnaHAQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
33695e6f76295750d9e8601aef8e832a5ee3f86b

Hash(SHA-256-Hex):
55d133641d60a8848073bdb34d081ad-
d232592a08f35fd3a6d2fafc148c317b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86291643

Data di invio lunedì 5 giugno 2017 12.50.40 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; RIALTO
COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non ricevuto;
Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Im-
presa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevu-
to in data sabato 17 giugno 2017 12.13.35 CEST; COSTRU-
ZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non
ricevuto; LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget
s.r.l. servizi e costruzioni), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 16.54.52 CEST; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.
(SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data lunedì
5 giugno 2017 18.12.33 CEST; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL),
non ricevuto; G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRU-
ZIONI s.r.l.), ricevuto in data lunedì 2 ottobre 2017 15.48.10
CEST; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRA-
DALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRU-
ZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), ricevuto
in data lunedì 24 luglio 2017 10.06.37 CEST; SISTHEMA
SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; Vespignani Costruzio-
ni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; COSER-
FO (COSERFO ), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear
soc. coop. cons.), non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali
Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; S.B.L. CO-
STRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L.
COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.),
non ricevuto; Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manuten-
zioni Generali Srl), non ricevuto; CONSORZIO STABILE
LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STABILE
LUCANIA APPALTI SC A RL), non ricevuto; Consorzio
Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), ricevu-
to in data venerdì 9 giugno 2017 18.21.15 CEST; Pelizza-
ri S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT), ri-
cevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.17.34 CEST; Edi-
ficanda (Edificanda), non ricevuto; CO.EDIL SRL EDILI-
ZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDI-
NATA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.40.36
CEST; M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRU-
ZIONI EDILI SRL), non ricevuto; cosbeton srl (cosbeton
srl), ricevuto in data martedì 6 giugno 2017 15.30.19 CE-
ST; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
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(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.50.27 CEST; GRE-
SY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non ricevu-
to; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La
Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non ri-
cevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; SAITEC
COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.), non rice-
vuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ricevuto; Sarappal-
ti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; ANGELO RUSSEL-
LO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), ricevuto in da-
ta mercoledì 7 giugno 2017 19.56.42 CEST; EDILMAYOR
S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; Telia Costru-
zioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data lunedì 5
giugno 2017 19.14.49 CEST; MDR SRL (MDR SRL), non
ricevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto
in data martedì 6 giugno 2017 12.28.24 CEST; ADRIACOS
S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; ACMM (ACMM),
non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data lu-
nedì 4 settembre 2017 10.47.09 CEST; SERRANTONI (SER-
RANTONI ), non ricevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non rice-
vuto; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAU-
RI SRL), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017 18.06.09
CEST; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; dues-
se coperture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data mar-
tedì 2 aprile 2019 16.40.14 CEST; IMPRESA COGNI S.P.A.
(IMPRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; SICREA S.p.A.
(SICREA S.p.A.), non ricevuto; CONSORZIO ITALIANO
COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSOR-
ZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SER-
VIZI), non ricevuto; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SI-
METO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; OMEGA SI-
CUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE
EOS), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), ri-
cevuto in data martedì 6 giugno 2017 8.30.05 CEST; Marchet-
ti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto; EDILSOM-
MA & C SNC DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA &
C SNC DI CATELLO SOMMA), non ricevuto; Edil Vincent
srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA
SRL), non ricevuto; cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in
data lunedì 5 giugno 2017 15.14.01 CEST; CASTROVIN-
CI COSTRUZIONI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUB-
BLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla
C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUB-
BLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in si-
gla C.E.A.P - S.N.C.)), ricevuto in data giovedì 31 agosto
2017 16.39.35 CEST; CONSORZIO STABILE CAMPANIA
(CONSORZIO STABILE CAMPANIA), non ricevuto; IM-
PRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in da-
ta giovedì 24 agosto 2017 11.03.38 CEST; Consorzio Sta-
bile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO.
- General Contract), non ricevuto; MEDEA COSTRUZIO-
NI GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERA-
LI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017 12.07.46
CEST; CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CI-
RO MENOTTI), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL),



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

839

non ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.),
non ricevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non
ricevuto; DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non rice-
vuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevu-
to; EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL), non ricevuto; Tekno Edil s.r.l. (Tekno
Edil s.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIONI SANDRINI (CO-
STRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in data lunedì 5 giugno
2017 14.05.49 CEST; SECIS SRL (SECIS SRL), non rice-
vuto; CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX),
non ricevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO.
Soc. Cons. a R.L.), non ricevuto; WEST SYSTEMS S.R.L.
(WEST SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data giovedì 8 giugno
2017 12.11.47 CEST; CEC- CONSORZIO STABILE EURO-
PEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
(CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTO-
RI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; GAN-
GI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniper-
sonale (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uni-
personale), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL
(DAMIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì
5 giugno 2017 15.00.37 CEST; COSTRUZIONI ANGELI-
CO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO
EDILI STRADALI SRL), non ricevuto; I.CO. Immobilia-
re Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.),
non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non rice-
vuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali
srl ), non ricevuto; LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.
(LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in da-
ta lunedì 5 giugno 2017 15.17.20 CEST; tecnostrutture srl
(tecnostrutture srl), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017
11.59.23 CEST; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), ri-
cevuto in data martedì 6 giugno 2017 17.32.46 CEST; SICE
SRL (SICE SRL), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017
17.05.03 CEST; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ricevuto; AEC
COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), ricevu-
to in data venerdì 30 giugno 2017 16.20.51 CEST; CO.GE.
COSTRUZIONI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA), non ricevuto; TORELLI DOTTORI
S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.), ricevuto in data lunedì
12 giugno 2017 10.08.53 CEST; SCG Impianti & Costruzioni
SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data mar-
tedì 6 giugno 2017 8.50.33 CEST; PACE ROCCO COSTRU-
ZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), non
ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIONI (EDILNOVA CO-
STRUZIONI ), non ricevuto; Manelli Impresa srl (Manel-
li Impresa srl), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017
12.32.43 CEST; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non rice-
vuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA
SEBINA SRL), non ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO
EDIL SRL), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non
ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), ricevuto in data lunedì 5
giugno 2017 18.09.13 CEST; ANDREOLA COSTRUZIONI
GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENERA-
LI SPA), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL),
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non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto;
ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non ricevuto;
RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ri-
cevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BALOTTA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; ABRUSCATO GIOVAN-
NI (ABRUSCATO GIOVANNI), non ricevuto; IN.TECH
S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), ricevuto in data venerdì 9 giugno
2017 15.18.52 CEST; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL
(CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL),
ricevuto in data venerdì 16 giugno 2017 11.55.44 CEST;
MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.),
non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstrade Buil-
ding S.p.A.), ricevuto in data lunedì 19 giugno 2017 8.52.33
CEST; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello &
C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.),
non ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BE-
SHAY ATEF), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017
11.59.15 CEST; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA.
S.c.a.r.l.), non ricevuto; COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
(COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 16.01.10 CEST; COGEI COSTRUZIO-
NI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data gio-
vedì 8 giugno 2017 8.28.00 CEST; BETTONI SPA (BETTO-
NI SPA), non ricevuto; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.),
non ricevuto; MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), rice-
vuto in data martedì 6 giugno 2017 14.20.01 CEST; COR-
BO GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), non ricevuto; icer
srl costruzioni (icer srl costruzioni), ricevuto in data mar-
tedì 6 giugno 2017 12.38.07 CEST; DICATALDO SABINO
(DICATALDO SABINO), non ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F.
S.r.l.), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2017 14.18.42 CE-
ST; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevu-
to; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIA-
RE 3A SRL), ricevuto in data martedì 11 luglio 2017 16.31.29
CEST; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRU-
ZIONI S.R.L. ), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA
Srl), non ricevuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ri-
cevuto; ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENE-
RALE), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2017 18.11.31 CE-
ST; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL
(COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; ASFALT
CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.), non ricevuto; VENETA
CANTIERI (VENETA CANTIERI ), ricevuto in data mer-
coledì 7 giugno 2017 14.21.15 CEST; SPALLINA LUCIO
SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data merco-
ledì 7 giugno 2017 18.19.33 CEST; I.M.G. (I.M.G.), non ri-
cevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CREA.MI SRL
(CREA.MI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 15.17.06 CEST; BETONCABLO SPA (BETONCA-
BLO SPA), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 14.11.03
CEST; Blerana Edile spa (Blerana Edile spa), non ricevu-
to; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), non ricevuto; MEC ITA-
LIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC
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ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.),
non ricevuto; di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto;
MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIO-
NE SRL), ricevuto in data martedì 6 giugno 2017 13.51.16
CEST; DUE P (DUE P), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 9.03.28 CEST; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto;
I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 20.26.38 CEST; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio &
C), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non rice-
vuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL GENE-
RALI SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAM-
MA SRL), non ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), ricevu-
to in data martedì 6 giugno 2017 17.33.23 CEST; Staccone
S.p.A. (Staccone S.p.A.), non ricevuto; TES ENERGIA SRL
(TES ENERGIA SRL), non ricevuto; Valori S.c.a r.l. - Con-
sorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ri-
cevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS
(GENERAL SERVICE SRLS), non ricevuto; BASE HOUSE
s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; M.R.V. Costruzio-
ni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto;
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL), ricevuto in data giovedì 8
giugno 2017 9.47.35 CEST; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuc-
cherofino snc), ricevuto in data lunedì 5 giugno 2017 13.44.00
CEST; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA.
COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14
dicembre 2017 10.34.10 CET; I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE (I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ricevuto in data martedì
6 giugno 2017 9.58.12 CEST; Alfa Impianti Srl (Alfa Im-
pianti Srl), non ricevuto; MARIO RAUCCI (MARIO RAUC-
CI ), non ricevuto; LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLO-
RIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO), ricevuto
in data giovedì 8 giugno 2017 12.13.04 CEST; CONSORZIO
STABILE INFRATECH (CONSORZIO STABILE INFRA-
TECH), ricevuto in data martedì 11 luglio 2017 9.53.51 CE-
ST; AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto; EMA Costruzioni
Srl (EMA Costruzioni Srl), non ricevuto; polistrade Costru-
zioni Generali Spa (polistrade Costruzioni Generali Spa), non
ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANE-
DIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; C.G.P. SPA
(C.G.P. SPA), non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI
SRL (FRIULANA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; VIL-
NAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; GEOM. MAGNA-
TI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non
ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), non rice-
vuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO CO-
STRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settembre
2017 14.30.35 CEST; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), rice-
vuto in data mercoledì 30 agosto 2017 14.35.32 CEST; BENIS
COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto;
Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 16.32.23 CEST; CO.GE.CA. DI CALAFATO GIU-
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SEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE), ricevuto
in data martedì 6 giugno 2017 9.09.20 CEST; F.LLI MOLI-
NO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS
di Molino Germano & C.), non ricevuto; ICEFSRL (ICEF-
SRL), non ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARI-
NO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 8 giugno
2017 8.11.07 CEST

Oggetto del Messaggio operazioni di gara

Testo del Messaggio si comunica che le operazioni di gara proseguiranno nella
giornata del 06.06.2017 dalle ore 9.00 e nella giornata del
07.06.2017 dalle ore 11.00 presso la sede della UOG di Cre-
mona in via Manini 12. distinti saluti

Id Messaggio 86365020

Data di invio mercoledì 7 giugno 2017 14.39.58 CEST

Mittente VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017 14.54.58
CEST

Oggetto del Messaggio VOSTRA COMUICAZIONE DA NOI RICEVUTA IN DA-
TA 07/06/2017 con richiesta di controllo documentazione al-
legata all' offerta

Testo del Messaggio c.a. Nicoli Mattia Buongiorno, come da voi richiesto, abbia-
mo provveduto a controllare che la documentazione ammini-
strativa sia stata inserita a sistema nella seguente maniera: 1)
accedendo allo storico offerte e riscontrando che gli allegati
fossero tutti integri (busta amministrativa, busta tecnica, of-
ferta economica) 2) riscontrando nel report dell' offerta la do-
cumentazione allegata con peso 3MB come evidenziato nel
PDF generato dal sistema e allegato alla presente. In attesa di
riscontro VAROTTO geom. MASSIMO cell. 339/4754499

Allegato pdf generato offerta.pdf

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W16TmDJFBUxB+NjJhpcDgA==

Hash(SHA-1-Hex):
8d28161a9bdf55e028e812bd374034066e889a6d

Hash(SHA-256-Hex): e2400f829bce768f10cd9debfc69a68-
186b3bc38e1d9887231be558baa512cfb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86195091

Data di invio mercoledì 31 maggio 2017 9.31.35 CEST

Mittente NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2017
10.54.57 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: apertura buste

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Id Messaggio 86114963

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 9.19.31 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari COSTIGLIOLA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTO-
NIO SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
16.01.23 CEST; BETTONI SPA (BETTONI SPA), non ri-
cevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.),
non ricevuto; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI CO-
STRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017
8.28.06 CEST; icer srl costruzioni (icer srl costruzioni),
ricevuto in data martedì 6 giugno 2017 12.37.42 CEST;
TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevu-
to; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), ricevu-
to in data giovedì 1 giugno 2017 18.43.57 CEST; MAGE-
STIM SRL (MAGESTIM SRL), ricevuto in data martedì 30
maggio 2017 12.38.23 CEST; I.M.G. (I.M.G.), non ricevu-
to; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVO-
RI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; VENETA CANTIE-
RI (VENETA CANTIERI ), ricevuto in data lunedì 29 mag-
gio 2017 19.40.58 CEST; SPALLINA LUCIO SRL (SPAL-
LINA LUCIO SRL ), ricevuto in data mercoledì 7 giugno
2017 18.18.19 CEST; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstra-
de Building S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 31 maggio
2017 9.48.24 CEST; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM
DI BESHAY ATEF), ricevuto in data mercoledì 12 lu-
glio 2017 11.58.45 CEST; CONSORZIO STABILE GALI-
LEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE GALI-
LEO SOC. CONS. ARL), ricevuto in data venerdì 16 giu-
gno 2017 11.56.38 CEST; Esposito Costruzioni s.a.s. di Co-
nocchia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conoc-
chia Aniello & C.), non ricevuto; DUE P (DUE P), ricevu-
to in data mercoledì 30 agosto 2017 9.03.21 CEST; ICEV
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SRL (ICEV SRL), non ricevuto; Blerana Edile spa (Blerana
Edile spa), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCA-
BLO SPA), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 14.11.51
CEST; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C), non rice-
vuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non
ricevuto; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANU-
TENZIONE SRL), ricevuto in data martedì 6 giugno 2017
13.51.32 CEST; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), non
ricevuto; BASE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non rice-
vuto; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto
in data lunedì 29 maggio 2017 11.36.13 CEST; CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRU-
ZIONI E APPALTI SRL), ricevuto in data lunedì 29 maggio
2017 9.48.30 CEST; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), non rice-
vuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non rice-
vuto; I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPER-
SONALE), ricevuto in data martedì 6 giugno 2017 9.58.23
CEST; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA.
COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14
dicembre 2017 10.34.34 CET; CO.GE.CA. DI CALAFATO
GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE), ri-
cevuto in data martedì 6 giugno 2017 9.10.05 CEST; F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto; Cipiemme S.r.l.
(Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
14.34.44 CEST; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO
COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017
8.11.20 CEST; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; GM GROUP SRL (GM
GROUP SRL), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevu-
to in data martedì 29 agosto 2017 20.28.58 CEST; Staccone
S.p.A. (Staccone S.p.A.), non ricevuto; EDILGAMMA SRL
(EDILGAMMA SRL), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL
(EDIL GENERALI SRL), non ricevuto; VILNAI SPA (VIL-
NAI SPA), non ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio
e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Miche-
le s.n.c.), non ricevuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.
(QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data ve-
nerdì 1 settembre 2017 14.28.13 CEST; FRIULANA CO-
STRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile
Oscar Scarl), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2017 18.20.50
CEST; CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A
RL (CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A
RL), non ricevuto; M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G.
COSTRUZIONI EDILI SRL), non ricevuto; cosbeton srl (co-
sbeton srl), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2017 12.16.38
CEST; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.50.18 CEST; I.G.C.
S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; Sarappalti Spa (Sarappal-
ti Spa), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017 15.52.27 CE-
ST; ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO
S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2017 19.56.46
CEST; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY
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S.R.L.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ri-
cevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; Im-
presa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa
di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data
sabato 17 giugno 2017 12.13.11 CEST; EDIL 3 SRL (EDIL
3 SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI INGG. PENZI (CO-
STRUZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; G.M. COSTRU-
ZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in data lu-
nedì 2 ottobre 2017 15.49.00 CEST; LodiProget s.r.l. servi-
zi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni), rice-
vuto in data martedì 29 agosto 2017 16.54.39 CEST; Manel-
li Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data merco-
ledì 12 luglio 2017 12.32.32 CEST; EDILNOVA COSTRU-
ZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; ROAD
HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non ricevuto; ABRU-
SCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVANNI), ricevuto
in data lunedì 5 giugno 2017 10.00.59 CEST; BALOTTA CO-
STRUZIONI SRL (BALOTTA COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), ricevuto in data mercoledì
31 maggio 2017 8.28.58 CEST; FRANCO COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERA-
LI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELICO EDI-
LI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO EDILI
STRADALI SRL), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017
10.40.01 CEST; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO.
Immobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; EMMECCI
SRL (EMMECCI SRL), ricevuto in data lunedì 29 maggio
2017 19.26.25 CEST; rifra costruzioni generali srl (rifra co-
struzioni generali srl ), non ricevuto; GANGI IMPIANTI SRL
(GANGI IMPIANTI SRL), ricevuto in data lunedì 29 mag-
gio 2017 16.59.08 CEST; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TO-
RELLI DOTTORI S.P.A.), ricevuto in data martedì 30 mag-
gio 2017 9.33.33 CEST; LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L.
UNIP. (LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto
in data giovedì 8 giugno 2017 10.06.05 CEST; SICE SRL (SI-
CE SRL), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ri-
cevuto; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA
SRL), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.),
ricevuto in data martedì 6 giugno 2017 8.30.09 CEST; EDIL
CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP
SRL), non ricevuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.),
non ricevuto; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CA-
STROVINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; cognola-
to srl (cognolato srl), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017
9.39.30 CEST; duesse coperture srl (duesse coperture srl), ri-
cevuto in data martedì 2 aprile 2019 16.06.07 CEST; CON-
SORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E
SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; TERMOTECNI-
CA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SEBINA SRL), rice-
vuto in data giovedì 1 giugno 2017 17.28.37 CEST; EDIL-
SOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA
& C SNC DI CATELLO SOMMA), non ricevuto; Marchet-
ti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto; Edil Vin-
cent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; SCG Impianti & Co-
struzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto
in data giovedì 20 luglio 2017 16.24.00 CEST; PACE ROC-
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CO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL
SRL), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.16.10 CE-
ST; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; ITI IM-
PRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE), ricevu-
to in data lunedì 5 giugno 2017 18.12.12 CEST; f.lli Ferrara
SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevu-
to; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIA-
RE 3A SRL), ricevuto in data martedì 11 luglio 2017 16.31.37
CEST; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), ricevuto in
data martedì 30 maggio 2017 14.11.07 CEST; A.N.D. CO-
STRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non
ricevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - Ge-
neral Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Con-
tract), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI
SRL), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 17.26.40 CEST;
DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), ricevuto in data lu-
nedì 5 giugno 2017 12.25.07 CEST; MEDEA COSTRUZIO-
NI GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERA-
LI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2017 12.08.02
CEST; COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SAN-
DRINI ), ricevuto in data martedì 30 maggio 2017 11.36.23
CEST; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STA-
BILE EOS), non ricevuto; WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST
SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2017
12.11.56 CEST; SECIS SRL (SECIS SRL), ricevuto in data
mercoledì 31 maggio 2017 8.05.38 CEST; nifil appalti srl (ni-
fil appalti srl), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevu-
to in data lunedì 4 settembre 2017 10.47.31 CEST; so.ge.ap
srl (so.ge.ap srl), non ricevuto; SERRANTONI (SERRAN-
TONI ), non ricevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.),
ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2017 8.52.37 CEST;
ACMM (ACMM), non ricevuto; MDR SRL (MDR SRL), non
ricevuto; EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), rice-
vuto in data mercoledì 31 maggio 2017 13.03.56 CEST; NO-
TARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data mer-
coledì 31 maggio 2017 9.31.32 CEST; Telia Costruzioni s.r.l.
(Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; R.R. Costruzioni Ge-
nerali Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; cear
soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; Seli Ma-
nutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), non
ricevuto; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO
& C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTO-
NIO & C. S.R.L.), non ricevuto; SISTHEMA SRL (SISTHE-
MA SRL), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2017 12.30.59
CEST; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADA-
LI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIO-
NI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), ricevuto in da-
ta lunedì 24 luglio 2017 10.06.43 CEST; COSERFO (CO-
SERFO ), non ricevuto; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespi-
gnani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRU-
ZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto
in data mercoledì 31 maggio 2017 12.47.22 CEST
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Oggetto del Messaggio apertura buste

Testo del Messaggio in allegato la comunicazione in oggetto

Allegato Apertura buste.pdf

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): lotsgEi8EDoY5Ot4gfOzNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7a97aa3c6c9a67fcb21ded904cb13b57dfac5de

Hash(SHA-256-Hex):
8425e9947b8531399c1175a0b13ed49-
cc57c5b8e50147258407afd83407edbea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86115195

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 9.21.12 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: apertura buste

Testo del Messaggio abbiamo riprovato inviando una nuova comunicazione. co-
municateci se ora riuscite a vedere l'allegato. distinti salu-
ti --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, nella vostra comunicuazione non cè nessun al-
legato. Rimaniamo in attesa di riscontro MAGESTIM SRL
--------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Id Messaggio 86462706

Data di invio lunedì 12 giugno 2017 10.30.27 CEST

Mittente Medil s.r.l. (Medil s.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 13 giu-
gno 2017 10.30.26 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Lavori di Recupero edilizio di n. 2 edifici siti in Cremona Q.re
Sabbie, Via F,lli Bandiera 3 e 5 Cup H19G15000300005 CIG
697208173F

Testo del Messaggio Come in allegato

Allegato Comunicazione 12-06-17.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: DUS AGNIESZKA

Hash(MD5-Base64): PQjDNHlJDoo+giNJcYVDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3f519d527ae2f42f219f48cb6a198b796ff4cb9

Hash(SHA-256-Hex): c4dcfae6368ca83a86d47c177279f37-
75273732ce8700fa452a2ae026af3d983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 86149066

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 19.23.01 CEST

Mittente GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 31
maggio 2017 11.04.29 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Rober-
to), non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Appendice Cauzione Provvisoria

Testo del Messaggio In allegato si invia Appendice Cauzione Provvisoria
--------------------------------- Testo del messaggio originale: in
allegato la comunicazione in oggetto

Allegato 322334-1_az77jt22k.pdf.p7m.p7m.tsd

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: PATTI FRANCESCO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): spPcJXnXKkLmtW851wwT9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
589d7fe86501a473065821ddb0ba9478648c2b45
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Hash(SHA-256-Hex): 252429f242fff95edf71672f1fe04e3-
f8dcd4ce49138ddc94cac548f979ebb29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 29/05/2017 19:21:42 CEST

Id Messaggio 86149129

Data di invio lunedì 29 maggio 2017 19.30.17 CEST

Mittente EMMECCI SRL (EMMECCI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2017
10.57.42 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: apertura buste

Testo del Messaggio Buonasera, alla presente si allega l'appendice della cauzione
provvisoria Cordiali saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: in allegato la comunicazione in og-
getto

Allegato APPENDICE.pdf.p7m.p7m.tsd

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: LIPIRA SANTO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): a29FQ8Uiazmyfx1fwy3Qug==

Hash(SHA-1-Hex):
db81d1fb902286b6c1ea1519d2d754b2742cfa58

Hash(SHA-256-Hex): 69f1fdc0a99edf0eb7a934a0e55e9c8-
46ec04cd42814a63c7a7a22cc30160eef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 29/05/2017 19:29:31 CEST

Id Messaggio 86233480

Data di invio giovedì 1 giugno 2017 10.27.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Apertura
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Testo del Messaggio la comunicazione per l'apertura delle buste la trovate nella do-
cumentazione. in ogni caso la alleghiamo anche alla presen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Considerato che nella comunicazione di proroga dei termini
per la consegna delle offerte non era indicata la nuova data di
apertura delle offerte, si chiede se verrà comunicata tramite
Sintel o se è già stata fissata una data. Cordiali saluti, Melillo
Appalti srl

Allegato Apertura buste.pdf

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): lotsgEi8EDoY5Ot4gfOzNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7a97aa3c6c9a67fcb21ded904cb13b57dfac5de

Hash(SHA-256-Hex):
8425e9947b8531399c1175a0b13ed49-
cc57c5b8e50147258407afd83407edbea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88642812

Data di invio martedì 29 agosto 2017 12.52.48 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 14.15.33
CEST

Oggetto del Messaggio RE: CONTESTAZIONE ESCLUSIONE

Testo del Messaggio Non ci risulta che siate stati esclusi. dal controllo effet-
tuato sulla piattaforma siete tra le ditte ammesse all'aper-
tura della busta tecnica. vogliate trasmetterci le comuni-
cazioni che sintel vi ha inviato per controllare. cordialità
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente si contesta l'esclusione dell'offerta presentata
dallo scrivente Consorzio. la nota allegata è stata inviata anche
tramite PEC all'indirizzo: alerbcm.cr@legalmail.it In attesa di
cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Id Messaggio 88644484

Data di invio martedì 29 agosto 2017 14.18.19 CEST
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Mittente CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 14.35.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: CONTESTAZIONE ESCLUSIONE

Testo del Messaggio c.a. Nicoli Mattia Si inoltra comunicazione ricevuta tramite
PEC da Sintel in data 24 agosto 2017 dalla quale si evince
l'esclusione dello scrivente Consorzio. In attesa di cortese ri-
scontro. saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Non ci risulta che siate stati esclusi. dal con-
trollo effettuato sulla piattaforma siete tra le ditte ammesse
all'apertura della busta tecnica. vogliate trasmetterci le co-
municazioni che sintel vi ha inviato per controllare. cordia-
lità --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Con la presente si contesta l'esclusione dell'offerta presen-
tata dallo scrivente Consorzio. la nota allegata è stata invia-
ta anche tramite PEC all'indirizzo: alerbcm.cr@legalmail.it In
attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Allegato postacert.eml (102 KB).msg

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IN+ESp7nXC/AgJnqMkO0lQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ecd9fe4b02bf4a29d2edc40a7fb2a451c2c4bf0

Hash(SHA-256-Hex): 747ed6c5ebb0e65f000ac11142152ea-
c6b699f781d08226176bd6435eeaca37b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88210054

Data di invio mercoledì 2 agosto 2017 9.00.58 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Con-
sorzio Stabile), non ricevuto; CO.GE.CO. COSTRUZIONI
E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPAL-
TI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.38.17
CEST; GENERAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE
SRLS), non ricevuto; TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA
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SRL), non ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl costruzioni),
non ricevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L.
UNIPERSONALE), non ricevuto; MAGESTIM SRL (MA-
GESTIM SRL), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DI-
CATALDO SABINO), non ricevuto; BETTONI SPA (BET-
TONI SPA), non ricevuto; CORBO GROUP SPA (COR-
BO GROUP SPA), non ricevuto; COSTIGLIOLA ANTO-
NIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in
data mercoledì 30 agosto 2017 15.58.41 CEST; MA.GI.B.
S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; BKMM DI BE-
SHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), ricevuto in data
giovedì 31 agosto 2017 11.52.49 CEST; COGEI COSTRU-
ZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto;
Edilstrade Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), non
ricevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.),
non ricevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; BE-
TONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), ricevuto in da-
ta mercoledì 30 agosto 2017 11.55.35 CEST; Blerana Edile
spa (Blerana Edile spa), non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO.
SRL), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 9.39.18 CE-
ST; MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bof-
felli & C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto
Boffelli & C.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE IN-
FRATECH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), ricevu-
to in data giovedì 5 ottobre 2017 16.07.16 CEST; LORIS
COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS COSTRUZIO-
NI di LORIS FLORIO), ricevuto in data venerdì 11 agosto
2017 9.01.38 CEST; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzio-
ni Srl), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto;
I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 9.48.14 CEST;
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14 dicembre
2017 10.32.00 CET; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ),
non ricevuto; Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl), non ricevu-
to; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edi-
li S.r.l.), ricevuto in data giovedì 28 settembre 2017 12.53.42
CEST; BASE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non rice-
vuto; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto
in data giovedì 17 agosto 2017 9.48.51 CEST; IMPREDIMA
S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevuto; PE.BA. COSTRU-
ZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), ricevu-
to in data venerdì 11 agosto 2017 11.05.14 CEST; A.N.D. CO-
STRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non
ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ri-
cevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto;
DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; B.S.F.
S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017
10.18.30 CEST; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract
(Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto;
MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MEDEA CO-
STRUZIONI GENERALI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 24
agosto 2017 11.03.33 CEST; CONSORZIO CIRO MENOT-
TI (CONSORZIO CIRO MENOTTI), non ricevuto; I.TEC.
SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; CONSORZIO SIMPLEX
(CONSORZIO SIMPLEX), non ricevuto; CO.AR.CO. Soc.
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Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), non ricevuto;
WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), non ri-
cevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 17.27.54 CEST; MAN-
TON LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.), non ri-
cevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), ricevuto in da-
ta mercoledì 2 agosto 2017 9.35.31 CEST; Esposito Costru-
zioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. (Esposito Costruzioni
s.a.s. di Conocchia Aniello & C.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSOR-
ZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL), non ricevu-
to; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVO-
RI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non
ricevuto; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; CREA.MI
SRL (CREA.MI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 15.16.24 CEST; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP
S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL
(COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; SPALLI-
NA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data
sabato 12 agosto 2017 10.29.08 CEST; VENETA CANTIE-
RI (VENETA CANTIERI ), non ricevuto; f.lli Ferrara SrL
(f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL AL-
TA Srl), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TER-
RA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ITI IMPRESA GE-
NERALE (ITI IMPRESA GENERALE), ricevuto in data ve-
nerdì 8 settembre 2017 12.15.27 CEST; TERMOTECNICA
SEBINA SRL (TERMOTECNICA SEBINA SRL), non ri-
cevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA
(EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA), non ri-
cevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; AIRCOM
SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; Edil Vincent srl (Edil
Vincent srl), non ricevuto; CASTROVINCI COSTRUZIO-
NI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non rice-
vuto; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; RUFFA-
TO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ricevuto;
EDILNOVA COSTRUZIONI (EDILNOVA COSTRUZIO-
NI ), non ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCA-
TO GIOVANNI), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD
HOUSE SRL), non ricevuto; PACE ROCCO COSTRUZIO-
NI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), non ri-
cevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ri-
cevuto; Manelli Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevu-
to in data mercoledì 2 agosto 2017 10.25.36 CEST; SCG
Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni
SpA), ricevuto in data giovedì 7 settembre 2017 13.16.50 CE-
ST; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE
EOS), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.),
ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 17.32.27 CEST; SI-
METO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI
S.R.L.), non ricevuto; SECIS SRL (SECIS SRL), non rice-
vuto; COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SAN-
DRINI ), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 8.43.15
CEST; Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto;
EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE
GROUP SRL), non ricevuto; IMPRESA COGNI S.P.A. (IM-
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PRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI EDI-
LI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUALE &
C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI EDI-
LI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUALE &
C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 16.44.21 CEST; CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA),
non ricevuto; cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in da-
ta mercoledì 2 agosto 2017 9.12.40 CEST; OMEGA SICU-
REZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL), non ricevuto;
SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SER-
VIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANU-
TENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; duesse coperture srl
(duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019
16.39.11 CEST; Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio
Stabile Oscar Scarl), ricevuto in data mercoledì 27 settembre
2017 16.48.18 CEST; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ri-
cevuto; ISOVIT (ISOVIT), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 10.18.46 CEST; SICE SRL (SICE SRL), non ricevu-
to; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non ricevuto; tec-
nostrutture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto; LANOTTE
COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRUZIONI
S.R.L. UNIP.), non ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A.
(TORELLI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto; GRESY AP-
PALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non ricevuto; La So-
lidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La Solida-
rieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non ricevuto;
I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; Edificanda (Edi-
ficanda), non ricevuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDI-
NATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA), ricevu-
to in data mercoledì 30 agosto 2017 10.48.41 CEST; M.G.
COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI
SRL), non ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in da-
ta lunedì 28 agosto 2017 12.15.43 CEST; CONSORZIO STA-
BILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STA-
BILE LUCANIA APPALTI SC A RL), non ricevuto; I.CO.
Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare Costruzio-
ni S.r.L.), non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL),
non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
(FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevu-
to; COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL
(COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL), ri-
cevuto in data giovedì 10 agosto 2017 15.14.22 CEST; Ital-
ced Srl (Italced Srl), non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE
SPA), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BA-
LOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ANDREOLA
COSTRUZIONI GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; AEC COSTRUZIO-
NI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mar-
tedì 29 agosto 2017 15.48.36 CEST; CO.GE. COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI
SPA), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DA-
MIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì
2 agosto 2017 9.29.53 CEST; ANT2 SRL (ANT2 SRL),
non ricevuto; GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIAN-
TI SRL), non ricevuto; REGAZZONI ANTONIO COSTRU-
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ZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI ANTONIO CO-
STRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto; rifra costru-
zioni generali srl (rifra costruzioni generali srl ), non ricevu-
to; CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUT-
TORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CON-
SORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIE-
TA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; MDR SRL (MDR
SRL), non ricevuto; ACMM (ACMM), non ricevuto; ADRIA-
COS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; SERRANTO-
NI (SERRANTONI ), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese
Spa), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.34.09 CEST;
Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 settembre
2017 10.44.01 CEST; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGA-
NEA RESTAURI SRL), ricevuto in data giovedì 14 dicembre
2017 10.28.14 CET; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap
srl), non ricevuto; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL),
non ricevuto; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto;
MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.19.40 CE-
ST; SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; Ci-
piemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 14.35.03 CEST; S.B.L. COSTRUZIONI DI
LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI
DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.), non ricevuto; F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto; Seli Manuten-
zioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), non ri-
cevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; cear soc. coop.
cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; FRIULANA CO-
STRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R. Costruzioni Ge-
nerali Srl), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CALAFATO GIU-
SEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE), ricevuto
in data mercoledì 2 agosto 2017 9.47.48 CEST; Telia Costru-
zioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; PRANEDIL
s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciot-
ti Nunzio & C.), non ricevuto; EDILMAYOR S.R.L. (EDIL-
MAYOR S.R.L.), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA),
non ricevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), rice-
vuto in data giovedì 24 agosto 2017 11.24.35 CEST; poli-
strade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni Ge-
nerali Spa), non ricevuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non
ricevuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO
COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settem-
bre 2017 14.28.48 CEST; RIALTO COSTRUZIONI (RIAL-
TO COSTRUZIONI), non ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO
Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e
Michele s.n.c.), non ricevuto; LodiProget s.r.l. servizi e costru-
zioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 16.55.51 CEST; GEOM. MAGNA-
TI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non
ricevuto; G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI
s.r.l.), ricevuto in data lunedì 2 ottobre 2017 15.41.34 CE-
ST; VILNAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; Vespigna-
ni Costruzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), non rice-
vuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non
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ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 9.29.27 CEST; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA
SRL), non ricevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDI-
LI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.),
ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 15.53.27 CEST; SIAR
SRL (SIAR SRL), non ricevuto; COSERFO (COSERFO ),
non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non rice-
vuto; ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO
S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 9.51.00
CEST; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data martedì 29
agosto 2017 20.26.11 CEST; GRANDI LAVORI SCARL
CONSORZIO STABILE (GRANDI LAVORI SCARL CON-
SORZIO STABILE), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
16.50.59 CEST; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C),
non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ricevuto;
EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non ricevuto; Sarappalti
Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIO-
NI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRU-
ZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; Impre-
sa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Co-
struzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data mar-
tedì 8 agosto 2017 17.33.26 CEST; di egidio s.r.l.u (di egidio
s.r.l.u), non ricevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC
COMPANY S.R.L.), non ricevuto; MULTI MANUTENZIO-
NE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL), ricevuto in da-
ta venerdì 1 settembre 2017 18.28.51 CEST; ARTEDIL SRL
(ARTEDIL SRL ), non ricevuto; DUE P (DUE P), ricevuto
in data mercoledì 30 agosto 2017 9.03.45 CEST; COSTRU-
ZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio si comunica che la prossima seduta di gara si terrà martedì 8
agosto alle ore 10.00 presso la UOG di Cremona in via Mani-
ni 12 per il termine dell'analisi della documentazione ammi-
nistrativa e l'inizio di quella tecnica. distinti saluti

Id Messaggio 88608750

Data di invio lunedì 28 agosto 2017 9.53.54 CEST

Mittente Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 12.29.53 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Vs. comunicazione pec del 24/08/2017

Testo del Messaggio Con riferimento alla comunicazione in oggetto chiediamo di
conoscere: lo stato della procedura; le motivazioni (non espli-
citate) in relazione a quanto riportato nella stessa il cui conte-
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nuto si riporta testualmente: "La sua offerta avente identifica-
tivo 1496135726890 relativa alla Procedura LAVORI DI RE-
CUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CREMONA
Q.RE SABBIE, identificativo 84290964 e` stata accettata. Di
seguito e` riportata la motivazione dell`accettazione:" Distinti
saluti

Id Messaggio 88641722

Data di invio martedì 29 agosto 2017 12.30.28 CEST

Mittente CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 12.45.47 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CONTESTAZIONE ESCLUSIONE

Testo del Messaggio Con la presente si contesta l'esclusione dell'offerta presentata
dallo scrivente Consorzio. la nota allegata è stata inviata anche
tramite PEC all'indirizzo: alerbcm.cr@legalmail.it In attesa di
cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Allegato CCM_Aler BsCrMn 29 08 17.pdf.p7m

Dimensioni: 220 KB

Firmatari: RINCHIUSO CALOGERO

Hash(MD5-Base64): tuBoJ/3sQKygToZ4X1Q0xw==

Hash(SHA-1-Hex):
995030837b92bedabb76bcaf46a9e911c23e343d

Hash(SHA-256-Hex): 8f7c1895bc0bfd10547c46f750071a4-
76bd5cc7beff62854abde9a9008a37296

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88644970

Data di invio martedì 29 agosto 2017 14.34.59 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: CONTESTAZIONE ESCLUSIONE
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Testo del Messaggio "La sua offerta avente identificativo 1496152113036 relativa
alla Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE, identificativo
84290964 e` stata accettata" Le confermo che l'offerta è sta-
ta accettata. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: c.a. Nicoli Mattia Si inoltra comunicazione ricevu-
ta tramite PEC da Sintel in data 24 agosto 2017 dalla quale
si evince l'esclusione dello scrivente Consorzio. In attesa di
cortese riscontro. saluti. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Non ci risulta che siate stati esclusi. dal
controllo effettuato sulla piattaforma siete tra le ditte ammes-
se all'apertura della busta tecnica. vogliate trasmetterci le co-
municazioni che sintel vi ha inviato per controllare. cordia-
lità --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Con la presente si contesta l'esclusione dell'offerta presen-
tata dallo scrivente Consorzio. la nota allegata è stata invia-
ta anche tramite PEC all'indirizzo: alerbcm.cr@legalmail.it In
attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Id Messaggio 88210951

Data di invio mercoledì 2 agosto 2017 9.21.54 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; DUE P (DUE P), rice-
vuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.05.52 CEST; MULTI
MANUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL),
ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 18.29.54 CEST;
di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto; IMPRESA
COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRE-
SA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non
ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non ricevuto;
Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C), non ricevuto;
I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 20.26.00 CEST; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non
ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), non ricevuto; EDILGAM-
MA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; EDIL GE-
NERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non ricevuto; VIL-
NAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; GEOM. MAGNA-
TI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non
ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), non rice-
vuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO CO-
STRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settembre
2017 14.28.34 CEST; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio
& C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ri-
cevuto; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Co-
struzioni Generali Spa), non ricevuto; FRIULANA COSTRU-
ZIONI SRL (FRIULANA COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA), non ricevuto; F.LLI MOLI-
NO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di
Molino Germano & C.), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CALA-
FATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEP-
PE), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 9.48.07 CEST;
MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.20.20 CE-
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ST; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; BENIS COSTRU-
ZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Ci-
piemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 14.34.54 CEST; Saggese Spa (Saggese Spa), ri-
cevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.34.30 CEST; GM
GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; LodiProget
s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e costru-
zioni), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.56.07 CE-
ST; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
9.29.47 CEST; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto;
G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ri-
cevuto in data lunedì 2 ottobre 2017 15.40.54 CEST; I.C.G.
- IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNA-
TURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
STRADALI FOGNATURE S.R.L.), non ricevuto; SISTHE-
MA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; Vespignani Co-
struzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto;
COSERFO (COSERFO ), non ricevuto; MASER S.r.l. (MA-
SER S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAI-
TEC COMPANY S.R.L.), non ricevuto; ANGELO RUSSEL-
LO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), ricevuto in da-
ta mercoledì 2 agosto 2017 9.50.50 CEST; Sarappalti Spa
(Sarappalti Spa), non ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL
SRL ), non ricevuto; RIALTO COSTRUZIONI (RIALTO
COSTRUZIONI), non ricevuto; Impresa di Costruzioni di An-
zalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni di Anzalo-
ne Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data martedì 8 agosto 2017
17.33.36 CEST; COSTRUZIONI INGG. PENZI (COSTRU-
ZIONI INGG. PENZI ), ricevuto in data mercoledì 2 agosto
2017 9.39.39 CEST; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in da-
ta lunedì 4 settembre 2017 10.43.49 CEST; SERRANTONI
(SERRANTONI ), non ricevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIA-
COS S.r.l.), non ricevuto; ACMM (ACMM), non ricevuto;
nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; so.ge.ap srl
(so.ge.ap srl), non ricevuto; EUGANEA RESTAURI SRL
(EUGANEA RESTAURI SRL), ricevuto in data giovedì 14
dicembre 2017 10.30.31 CET; R.R. Costruzioni Generali Srl
(R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; cear soc. coop.
cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; Seli Manutenzio-
ni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), non rice-
vuto; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO &
C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTO-
NIO & C. S.R.L.), non ricevuto; MDR SRL (MDR SRL),
non ricevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), rice-
vuto in data giovedì 24 agosto 2017 11.25.47 CEST; EDIL-
MAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; Te-
lia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto;
TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL),
non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; TEC-
NO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 9.18.26 CEST; Edil Vincent srl (Edil
Vincent srl), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non
ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non
ricevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOM-
MA (EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA),
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non ricevuto; RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO
SRL), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOU-
SE SRL), non ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRU-
SCATO GIOVANNI), non ricevuto; BALOTTA COSTRU-
ZIONI SRL (BALOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO
COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; SCG Impianti & Co-
struzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevu-
to in data giovedì 7 settembre 2017 13.16.35 CEST; Manel-
li Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data merco-
ledì 2 agosto 2017 10.25.55 CEST; EDILNOVA COSTRU-
ZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; F.lli
Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), ricevuto in data martedì 29
agosto 2017 17.32.43 CEST; CONSORZIO STABILE EOS
(CONSORZIO STABILE EOS), non ricevuto; OMEGA SI-
CUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL), non ricevuto;
SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.),
non ricevuto; COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIO-
NI SANDRINI ), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
8.44.10 CEST; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non
ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL COR-
TICELLE GROUP SRL), non ricevuto; CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA),
non ricevuto; COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLI-
CI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla
C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUB-
BLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla
C.E.A.P - S.N.C.)), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
16.42.51 CEST; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CA-
STROVINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; cognola-
to srl (cognolato srl), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017
18.41.14 CEST; CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI
MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO
COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI), non rice-
vuto; SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non ricevuto; IM-
PRESA COGNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ri-
cevuto; duesse coperture srl (duesse coperture srl), ricevu-
to in data martedì 2 aprile 2019 16.38.46 CEST; Consor-
zio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), ri-
cevuto in data mercoledì 27 settembre 2017 16.47.41 CE-
ST; CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A
RL (CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A
RL), non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 10.19.01 CEST; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari
S.r.l.), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.),
non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non ricevuto; LANOT-
TE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRU-
ZIONI S.R.L. UNIP.), non ricevuto; tecnostrutture srl (tecno-
strutture srl), non ricevuto; GRESY APPALTI SRL (GRESY
APPALTI SRL), non ricevuto; GRANDI LAVORI SCARL
CONSORZIO STABILE (GRANDI LAVORI SCARL CON-
SORZIO STABILE), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
16.51.08 CEST; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto;
La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La So-
lidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non rice-
vuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL
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SRL EDILIZIA COORDINATA), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 10.41.20 CEST; Edificanda (Edifican-
da), non ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data
lunedì 28 agosto 2017 12.16.03 CEST; M.G. COSTRUZIO-
NI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ri-
cevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni gene-
rali srl ), non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL),
non ricevuto; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Im-
mobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; COSTRUZIO-
NI ANGELICO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI
ANGELICO EDILI STRADALI SRL), ricevuto in data gio-
vedì 10 agosto 2017 15.14.05 CEST; FRANCO COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL), non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA),
non ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto; AN-
DREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA (ANDREOLA
COSTRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; TOREL-
LI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.), non ri-
cevuto; CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA (CO.GE.
COSTRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; AEC CO-
STRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), ricevuto in
data martedì 29 agosto 2017 15.48.49 CEST; ANT2 SRL
(ANT2 SRL), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL
(DAMIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data merco-
ledì 2 agosto 2017 9.30.28 CEST; REGAZZONI ANTO-
NIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI AN-
TONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto;
GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non
ricevuto; CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO CO-
STRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC-
CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SO-
CIETA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; Valori S.c.a
r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile),
non ricevuto; TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA SRL),
non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS (GENERAL SER-
VICE SRLS), non ricevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONA-
LE (ATC S.R.L. UNIPERSONALE), non ricevuto; icer srl
costruzioni (icer srl costruzioni), non ricevuto; DICATAL-
DO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; MA-
GESTIM SRL (MAGESTIM SRL), non ricevuto; CORBO
GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), non ricevuto; BET-
TONI SPA (BETTONI SPA), non ricevuto; MA.GI.B. S.R.L.
(MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; COSTIGLIOLA ANTO-
NIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in da-
ta mercoledì 30 agosto 2017 15.57.53 CEST; COGEI CO-
STRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), non ri-
cevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY
ATEF), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 11.53.23
CEST; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.),
non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstrade Building
S.p.A.), non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conoc-
chia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia
Aniello & C.), non ricevuto; Blerana Edile spa (Blerana Edi-
le spa), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO
SPA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.56.10
CEST; MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bof-
felli & C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto
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Boffelli & C.), non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL),
ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 9.38.50 CEST; LO-
RIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS COSTRU-
ZIONI di LORIS FLORIO), ricevuto in data venerdì 11 ago-
sto 2017 9.01.57 CEST; CONSORZIO STABILE INFRATE-
CH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), ricevuto in da-
ta giovedì 5 ottobre 2017 16.06.32 CEST; AFEP SRL (AFEP
SRL), non ricevuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzio-
ni Srl), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
(AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data
giovedì 14 dicembre 2017 10.30.37 CET; I.C.G. SRL UNI-
PERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ricevuto in
data mercoledì 2 agosto 2017 9.47.50 CEST; Alfa Impian-
ti Srl (Alfa Impianti Srl), non ricevuto; MARIO RAUCCI
(MARIO RAUCCI ), non ricevuto; BASE HOUSE s.r.l. (BA-
SE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; M.R.V. Costruzioni Edili
S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), ricevuto in data gio-
vedì 28 settembre 2017 12.53.19 CEST; CO.GE.CO. CO-
STRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIO-
NI E APPALTI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 9.38.41 CEST; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zucchero-
fino snc), ricevuto in data giovedì 17 agosto 2017 9.49.03
CEST; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevu-
to; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 2
agosto 2017 10.19.08 CEST; IMMOBILIARE 3A SRL (IM-
MOBILIARE 3A SRL), ricevuto in data venerdì 11 agosto
2017 11.04.59 CEST; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA.
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A.
(MA.T.I. SUD S.P.A.), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC.
SRL), non ricevuto; DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ),
non ricevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non
ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Con-
sorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto; IM-
PRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in da-
ta giovedì 31 agosto 2017 17.28.08 CEST; CONSORZIO CI-
RO MENOTTI (CONSORZIO CIRO MENOTTI), non ri-
cevuto; MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (ME-
DEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), ricevuto in da-
ta giovedì 24 agosto 2017 11.03.21 CEST; CONSORZIO
SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non ricevuto; SECIS
SRL (SECIS SRL), non ricevuto; WEST SYSTEMS S.R.L.
(WEST SYSTEMS S.R.L.), non ricevuto; CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), non ricevu-
to; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; IN.TECH S.p.A.
(IN.TECH S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017
9.36.36 CEST; MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LA-
VORI S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE GA-
LILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE GA-
LILEO SOC. CONS. ARL), non ricevuto; SPALLINA LU-
CIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data saba-
to 12 agosto 2017 10.29.30 CEST; I.M.G. (I.M.G.), non ri-
cevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CREA.MI SRL
(CREA.MI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
15.16.10 CEST; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevu-
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to; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.), non ricevu-
to; VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ), non rice-
vuto; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIO-
NI S.R.L. ), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl),
non ricevuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto;
ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data venerdì 25 agosto 2017 11.42.50 CEST

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio si comunica che la prossima seduta di gara si terrà martedì 8
agosto alle ore 10.00 presso la UOG di Cremona in via Mani-
ni 12 per il termine dell'analisi della documentazione ammi-
nistrativa e l'inizio di quella tecnica. distinti saluti

Id Messaggio 88393065

Data di invio mercoledì 9 agosto 2017 20.02.07 CEST

Mittente COSERFO (COSERFO )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2017
9.48.49 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio integrazione dichiarazione specifica subappalto ATI

Testo del Messaggio in allegato si presenta quanto richoesto Cordiali Saluti ATI
COSERFO S.R.L H.C. S.R.L.

Allegato dichiarazione Subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Milioti Mariangela

Hash(MD5-Base64): +B8mzPLTO9DLvgWJj36yYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8af6ec67102cb241268da8fc91ed049915e988d3

Hash(SHA-256-Hex): d016fe8d279e028e9e285459e181f82-
541deddc0d63ce76bba7129c1b4c757fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88432052

Data di invio venerdì 11 agosto 2017 13.29.14 CEST

Mittente Edificanda (Edificanda)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 12.38.07 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: prossima seduta di gara

Testo del Messaggio in merito alla comunicazione di prossima seduta al giorno
24/08/2017 si chiede se l'oggetto della seduta sarà l'esame del-
la documentazione amministrativa, tecnica o economica. di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: si comunica che la prossima seduta di gara sarà il
giorno 24/08/2017 alle ore 10.00 presso la uog di Cremona in
via Manini 12. distinti saluti

Id Messaggio 88621509

Data di invio lunedì 28 agosto 2017 15.58.16 CEST

Mittente MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017
12.54.33 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio ESCLUSIONE NOSTRA OFFERTA ID 1494942609179
COMUNICAZIONE DEL 24 AGOSTO 2017

Testo del Messaggio Riceviamo la vostra comunicazione in oggetto con la motiva-
zione: SI ESCLUDE IN QUANTO NON E' PERVENUTA
NEI TERMINI LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. Eb-
bene siamo certi di non aver mai ricevuto altra richiesta di
documentazione da parte vostra e non è chiaro di quale docu-
mentazione la nostra offerta sia carente. Si prega di voler indi-
care con precisione la richiesta inoltrata e la documentazione
mancante. Distinti saluti. MAGESTIM SRL

Allegato comun esclusione .pdf

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AiSVTc4a4eUIZnDvggDj2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e4170adbaf92bd9e12bae9ab696802b68a8e4efc

Hash(SHA-256-Hex): feb04e4c5f394371fd51e5729bd6751-
09ae100289eab6c29b617c87bcbf05d4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88423919

Data di invio venerdì 11 agosto 2017 9.51.47 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), ricevuto in da-
ta mercoledì 30 agosto 2017 11.56.25 CEST; Blerana Edile
spa (Blerana Edile spa), non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO.
SRL), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.31.08 CE-
ST; MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bof-
felli & C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto
Boffelli & C.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE IN-
FRATECH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), ricevu-
to in data lunedì 4 settembre 2017 17.36.53 CEST; LORIS
COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS COSTRUZIO-
NI di LORIS FLORIO), ricevuto in data venerdì 11 agosto
2017 15.35.01 CEST; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzio-
ni Srl), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto;
I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 20.25.36 CEST; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio &
C), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non rice-
vuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non
ricevuto; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANU-
TENZIONE SRL), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
18.29.22 CEST; DUE P (DUE P), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 9.06.02 CEST; ICEV SRL (ICEV SRL), non
ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), ricevuto
in data mercoledì 13 settembre 2017 12.58.33 CEST; QUIN-
TINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI
S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 14.28.02
CEST; VILNAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; GEOM.
MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO
SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA
SRL), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL GENE-
RALI SRL), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 10.04.00
CEST; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non ricevuto; SIAR
SRL (SIAR SRL), non ricevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non
ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.19.59 CEST; CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE
(CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE), ricevuto in da-
ta venerdì 11 agosto 2017 9.58.49 CEST; F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Mo-
lino Germano & C.), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA),
non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULA-
NA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 16.40.59 CEST; polistrade Costruzioni Generali Spa
(polistrade Costruzioni Generali Spa), non ricevuto; PRANE-
DIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Sa-
ciotti Nunzio & C.), non ricevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH
S.p.A.), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2017 11.27.00
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CEST; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSOR-
ZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL), non ricevu-
to; MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.),
non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non ricevuto; SPALLINA LU-
CIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data sabato
12 agosto 2017 10.27.47 CEST; CREA.MI SRL (CREA.MI
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 15.16.00
CEST; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; COSTIGLIOLA
ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevu-
to in data mercoledì 30 agosto 2017 15.57.36 CEST; CO-
GEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.),
non ricevuto; BETTONI SPA (BETTONI SPA), non ricevu-
to; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; Edil-
strade Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), non rice-
vuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.
(Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.), non
ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY
ATEF), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 11.53.55 CE-
ST; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non
ricevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS
(GENERAL SERVICE SRLS), non ricevuto; TES ENER-
GIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; Valori S.c.a
r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabi-
le), non ricevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP
SPA), ricevuto in data giovedì 24 agosto 2017 18.10.02 CE-
ST; MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), ricevuto in data
lunedì 28 agosto 2017 15.45.56 CEST; DICATALDO SABI-
NO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; icer srl costru-
zioni (icer srl costruzioni), non ricevuto; Alfa Impianti Srl
(Alfa Impianti Srl), non ricevuto; MARIO RAUCCI (MARIO
RAUCCI ), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI
S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in
data giovedì 14 dicembre 2017 10.30.21 CET; I.C.G. SRL
UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ricevuto
in data martedì 29 agosto 2017 18.15.56 CEST; CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRU-
ZIONI E APPALTI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 9.39.05 CEST; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zucche-
rofino snc), ricevuto in data giovedì 17 agosto 2017 9.49.19
CEST; BASE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ri-
cevuto; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni
Edili S.r.l.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 18.33.10
CEST; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STA-
BILE EOS), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni
s.n.c.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 17.32.15 CE-
ST; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL
(OMEGA SICUREZZA SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI
SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 16.10.24 CEST; Tekno Edil s.r.l. (Te-
kno Edil s.r.l.), non ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP
SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non ricevuto;
ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto; WE-
ST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), non rice-
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vuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons.
a R.L.), non ricevuto; CONSORZIO SIMPLEX (CONSOR-
ZIO SIMPLEX), non ricevuto; SECIS SRL (SECIS SRL),
non ricevuto; CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSOR-
ZIO CIRO MENOTTI), non ricevuto; MEDEA COSTRU-
ZIONI GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GE-
NERALI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 24 agosto 2017
11.03.10 CEST; Consorzio Stabile GE.CO. - General Con-
tract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ri-
cevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 17.28.18 CEST; Melil-
lo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto; DE CIC-
CO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; I.TEC. SRL
(I.TEC. SRL), non ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I.
SUD S.P.A.), non ricevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL
(PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMMOBILIA-
RE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), ricevuto in data ve-
nerdì 11 agosto 2017 11.04.44 CEST; B.S.F. S.r.l. (B.S.F.
S.r.l.), ricevuto in data lunedì 21 agosto 2017 11.42.58 CE-
ST; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevuto;
f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; ITI IMPRE-
SA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE), ricevuto in
data sabato 12 agosto 2017 9.18.58 CEST; A.N.D. COSTRU-
ZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non ricevu-
to; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl), ricevuto in data mar-
tedì 5 settembre 2017 10.50.16 CEST; ASFALT CCP S.P.A.
(ASFALT CCP S.P.A.), non ricevuto; VENETA CANTIERI
(VENETA CANTIERI ), non ricevuto; TERRA COSTRU-
ZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL), non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI
SRL), non ricevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costru-
zioni generali srl ), non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELI-
CO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO
EDILI STRADALI SRL), ricevuto in data lunedì 28 agosto
2017 16.57.10 CEST; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.
(I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; TECH-
NE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto; FRANCO COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL), non ricevuto; ANDREOLA COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA), non ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), non
ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIO-
VANNI), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL
(BALOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; RUFFA-
TO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ricevu-
to; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non rice-
vuto; Manelli Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in
data venerdì 11 agosto 2017 12.07.09 CEST; EDILNOVA
COSTRUZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non rice-
vuto; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROC-
CO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; SCG Impianti &
Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), rice-
vuto in data lunedì 28 agosto 2017 8.25.11 CEST; TECNO
EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto in data giovedì
31 agosto 2017 9.16.02 CEST; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL),
non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto;



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

868

TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL), non ricevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CA-
TELLO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO
SOMMA), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti &
C. s.r.l.), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA SRL), ricevu-
to in data venerdì 11 agosto 2017 10.55.17 CEST; Edil Vin-
cent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; CASTROVINCI CO-
STRUZIONI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 18.41.48 CEST; CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA),
ricevuto in data venerdì 25 agosto 2017 14.42.22 CEST; CO-
STRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNOREL-
LI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (CO-
STRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNOREL-
LI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), ri-
cevuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.42.27 CEST; IM-
PRESA COGNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ri-
cevuto; duesse coperture srl (duesse coperture srl), ricevu-
to in data martedì 2 aprile 2019 16.38.33 CEST; CONSOR-
ZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SER-
VIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANU-
TENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SI-
CREA S.p.A.), non ricevuto; REGAZZONI ANTONIO CO-
STRUZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI ANTONIO
COSTRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto; DAMIA-
NI COSTRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.25.22 CEST; CEC-
CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SO-
CIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO STA-
BILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSOR-
TILE A R. L.), non ricevuto; GANGI IMPIANTI SRL (GAN-
GI IMPIANTI SRL), non ricevuto; CO.GE. COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERA-
LI SPA), non ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TO-
RELLI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto; ANT2 SRL (ANT2
SRL), non ricevuto; AEC COSTRUZIONI SRL (AEC CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017
15.49.02 CEST; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non
ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non ricevuto; LANOTTE
COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRUZIONI
S.R.L. UNIP.), non ricevuto; tecnostrutture srl (tecnostruttu-
re srl), non ricevuto; Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consor-
zio Stabile Oscar Scarl), ricevuto in data mercoledì 27 settem-
bre 2017 16.47.04 CEST; CONSORZIO STABILE LUCA-
NIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STABILE LUCA-
NIA APPALTI SC A RL), non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT),
ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.19.25 CEST; Pe-
lizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; Edificanda (Edi-
ficanda), ricevuto in data venerdì 11 agosto 2017 13.26.20
CEST; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 10.40.52 CEST; M.G. COSTRUZIONI EDI-
LI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ricevuto;
cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data lunedì 28 ago-
sto 2017 12.16.25 CEST; GRANDI LAVORI SCARL CON-
SORZIO STABILE (GRANDI LAVORI SCARL CONSOR-
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ZIO STABILE), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
16.51.18 CEST; GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI
SRL), non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Mu-
ratori Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori
Gussola), non ricevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ri-
cevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY
S.R.L.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ri-
cevuto; Sarappalti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; ANGE-
LO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), ri-
cevuto in data lunedì 28 agosto 2017 8.16.26 CEST; RIAL-
TO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non rice-
vuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; CO-
STRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PEN-
ZI ), non ricevuto; Impresa di Costruzioni di Anzalone Lui-
gi & C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi &
C. S.r.l.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 10.36.48
CEST; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; G.M. CO-
STRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in
data lunedì 2 ottobre 2017 15.40.21 CEST; LodiProget s.r.l.
servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzio-
ni), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.56.24 CEST;
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.30.23
CEST; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespignani Costruzio-
ni s.r.l.), non ricevuto; COSERFO (COSERFO ), non ricevu-
to; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI
EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), non ricevuto; SI-
STHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; S.B.L. CO-
STRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L.
COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.),
non ricevuto; Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manuten-
zioni Generali Srl), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear
soc. coop. cons.), non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali
Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; Telia Co-
struzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; EDIL-
MAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; NO-
TARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data gio-
vedì 24 agosto 2017 11.26.21 CEST; MDR SRL (MDR SRL),
non ricevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ri-
cevuto; ACMM (ACMM), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea
S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 10.43.36 CE-
ST; SERRANTONI (SERRANTONI ), ricevuto in data mar-
tedì 12 dicembre 2017 15.04.15 CET; so.ge.ap srl (so.ge.ap
srl), non ricevuto; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA
RESTAURI SRL), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2017
9.11.43 CEST; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto;
Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 14.34.36 CEST; BENIS COSTRUZIONI SRL
(BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; GM GROUP
SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese
Spa), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.34.49 CEST

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara
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Testo del Messaggio si comunica che la prossima seduta di gara sarà il giorno
24/08/2017 alle ore 10.00 presso la uog di Cremona in via Ma-
nini 12. distinti saluti

Id Messaggio 88641934

Data di invio martedì 29 agosto 2017 12.34.40 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Vs. comunicazione pec del 24/08/2017

Testo del Messaggio la busta amministrativa è stata accettata in quanto confor-
me. distinti saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Con riferimento alla comunicazione in og-
getto chiediamo di conoscere: lo stato della procedura; le
motivazioni (non esplicitate) in relazione a quanto riporta-
to nella stessa il cui contenuto si riporta testualmente: "La
sua offerta avente identificativo 1496135726890 relativa al-
la Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2
EDIFICI SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE, identificativo
84290964 e` stata accettata. Di seguito e` riportata la motiva-
zione dell`accettazione:" Distinti saluti

Id Messaggio 88642153

Data di invio martedì 29 agosto 2017 12.40.11 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: ESCLUSIONE NOSTRA OFFERTA ID
1494942609179 COMUNICAZIONE DEL 24 AGOSTO
2017

Testo del Messaggio in allegato la comunicazioni inviata per il tramite della piat-
taforma. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Riceviamo la vostra comunicazione in oggetto con la
motivazione: SI ESCLUDE IN QUANTO NON E' PERVE-
NUTA NEI TERMINI LA DOCUMENTAZIONE RICHIE-
STA. Ebbene siamo certi di non aver mai ricevuto altra richie-
sta di documentazione da parte vostra e non è chiaro di quale
documentazione la nostra offerta sia carente. Si prega di voler
indicare con precisione la richiesta inoltrata e la documenta-
zione mancante. Distinti saluti. MAGESTIM SRL

Allegato SignificantEventReport_1497953496675.pdf

Dimensioni: 8 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): wohpHw4MciOcIbcvCGIJkA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e6287c5b1ee53614f2c18c8cd98f131ffa946e1

Hash(SHA-256-Hex): dd354258e8d2d90d0069b1e275bfceb-
fbd13c8a02392ab51e96b6f2e76039cec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 87818828

Data di invio martedì 18 luglio 2017 11.57.55 CEST

Mittente MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2
agosto 2017 8.57.49 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Motivazione - risposta

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato la documentazione richiesta. Distinti
saluti

Allegato FIRMATI.rar

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2itvwI8nBdBcqa5K4jIW7g==

Hash(SHA-1-Hex):
bb59959efb2b2849a567d695f2c2bccfd9811e9c

Hash(SHA-256-Hex): cb7e580ea18dac7cadf505d05787f54-
f21787f86f2ac857cf22dab6a3bbea10c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 87997602

Data di invio martedì 25 luglio 2017 9.20.49 CEST

Mittente Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C)



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

872

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 9 agosto 2017 10.41.32
CEST

Oggetto del Messaggio procedura gara

Testo del Messaggio Buongiorno, vorremmo cortesemente sapere a che punto sono
le operazioni di gara e quando è prevista l'apertura delle offerte
economiche. Distinti saluti

Id Messaggio 93696380

Data di invio lunedì 22 gennaio 2018 12.32.20 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)

Destinatari cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; Seli
Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl),
non ricevuto; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.),
non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R. Costruzio-
ni Generali Srl), non ricevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRU-
ZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. -
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATU-
RE S.R.L.), non ricevuto; COSERFO (COSERFO ), ricevu-
to in data venerdì 9 febbraio 2018 16.30.38 CET; S.B.L. CO-
STRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L.
COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.),
non ricevuto; SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non rice-
vuto; LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l.
servizi e costruzioni), non ricevuto; G.M. COSTRUZIONI
s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), non ricevuto; Vespignani
Costruzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto;
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ),
non ricevuto; COSTRUZIONI INGG. PENZI (COSTRU-
ZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; EDIL 3 SRL (EDIL
3 SRL), non ricevuto; RIALTO COSTRUZIONI (RIALTO
COSTRUZIONI), non ricevuto; Sarappalti Spa (Sarappalti
Spa), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ri-
cevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY
S.R.L.), non ricevuto; Impresa di Costruzioni di Anzalone
Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi
& C. S.r.l.), non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa
Muratori Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Mura-
tori Gussola), non ricevuto; GRESY APPALTI SRL (GRESY
APPALTI SRL), non ricevuto; GRANDI LAVORI SCARL
CONSORZIO STABILE (GRANDI LAVORI SCARL CON-
SORZIO STABILE), non ricevuto; ANGELO RUSSELLO
S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), non ricevuto; M.G.
COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDI-
LI SRL), non ricevuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDI-
NATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA), non ri-
cevuto; Edificanda (Edificanda), non ricevuto; I.G.C. S.p.A.
(I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.),
non ricevuto; Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Sta-
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bile Oscar Scarl), non ricevuto; CONSORZIO STABILE LU-
CANIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STABILE LU-
CANIA APPALTI SC A RL), non ricevuto; cosbeton srl (co-
sbeton srl), non ricevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ri-
cevuto; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; Si-
cea S.r.l. (Sicea S.r.l.), non ricevuto; EUGANEA RESTAURI
SRL (EUGANEA RESTAURI SRL), ricevuto in data giovedì
25 gennaio 2018 10.18.07 CET; ADRIACOS S.r.l. (ADRIA-
COS S.r.l.), non ricevuto; SERRANTONI (SERRANTONI ),
ricevuto in data martedì 9 aprile 2019 16.12.54 CEST; MDR
SRL (MDR SRL), non ricevuto; ACMM (ACMM), non rice-
vuto; EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ri-
cevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in
data martedì 2 aprile 2019 16.19.41 CEST; Saggese Spa (Sag-
gese Spa), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio
& C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevu-
to; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA), non ricevuto; QUINTINO CO-
STRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.),
non ricevuto; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade
Costruzioni Generali Spa), non ricevuto; GEOM. MAGNA-
TI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non
ricevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), non rice-
vuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), ri-
cevuto in data venerdì 9 febbraio 2018 11.04.08 CET; VIL-
NAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; BENIS COSTRU-
ZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; MARI-
NO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data lunedì 22 gennaio 2018 13.09.55 CET; Ci-
piemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto; F.LLI MOLI-
NO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di
Molino Germano & C.), non ricevuto; ICEFSRL (ICEFSRL),
non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULA-
NA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CA-
LAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIU-
SEPPE), ricevuto in data lunedì 22 gennaio 2018 12.39.05
CET; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. CO-
STRUZIONI EDILI S.R.L.), non ricevuto; MARIO RAUC-
CI (MARIO RAUCCI ), non ricevuto; Alfa Impianti Srl (Al-
fa Impianti Srl), ricevuto in data venerdì 9 febbraio 2018
10.20.02 CET; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Co-
struzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; LORIS COSTRUZIO-
NI di LORIS FLORIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS
FLORIO), non ricevuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costru-
zioni Srl), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non rice-
vuto; I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPER-
SONALE), non ricevuto; TES ENERGIA SRL (TES ENER-
GIA SRL), non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS (GE-
NERAL SERVICE SRLS), non ricevuto; ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSONALE), non ricevu-
to; icer srl costruzioni (icer srl costruzioni), non ricevuto; BA-
SE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; F.lli
Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data lu-
nedì 22 gennaio 2018 13.16.29 CET; CO.GE.CO. COSTRU-
ZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E
APPALTI SRL), non ricevuto; Valori S.c.a r.l. - Consorzio
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Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ricevuto;
EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non ricevuto; Belleri Sil-
verio & C (Belleri Silverio & C), non ricevuto; di egidio s.r.l.u
(di egidio s.r.l.u), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI
ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI
ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; SIAR SRL
(SIAR SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAM-
MA SRL), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), non ricevu-
to; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non ricevuto; AR.CO.
SRL (AR.CO. SRL), non ricevuto; Blerana Edile spa (Ble-
rana Edile spa), non ricevuto; CONSORZIO STABILE IN-
FRATECH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), non ri-
cevuto; MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bof-
felli & C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto
Boffelli & C.), non ricevuto; DUE P (DUE P), non ricevu-
to; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANUTEN-
ZIONE SRL), ricevuto in data giovedì 4 aprile 2019 11.25.41
CEST; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non ri-
cevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; TERRA CO-
STRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENE-
RALE), non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP
S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL
(COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; SPALLI-
NA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), non ricevuto;
VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ), non ricevu-
to; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVO-
RI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non
ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), non ricevuto; DE CIC-
CO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; PE.BA. CO-
STRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non rice-
vuto; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIO-
NI S.R.L. ), non ricevuto; IMMOBILIARE 3A SRL (IM-
MOBILIARE 3A SRL), non ricevuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli
Ferrara SrL), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA
Srl), non ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI
BESHAY ATEF), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019
16.08.03 CEST; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI CO-
STRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; COSTIGLIOLA ANTO-
NIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in da-
ta giovedì 1 febbraio 2018 11.26.10 CET; MA.GI.B. S.R.L.
(MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; BETTONI SPA (BETTO-
NI SPA), non ricevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO
GROUP SPA), non ricevuto; MAGESTIM SRL (MAGE-
STIM SRL), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICA-
TALDO SABINO), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI
SRL), non ricevuto; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto;
IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), non ricevuto; MANTON
LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL
(CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL),
non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniel-
lo & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello
& C.), non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstra-
de Building S.p.A.), non ricevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.
(PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c.
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(F.lli Picenni s.n.c.), non ricevuto; SIMETO COSTRUZIO-
NI S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto;
OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL),
non ricevuto; SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non ricevu-
to; CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; dues-
se coperture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data mar-
tedì 2 aprile 2019 16.05.46 CEST; IMPRESA COGNI S.P.A.
(IMPRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI
EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUA-
LE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRU-
ZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PA-
SQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), non ri-
cevuto; CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSOR-
ZIO STABILE CAMPANIA), non ricevuto; cognolato srl (co-
gnolato srl), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 18.41.02
CEST; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTRO-
VINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Edil Vincent
srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA
SRL), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C.
s.r.l.), non ricevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATEL-
LO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOM-
MA), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TER-
MOTECNICA SEBINA SRL), non ricevuto; MA.T.I. SUD
S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ricevuto; Melillo Appal-
ti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto; CONSORZIO CI-
RO MENOTTI (CONSORZIO CIRO MENOTTI), non rice-
vuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; Consorzio Sta-
bile GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO.
- General Contract), non ricevuto; MEDEA COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L.), ricevuto in data martedì 9 aprile 2019 16.11.41 CE-
ST; WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.),
non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL),
ricevuto in data mercoledì 2 maggio 2018 15.45.42 CEST;
CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non ri-
cevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L.), non ricevuto; COSTRUZIONI SANDRINI
(COSTRUZIONI SANDRINI ), non ricevuto; SECIS SRL
(SECIS SRL), non ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP
SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non ricevuto; Te-
kno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE EOS), non ri-
cevuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non rice-
vuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni genera-
li srl ), non ricevuto; CEC- CONSORZIO STABILE EURO-
PEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
(CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTO-
RI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; I.CO.
Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare Costruzio-
ni S.r.L.), non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL),
non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DAMIANI
COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 22 gennaio
2018 15.24.56 CET; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ricevuto;
GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ri-
cevuto; REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uni-
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personale (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL
Unipersonale), non ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A.
(TORELLI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto; LANOTTE
COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRUZIO-
NI S.R.L. UNIP.), non ricevuto; AEC COSTRUZIONI SRL
(AEC COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 28
febbraio 2019 8.57.42 CET; CO.GE. COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA),
non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non ricevuto; ISO-
VIT (ISOVIT), non ricevuto; tecnostrutture srl (tecnostruttu-
re srl), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.),
non ricevuto; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PA-
CE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; TEC-
NO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevuto; C.G.M.
SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM
SRL), non ricevuto; RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO
MARIO SRL), non ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIONI
(EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; Manelli Im-
presa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data martedì 2 apri-
le 2019 17.50.45 CEST; SCG Impianti & Costruzioni SpA
(SCG Impianti & Costruzioni SpA), non ricevuto; ANDREO-
LA COSTRUZIONI GENERALI SPA (ANDREOLA CO-
STRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; BALOTTA
COSTRUZIONI SRL (BALOTTA COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO
GIOVANNI), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD
HOUSE SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELICO
EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO EDI-
LI STRADALI SRL), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERA-
LI SRL), non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA), non
ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio proposta di aggiudicazione

Testo del Messaggio in allegato, a seguito della proposta di aggiudicazione, si tra-
smette tabella riassuntiva dei punteggi e parametri delle offer-
te.

Allegato riepilogo offerte agg. provv..pdf

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PaOLYkJFeofGRiWaAyaQYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f02bec6726d0f8b76d12598c2732eb4d7c8c1d15

Hash(SHA-256-Hex): 66bba54219c119b6a2f4646d481cf9a-
21b480320837040dec8e37faeb3ea7b7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93592088

Data di invio venerdì 19 gennaio 2018 10.09.00 CET

Mittente SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costru-
zioni SpA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta Rsito di Gara e Graduatoria Finale

Testo del Messaggio Spett.Le Ente Appaltante, con la presente si richiedono infor-
mazioni circa l'esito della procedura di gara e la corrisponden-
te graduatoria finale. Distinti Saluti SCG IMPIANTI & CO-
STRUZIONI S.p.A.

Id Messaggio 87651379

Data di invio mercoledì 12 luglio 2017 11.46.33 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI
CALAFATO GIUSEPPE), ricevuto in data mercoledì 12 lu-
glio 2017 12.00.32 CEST; F.LLI MOLINO SAS di Moli-
no Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Molino Germa-
no & C.), non ricevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto;
MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data martedì 18 luglio 2017 11.51.15 CEST;
Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 14.35.13 CEST; BENIS COSTRUZIONI SRL
(BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; GM GROUP
SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; Saggese Spa (Sag-
gese Spa), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.33.48
CEST; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANU-
TENZIONE SRL), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017
13.47.40 CEST; di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non rice-
vuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; DUE P (DUE
P), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.04.15 CE-
ST; Blerana Edile spa (Blerana Edile spa), non ricevuto; BE-
TONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), ricevuto in data
mercoledì 12 luglio 2017 14.10.12 CEST; MEC ITALIA EN-
GINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC ITALIA
ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non rice-
vuto; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), ricevuto in data merco-
ledì 2 agosto 2017 9.39.48 CEST; LORIS COSTRUZIONI
di LORIS FLORIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLO-
RIO), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2017 12.36.15 CE-
ST; CONSORZIO STABILE INFRATECH (CONSORZIO
STABILE INFRATECH), ricevuto in data mercoledì 12 lu-
glio 2017 12.02.30 CEST; AFEP SRL (AFEP SRL), non rice-
vuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non rice-
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vuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. CO-
STRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14 di-
cembre 2017 10.32.42 CET; I.C.G. SRL UNIPERSONALE
(I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedì 13
luglio 2017 8.32.57 CEST; Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti
Srl), non ricevuto; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ),
non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULA-
NA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P.
SPA), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio &
C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevu-
to; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costruzio-
ni Generali Spa), non ricevuto; QUINTINO COSTRUZIONI
S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data
venerdì 1 settembre 2017 14.29.50 CEST; GIO.FE.MI. di ZU-
CARO Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Bia-
gio e Michele s.n.c.), non ricevuto; GEOM. MAGNATI RE-
NATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non rice-
vuto; VILNAI SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; EDIL GE-
NERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non ricevuto; EDIL-
GAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; SIAR
SRL (SIAR SRL), non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone
S.p.A.), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in da-
ta martedì 29 agosto 2017 20.26.21 CEST; Belleri Silverio
& C (Belleri Silverio & C), non ricevuto; EDILNEC S.r.l.
(EDILNEC S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI
ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI
ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; Esposito Co-
struzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. (Esposito Costru-
zioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.), non ricevuto; Edilstra-
de Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), ricevuto in
data venerdì 21 luglio 2017 11.28.52 CEST; PRO.COS.MA.
S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non ricevuto; BKMM
DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), rice-
vuto in data mercoledì 12 luglio 2017 11.59.47 CEST;
Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; IN.TECH S.p.A.
(IN.TECH S.p.A.), ricevuto in data mercoledì 20 settembre
2017 13.10.34 CEST; MANTON LAVORI S.R.L. (MAN-
TON LAVORI S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO STA-
BILE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABI-
LE GALILEO SOC. CONS. ARL), non ricevuto; SPALLINA
LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data sa-
bato 12 agosto 2017 10.30.50 CEST; I.M.G. (I.M.G.), non ri-
cevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CREA.MI SRL
(CREA.MI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
15.16.33 CEST; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevu-
to; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.), non rice-
vuto; VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ), non ri-
cevuto; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ri-
cevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 13.42.57 CEST;
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 9.37.54 CEST; M.R.V. Costruzioni Edi-
li S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; BA-
SE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; GENE-
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RAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE SRLS), non
ricevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; Valori S.c.a r.l. - Consorzio Sta-
bile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ricevuto; TES
ENERGIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; MA-
GESTIM SRL (MAGESTIM SRL), ricevuto in data lunedì 17
luglio 2017 10.30.01 CEST; CORBO GROUP SPA (COR-
BO GROUP SPA), non ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl
costruzioni), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICA-
TALDO SABINO), non ricevuto; COSTIGLIOLA ANTO-
NIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ricevuto in data
mercoledì 30 agosto 2017 16.00.25 CEST; COGEI COSTRU-
ZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto;
BETTONI SPA (BETTONI SPA), non ricevuto; MA.GI.B.
S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SI-
CREA S.p.A.), non ricevuto; CONSORZIO ITALIANO CO-
STRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSORZIO
ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVI-
ZI), non ricevuto; duesse coperture srl (duesse coperture srl),
ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 16.39.25 CEST; IM-
PRESA COGNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ri-
cevuto; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STA-
BILE EOS), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni
s.n.c.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 17.31.13 CE-
ST; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL
(OMEGA SICUREZZA SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI
SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 16.09.10 CEST; Tekno Edil s.r.l. (Te-
kno Edil s.r.l.), non ricevuto; EDIL CORTICELLE GROUP
SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non ricevuto;
ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto; WE-
ST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in
data mercoledì 26 luglio 2017 16.08.46 CEST; CO.AR.CO.
Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), non rice-
vuto; CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX),
non ricevuto; SECIS SRL (SECIS SRL), ricevuto in data lu-
nedì 31 luglio 2017 14.39.44 CEST; MEDEA COSTRUZIO-
NI GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERA-
LI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 17 luglio 2017 13.19.16 CE-
ST; CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO
MENOTTI), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA
DUCI SRL), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 17.27.32
CEST; Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Con-
sorzio Stabile GE.CO. - General Contract), non ricevuto; Me-
lillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto; DE CIC-
CO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; I.TEC. SRL
(I.TEC. SRL), non ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I.
SUD S.P.A.), non ricevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL
(PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMMOBILIA-
RE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), ricevuto in data ve-
nerdì 11 agosto 2017 11.04.15 CEST; B.S.F. S.r.l. (B.S.F.
S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2017 10.18.07 CE-
ST; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevuto;
f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; ITI IMPRE-
SA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE), ricevuto in
data mercoledì 12 luglio 2017 17.02.33 CEST; A.N.D. CO-
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STRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non
ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl), non ricevuto;
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniper-
sonale), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DA-
MIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì
12 luglio 2017 12.07.13 CEST; CEC- CONSORZIO STABI-
LE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTI-
LE A R. L. (CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO CO-
STRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.), non ri-
cevuto; GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL),
non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non ricevu-
to; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali srl ),
non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRA-
DALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADA-
LI SRL), non ricevuto; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.
(I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; TECH-
NE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto; FRANCO COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL), non ricevuto; ANDREOLA COSTRUZIONI
GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENERA-
LI SPA), non ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto;
ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVANNI),
non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BALOT-
TA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; RUFFATO MA-
RIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ricevuto; ROAD
HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non ricevuto; EDILNO-
VA COSTRUZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non
ricevuto; Manelli Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevu-
to in data mercoledì 12 luglio 2017 12.34.12 CEST; SCG
Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni
SpA), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 12.18.15 CE-
ST; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO
COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; TECNO EDIL SRL
(TECNO EDIL SRL), ricevuto in data mercoledì 12 luglio
2017 11.52.14 CEST; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non rice-
vuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ricevuto; TER-
MOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SEBINA
SRL), non ricevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATEL-
LO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOM-
MA), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C.
s.r.l.), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA SRL), ricevuto in
data venerdì 25 agosto 2017 10.32.44 CEST; Edil Vincent srl
(Edil Vincent srl), non ricevuto; CASTROVINCI COSTRU-
ZIONI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in data merco-
ledì 2 agosto 2017 9.13.10 CEST; CONSORZIO STABILE
CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA), non
ricevuto; COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI
SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P
- S.N.C.) (COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI
SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P -
S.N.C.)), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.44.44
CEST; Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.
(Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), rice-
vuto in data mercoledì 12 luglio 2017 17.38.08 CEST; CO-
STRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PEN-
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ZI ), ricevuto in data venerdì 14 luglio 2017 16.36.30 CE-
ST; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; RIAL-
TO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non rice-
vuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; G.M. CO-
STRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in
data lunedì 2 ottobre 2017 15.42.15 CEST; LodiProget s.r.l.
servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzio-
ni), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.55.36 CEST;
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 24 luglio 2017 12.34.14
CEST; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; La So-
lidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La Solida-
rieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non ricevuto;
GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non rice-
vuto; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.50.51 CEST; ANGE-
LO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), rice-
vuto in data mercoledì 12 luglio 2017 11.59.52 CEST; Sarap-
palti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; MASER S.r.l. (MA-
SER S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAI-
TEC COMPANY S.R.L.), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Peliz-
zari S.r.l.), non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT), ricevuto in data
giovedì 31 agosto 2017 10.18.32 CEST; CONSORZIO STA-
BILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STA-
BILE LUCANIA APPALTI SC A RL), non ricevuto; Consor-
zio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), rice-
vuto in data mercoledì 12 luglio 2017 15.27.24 CEST; M.G.
COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI
SRL), non ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in
data lunedì 28 agosto 2017 12.14.06 CEST; Edificanda (Edi-
ficanda), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 17.34.47
CEST; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 10.49.23 CEST; AEC COSTRUZIONI SRL
(AEC COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 12
luglio 2017 11.58.22 CEST; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non
ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTO-
RI S.P.A.), non ricevuto; CO.GE. COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA), non
ricevuto; tecnostrutture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto;
LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.), non ricevuto; SICE SRL (SICE
SRL), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.),
non ricevuto; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevu-
to; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017 12.18.46
CEST; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ricevuto; MDR SRL
(MDR SRL), non ricevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIM-
PRESA ), ricevuto in data mercoledì 19 luglio 2017 16.52.57
CEST; EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ri-
cevuto; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), ri-
cevuto in data lunedì 31 luglio 2017 15.54.28 CEST; Sicea
S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
10.46.26 CEST; SERRANTONI (SERRANTONI ), non ri-
cevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevu-
to; ACMM (ACMM), ricevuto in data venerdì 21 luglio 2017
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16.19.31 CEST; SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non
ricevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRA-
DALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRU-
ZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), ricevu-
to in data lunedì 24 luglio 2017 10.06.32 CEST; COSER-
FO (COSERFO ), ricevuto in data mercoledì 12 luglio 2017
14.50.03 CEST; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespignani
Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali Srl
(R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; cear soc. coop.
cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; Seli Manutenzio-
ni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), non ricevu-
to; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.
S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO &
C. S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio si comunica che la prossima seduta di gara si terrà lunedì 17
luglio alle ore 10.00 presso la uog di Cremona per procedere
nelll'analisi della documentazione amministrativa. distinti sa-
luti

Id Messaggio 87467916

Data di invio mercoledì 5 luglio 2017 16.10.44 CEST

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 12
luglio 2017 11.45.20 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta

Testo del Messaggio Si chiedono notizie sulla procedura di gara. Grazie

Id Messaggio 92874435

Data di invio mercoledì 3 gennaio 2018 16.18.45 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), non ricevuto; CON-
SORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CON-
SORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL), non ri-
cevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), non
ricevuto; Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile
Oscar Scarl), non ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl costru-
zioni), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ri-
cevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO),
non ricevuto; ISOVIT (ISOVIT), non ricevuto; COSTIGLIO-
LA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), non
ricevuto; Edificanda (Edificanda), non ricevuto; COGEI CO-
STRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), non rice-
vuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL
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SRL EDILIZIA COORDINATA), non ricevuto; BETTONI
SPA (BETTONI SPA), non ricevuto; M.G. COSTRUZIO-
NI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ri-
cevuto; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto;
cosbeton srl (cosbeton srl), non ricevuto; F.lli Zuccherofino
snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data giovedì 4 gen-
naio 2018 9.58.03 CET; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TO-
RELLI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto; CO.GE.CO. CO-
STRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIO-
NI E APPALTI SRL), non ricevuto; CO.GE. COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI
SPA), non ricevuto; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 gen-
naio 2018 18.00.03 CET; AEC COSTRUZIONI SRL (AEC
COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 10 genna-
io 2018 15.27.10 CET; BASE HOUSE s.r.l. (BASE HOU-
SE s.r.l.), non ricevuto; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ri-
cevuto; GENERAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVI-
CE SRLS), non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non ri-
cevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSIC-
CI S.R.L.), non ricevuto; Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabi-
le (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ricevuto; tec-
nostrutture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto; TES ENER-
GIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; LANOTTE
COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRUZIO-
NI S.R.L. UNIP.), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL),
non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non rice-
vuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non rice-
vuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali
srl ), non ricevuto; LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLO-
RIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO), ricevuto
in data lunedì 15 gennaio 2018 14.54.36 CET; COSTRUZIO-
NI ANGELICO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI
ANGELICO EDILI STRADALI SRL), non ricevuto; CON-
SORZIO STABILE INFRATECH (CONSORZIO STABI-
LE INFRATECH), non ricevuto; I.CO. Immobiliare Costru-
zioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.), non ri-
cevuto; Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl), non ricevuto;
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniper-
sonale), non ricevuto; MARIO RAUCCI (MARIO RAUC-
CI ), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DA-
MIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 8 gen-
naio 2018 8.58.15 CET; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI
S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in
data mercoledì 3 gennaio 2018 16.34.15 CET; CEC- CON-
SORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIE-
TA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO STABI-
LE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTI-
LE A R. L.), non ricevuto; I.C.G. SRL UNIPERSONALE
(I.C.G. SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; GANGI IM-
PIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevuto; ICEV
SRL (ICEV SRL), non ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI
(ABRUSCATO GIOVANNI), non ricevuto; DUE P (DUE P),
non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BALOTTA
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; MULTI MANUTEN-
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ZIONE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL), ricevuto in
data giovedì 4 aprile 2019 11.26.03 CEST; RUFFATO MA-
RIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ricevuto; di egi-
dio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto; ROAD HOUSE
SRL (ROAD HOUSE SRL), non ricevuto; MEC ITALIA EN-
GINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC ITALIA
ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non ricevu-
to; TECHNE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto; AR.CO.
SRL (AR.CO. SRL), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERA-
LI SRL), non ricevuto; Blerana Edile spa (Blerana Edile
spa), non ricevuto; ANDREOLA COSTRUZIONI GENERA-
LI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA),
non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA),
non ricevuto; Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto; DE CIC-
CO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; AIRCOM SRL
(AIRCOM SRL), non ricevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo
Appalti Srl), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL
(TERMOTECNICA SEBINA SRL), non ricevuto; MA.T.I.
SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ricevuto; TECNO
EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevuto; I.TEC. SRL
(I.TEC. SRL), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non
ricevuto; CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CI-
RO MENOTTI), non ricevuto; SCG Impianti & Costruzioni
SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data mar-
tedì 9 gennaio 2018 15.50.33 CET; MEDEA COSTRUZIO-
NI GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERA-
LI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 4 gennaio 2018 9.22.05
CET; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROC-
CO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Consorzio Stabi-
le GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. -
General Contract), non ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIO-
NI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; IMPRESA
DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data giovedì
4 aprile 2019 10.15.38 CEST; Manelli Impresa srl (Manelli
Impresa srl), ricevuto in data lunedì 8 gennaio 2018 12.39.35
CET; ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENE-
RALE), ricevuto in data mercoledì 3 gennaio 2018 16.25.11
CET; CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO
STABILE CAMPANIA), non ricevuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli
Ferrara SrL), non ricevuto; COSTRUZIONI EDILI APPAL-
TI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C.
(in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI EDILI APPAL-
TI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C.
(in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), non ricevuto; EDIL ALTA Srl
(EDIL ALTA Srl), non ricevuto; CASTROVINCI COSTRU-
ZIONI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRU-
ZIONI S.R.L. ), non ricevuto; cognolato srl (cognolato srl), ri-
cevuto in data lunedì 22 gennaio 2018 11.36.09 CET; IMMO-
BILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), non ricevu-
to; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; PE.BA. CO-
STRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; IM-
PREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevuto; EDIL-
SOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA
& C SNC DI CATELLO SOMMA), non ricevuto; B.S.F. S.r.l.
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(B.S.F. S.r.l.), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti &
C. s.r.l.), non ricevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
(AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CON-
SORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE EOS),
non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto;
F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), non ricevuto; SPAL-
LINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), non rice-
vuto; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non ricevuto;
OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL),
non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.),
non ricevuto; SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non ricevuto;
VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ), non ricevu-
to; CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; TER-
RA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; duesse coperture srl (duesse coperture srl), ri-
cevuto in data martedì 2 aprile 2019 16.06.43 CEST; CO-
STRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENERA-
LI SRL), non ricevuto; IMPRESA COGNI S.P.A. (IMPRE-
SA COGNI S.P.A.), non ricevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.
(PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non ricevuto; WEST SYSTEMS
S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), non ricevuto; BKMM
DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), non ri-
cevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L.), non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di
Conocchia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Co-
nocchia Aniello & C.), non ricevuto; CONSORZIO SIM-
PLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non ricevuto; Edilstrade
Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), non ricevuto;
SECIS SRL (SECIS SRL), non ricevuto; MANTON LAVO-
RI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.), non ricevuto; CO-
STRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ri-
cevuto in data lunedì 15 gennaio 2018 17.52.00 CET; CON-
SORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL (CON-
SORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL), non ri-
cevuto; Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto;
Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non
ricevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), non ricevuto;
ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto; nifil
appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; EUGANEA RE-
STAURI SRL (EUGANEA RESTAURI SRL), ricevuto in
data mercoledì 10 gennaio 2018 10.04.21 CET; so.ge.ap srl
(so.ge.ap srl), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), non ri-
cevuto; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevu-
to; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C), non ricevu-
to; ACMM (ACMM), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDIL-
NEC S.r.l.), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), non rice-
vuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; SERRANTONI (SERRANTONI ), ri-
cevuto in data martedì 16 gennaio 2018 14.02.43 CET; EDIL
GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non ricevuto;
EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevu-
to; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevu-
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to; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ri-
cevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), non ricevuto; MDR SRL
(MDR SRL), non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.),
non ricevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), rice-
vuto in data martedì 2 aprile 2019 16.20.27 CEST; QUIN-
TINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI
S.P.A.), non ricevuto; Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli
Manutenzioni Generali Srl), non ricevuto; GIO.FE.MI. di ZU-
CARO Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Bia-
gio e Michele s.n.c.), non ricevuto; S.B.L. COSTRUZIONI
DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L. COSTRU-
ZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.), non ricevu-
to; GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNA-
TI RENATO SRL), non ricevuto; R.R. Costruzioni Genera-
li Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; VILNAI
SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear
soc. coop. cons.), non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIO-
NI SRL (FRIULANA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
COSERFO (COSERFO ), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P.
SPA), non ricevuto; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespignani
Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti
Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non
ricevuto; SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevu-
to; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costruzio-
ni Generali Spa), non ricevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRU-
ZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. -
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATU-
RE S.R.L.), non ricevuto; ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevu-
to; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; MARINO CO-
STRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ricevu-
to in data giovedì 4 gennaio 2018 8.06.06 CET; G.M. CO-
STRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), non ricevu-
to; CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI
CALAFATO GIUSEPPE), ricevuto in data mercoledì 10 gen-
naio 2018 12.11.44 CET; LodiProget s.r.l. servizi e costruzio-
ni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni), non ricevuto; F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto; SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), ri-
cevuto in data mercoledì 3 gennaio 2018 18.59.04 CET; GM
GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; Impresa di
Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costru-
zioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), non ricevuto; Saggese Spa
(Saggese Spa), non ricevuto; COSTRUZIONI INGG. PENZI
(COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; Cipiemme
S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto; ARTEDIL SRL (AR-
TEDIL SRL ), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL
(BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; RIALTO CO-
STRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non ricevuto; AN-
GELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.),
non ricevuto; Sarappalti Spa (Sarappalti Spa), non ricevu-
to; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), non ricevuto; SAITEC
COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.), non ri-
cevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; La So-
lidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La Solida-
rieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non ricevuto;
GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non rice-
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vuto; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio La seduta di gara per l’inizio dell’apertura della busta econo-
mica si terrà il 09.01.2018 alle ore 9.30. l'ufficio appalti

Id Messaggio 90118210

Data di invio martedì 17 ottobre 2017 11.43.54 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: graduatoria

Testo del Messaggio non sono ancora state aperte. tutte le comunicazioni (re-
port e graduatorie) verranno comunicate automaticamen-
te dalla piattaforma ad ogni avanzamento di fase di gara
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, Con la presente chiedo se è possibile avere la
graduatoria degli sconti offerti delle Ditte partecipanti. Resto
in attesa, cordiali saluti.

Id Messaggio 90130743

Data di invio martedì 17 ottobre 2017 16.04.22 CEST

Mittente Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017
10.01.54 CET; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA STATO DELLA PROCEDURA

Testo del Messaggio SI CHIEDE SE SIA TERMINATO L'ESAME IN SEDUTA
RISERVATA DELLE OFFERTE TECNICHE ED EVEN-
TUALMENTE PER QUANDO E' PREVISTA L'APERTU-
RA DELLE OFFERTE ECONOMICHE. DISTINTI SALU-
TI.

Id Messaggio 90108427

Data di invio martedì 17 ottobre 2017 9.08.45 CEST

Mittente BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 17 ottobre 2017
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11.45.36 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio graduatoria

Testo del Messaggio Buongiorno, Con la presente chiedo se è possibile avere la
graduatoria degli sconti offerti delle Ditte partecipanti. Resto
in attesa, cordiali saluti.

Id Messaggio 92210680

Data di invio venerdì 15 dicembre 2017 9.26.36 CET

Mittente CREA.MI SRL (CREA.MI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: classifica tecnica

Testo del Messaggio Con la presente Vi chiediamo metodo attribuzione punteggio
tecnico ns. società in quanto pur avendo offerto tutte le opzio-
ni da 15 punti ha un risultato nella graduatoria tecnica infe-
riore grazie --------------------------------- Testo del messaggio
originale: All’esito dell’apertura della documentazione tecni-
ca degli offerenti, si trasmette, in allegato, la classifica tecnica.
Seguirà comunicazione della data di inizio delle operazioni di
apertura della busta economica. Distinti saluti

Id Messaggio 92209304

Data di invio venerdì 15 dicembre 2017 9.13.45 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; SER-
RANTONI (SERRANTONI ), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Si-
cea S.r.l.), non ricevuto; EUGANEA RESTAURI SRL (EU-
GANEA RESTAURI SRL), ricevuto in data venerdì 15 di-
cembre 2017 9.46.09 CET; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ri-
cevuto; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non ricevuto; Se-
li Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali
Srl), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop.
cons.), non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R.
Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; Telia Costruzioni
s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; EDILMAYOR
S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; NOTARIM-
PRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data venerdì 15 di-
cembre 2017 10.09.13 CET; MDR SRL (MDR SRL), non ri-
cevuto; ACMM (ACMM), non ricevuto; EDILGAMMA SRL
(EDILGAMMA SRL), non ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL),
non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non rice-
vuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), non ricevuto; Belleri Silverio
& C (Belleri Silverio & C), non ricevuto; EDILNEC S.r.l.
(EDILNEC S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI
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ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRUZIO-
NI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; di egidio
s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P.
SPA), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio &
C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevu-
to; polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costru-
zioni Generali Spa), non ricevuto; QUINTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ri-
cevuto; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), non ri-
cevuto; GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MA-
GNATI RENATO SRL), non ricevuto; VILNAI SPA (VIL-
NAI SPA), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL (EDIL GE-
NERALI SRL), non ricevuto; EMA Costruzioni Srl (EMA
Costruzioni Srl), non ricevuto; LORIS COSTRUZIONI di
LORIS FLORIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLO-
RIO), ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017 9.43.07
CET; I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPER-
SONALE), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non rice-
vuto; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), non ricevuto;
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 15 dicembre
2017 9.22.51 CET; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 10 genna-
io 2018 17.59.27 CET; Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl),
non ricevuto; DUE P (DUE P), non ricevuto; MULTI MA-
NUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL), ri-
cevuto in data giovedì 4 aprile 2019 11.26.18 CEST; Blerana
Edile spa (Blerana Edile spa), non ricevuto; ICEV SRL (ICEV
SRL), non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), non rice-
vuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non ri-
cevuto; CONSORZIO STABILE INFRATECH (CONSOR-
ZIO STABILE INFRATECH), non ricevuto; MEC ITALIA
ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC ITA-
LIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non
ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 4 gennaio 2018
8.07.57 CET; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non rice-
vuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL),
non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULA-
NA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CA-
LAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIU-
SEPPE), ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017 9.17.33
CET; F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto;
ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; Saggese Spa (Sagge-
se Spa), non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conoc-
chia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia
Aniello & C.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE GA-
LILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE GA-
LILEO SOC. CONS. ARL), non ricevuto; MANTON LA-
VORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.), non ricevuto;
IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), non ricevuto; Medil s.r.l.
(Medil s.r.l.), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL),
ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017 9.25.23 CET;
AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
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SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non rice-
vuto; SPALLINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ),
non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.),
non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; TERRA COSTRU-
ZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017 14.52.15 CET;
f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; EDIL ALTA
Srl (EDIL ALTA Srl), non ricevuto; A.N.D. COSTRUZIO-
NI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non ricevuto;
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL), non ricevuto; F.lli Zuc-
cherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data gio-
vedì 4 gennaio 2018 9.57.26 CET; TES ENERGIA SRL
(TES ENERGIA SRL), non ricevuto; Valori S.c.a r.l. - Con-
sorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ri-
cevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS
(GENERAL SERVICE SRLS), non ricevuto; DICATAL-
DO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; icer
srl costruzioni (icer srl costruzioni), non ricevuto; BETTO-
NI SPA (BETTONI SPA), non ricevuto; CORBO GROUP
SPA (CORBO GROUP SPA), non ricevuto; COSTIGLIO-
LA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), non
ricevuto; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non rice-
vuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY
ATEF), ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017 10.12.10
CET; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIO-
NI S.r.l.), non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstra-
de Building S.p.A.), non ricevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.
(PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), non ricevuto; ECOL 2000 S.R.L.
(ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE
EOS (CONSORZIO STABILE EOS), non ricevuto; Tekno
Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto; EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non
ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZ-
ZA SRL), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.),
non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), non rice-
vuto; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA COGNI S.P.A. (IM-
PRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI EDI-
LI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUALE &
C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI EDI-
LI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUALE &
C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), non ricevuto; CON-
SORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E
SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MA-
NUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; duesse coperture
srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 2 aprile
2019 16.36.09 CEST; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL
(CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Edil
Vincent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; CONSORZIO
STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPA-
NIA), non ricevuto; cognolato srl (cognolato srl), ricevuto
in data lunedì 22 gennaio 2018 11.34.52 CET; B.S.F. S.r.l.
(B.S.F. S.r.l.), non ricevuto; IMPREDIMA S.r.l. (IMPRE-
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DIMA S.r.l.), non ricevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL
(PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMMOBILIA-
RE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), non ricevuto; CON-
SORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO MENOT-
TI), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto;
MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ricevuto;
DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; WEST
SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), non ricevuto;
IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), non ricevuto;
Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Sta-
bile GE.CO. - General Contract), non ricevuto; MEDEA CO-
STRUZIONI GENERALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIO-
NI GENERALI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 4 gennaio
2018 9.21.38 CET; COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRU-
ZIONI SANDRINI ), ricevuto in data lunedì 15 gennaio
2018 17.50.25 CET; SECIS SRL (SECIS SRL), non ricevu-
to; CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non
ricevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L.), non ricevuto; I.CO. Immobiliare Costruzio-
ni S.r.L. (I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevu-
to; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non ricevuto; rifra
costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali srl ), non
ricevuto; CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO CO-
STRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC-
CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SO-
CIETA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; Italced Srl
(Italced Srl), non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA),
non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
(FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto;
COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL (CO-
STRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL), non ri-
cevuto; AEC COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data mercoledì 10 gennaio 2018 15.26.50
CET; CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA (CO.GE.
COSTRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; TORELLI
DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.), non rice-
vuto; LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE
COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.), non ricevuto; GANGI IM-
PIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevuto; RE-
GAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale
(REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniperso-
nale), non ricevuto; DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DA-
MIANI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 8 gen-
naio 2018 8.57.30 CET; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ricevu-
to; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL
(AIRCOM SRL), non ricevuto; PACE ROCCO COSTRU-
ZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), non
ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non rice-
vuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto;
STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; TERMOTECNI-
CA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SEBINA SRL), non
ricevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA
(EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA), non
ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIO-
VANNI), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOU-
SE SRL), non ricevuto; ANDREOLA COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI
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SPA), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BA-
LOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Manelli Impre-
sa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data lunedì 8 gennaio
2018 12.38.43 CET; SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG
Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data giovedì 21 di-
cembre 2017 13.10.15 CET; RUFFATO MARIO SRL (RUF-
FATO MARIO SRL), non ricevuto; EDILNOVA COSTRU-
ZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; RIAL-
TO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non rice-
vuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; COSTRU-
ZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non
ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto;
SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.),
non ricevuto; Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C.
S.r.l. (Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.),
ricevuto in data giovedì 28 dicembre 2017 11.43.19 CET;
Sarappalti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; MASER S.r.l.
(MASER S.r.l.), non ricevuto; SISTHEMA SRL (SISTHE-
MA SRL), non ricevuto; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROC-
CA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LA-
ROCCA ANTONIO & C. S.R.L.), non ricevuto; COSER-
FO (COSERFO ), ricevuto in data giovedì 25 gennaio 2018
11.24.56 CET; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA CO-
STRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), non
ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 15 dicembre
2017 15.19.42 CET; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespigna-
ni Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; G.M. COSTRUZIONI
s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in data venerdì
15 dicembre 2017 15.22.19 CET; LodiProget s.r.l. servizi e
costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni), ricevuto
in data venerdì 15 dicembre 2017 9.21.46 CET; cosbeton srl
(cosbeton srl), non ricevuto; CONSORZIO STABILE LUCA-
NIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STABILE LUCA-
NIA APPALTI SC A RL), non ricevuto; Consorzio Stabile
Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), non ricevuto;
Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; ISOVIT (ISO-
VIT), non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non ricevuto;
MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non ricevuto; tecno-
strutture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto; ANGELO RUS-
SELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), non rice-
vuto; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), non
ricevuto; GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL),
non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori
Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gusso-
la), non ricevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto;
Edificanda (Edificanda), non ricevuto; CO.EDIL SRL EDI-
LIZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA COOR-
DINATA), non ricevuto; M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL
(M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio classifica tecnica

Testo del Messaggio All’esito dell’apertura della documentazione tecnica degli of-
ferenti, si trasmette, in allegato, la classifica tecnica. Seguirà
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comunicazione della data di inizio delle operazioni di apertura
della busta economica. Distinti saluti

Allegato CLASSIFICA TECNICA.pdf

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W+ynHneuAXrD8k5iTjNL6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5301df00bf51ee17737ed86ca63e50858fd7d291

Hash(SHA-256-Hex): afc97ad1f7e1da83a7d42d8ef25b334-
1ae3b5b2219cd297b3c0a40e631363618

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 89240111

Data di invio mercoledì 20 settembre 2017 17.14.12 CEST

Mittente SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costru-
zioni SpA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017
10.02.42 CET; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: prossima seduta di gara

Testo del Messaggio Spett.Le Ente Appaltante Buonasera, A seguito della seguen-
te comunicazione, si chiede di sapere se nella seduta previ-
sta verrà effettuata la comunicazione dei punteggi attribuiti
all'offerta Tecnica. L'occasione ci è gradita per porgerVi Di-
stinti Saluti Ufficio Gare SCG Impianti & Costruzioni SpA
--------------------------------- Testo del messaggio originale: si
comunica che lunedì 25 settembre alle ore 10.00 presso la uog
di Cremona in via Manini 12 proseguiranno le operazioni di
gara relativamente alla busta tecnica. distinti saluti L'Ufficio
Appalti

Id Messaggio 89178245

Data di invio martedì 19 settembre 2017 8.47.38 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L
(IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non
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ricevuto; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANU-
TENZIONE SRL), non ricevuto; di egidio s.r.l.u (di egidio
s.r.l.u), non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non
ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), non ricevuto; Belleri Sil-
verio & C (Belleri Silverio & C), non ricevuto; I.C.E.E.D.
(I.C.E.E.D. ), non ricevuto; VILNAI SPA (VILNAI SPA), non
ricevuto; GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MA-
GNATI RENATO SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL
(EDILGAMMA SRL), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL
(EDIL GENERALI SRL), non ricevuto; polistrade Costruzio-
ni Generali Spa (polistrade Costruzioni Generali Spa), non ri-
cevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANE-
DIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; GIO.FE.MI.
di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCA-
RO Biagio e Michele s.n.c.), non ricevuto; QUINTINO CO-
STRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.),
non ricevuto; F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.
(F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevu-
to; CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI
CALAFATO GIUSEPPE), ricevuto in data martedì 19 settem-
bre 2017 9.11.21 CEST; FRIULANA COSTRUZIONI SRL
(FRIULANA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; C.G.P.
SPA (C.G.P. SPA), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI
SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Cipiemme
S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto; MARINO COSTRU-
ZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in
data mercoledì 20 settembre 2017 8.03.25 CEST; ICEFSRL
(ICEFSRL), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), non ri-
cevuto; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto;
LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servi-
zi e costruzioni), ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017
9.21.17 CET; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO
COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 28 settem-
bre 2017 11.39.34 CEST; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Ve-
spignani Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data martedì 19 settem-
bre 2017 9.54.16 CEST; COSERFO (COSERFO ), non rice-
vuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; RIAL-
TO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non ricevu-
to; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; G.M. COSTRU-
ZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in data lu-
nedì 2 ottobre 2017 15.34.34 CEST; MASER S.r.l. (MASER
S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC
COMPANY S.R.L.), non ricevuto; Impresa di Costruzioni di
Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni di Anza-
lone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data venerdì 22 settembre
2017 11.00.29 CEST; COSTRUZIONI INGG. PENZI (CO-
STRUZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; GRESY APPAL-
TI SRL (GRESY APPALTI SRL), non ricevuto; GRANDI
LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE (GRANDI LA-
VORI SCARL CONSORZIO STABILE), non ricevuto; AN-
GELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.),
non ricevuto; Sarappalti Spa (Sarappalti Spa), non ricevu-
to; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data giovedì 14 di-
cembre 2017 10.50.52 CET; SERRANTONI (SERRANTO-
NI ), ricevuto in data mercoledì 18 ottobre 2017 8.47.34
CEST; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ricevuto; EUGANEA
RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI SRL), ricevuto
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in data martedì 19 settembre 2017 11.19.51 CEST; MDR
SRL (MDR SRL), non ricevuto; NOTARIMPRESA (NO-
TARIMPRESA ), ricevuto in data lunedì 13 novembre 2017
11.52.45 CET; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ri-
cevuto; ACMM (ACMM), non ricevuto; R.R. Costruzioni Ge-
nerali Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; cear
soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevuto; EDIL-
MAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; Telia
Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; SI-
STHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; I.C.G. - IM-
PRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE
S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRA-
DALI FOGNATURE S.R.L.), non ricevuto; Seli Manutenzio-
ni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), non ricevu-
to; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.
S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO &
C. S.R.L.), non ricevuto; nifil appalti srl (nifil appalti srl), non
ricevuto; SECIS SRL (SECIS SRL), non ricevuto; CONSOR-
ZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non ricevuto; Te-
kno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIO-
NI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in
data mercoledì 25 ottobre 2017 8.43.02 CEST; ECOL 2000
S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto; EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non
ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE
EOS), non ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA
SICUREZZA SRL), non ricevuto; SIMETO COSTRUZIO-
NI S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevu-
to; CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; SI-
CREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non ricevuto; IMPRESA CO-
GNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; duesse
coperture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 2
aprile 2019 16.37.45 CEST; CONSORZIO STABILE CAM-
PANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA), non ricevu-
to; COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)
(COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)),
ricevuto in data domenica 19 novembre 2017 19.05.02 CET;
cognolato srl (cognolato srl), ricevuto in data lunedì 20 no-
vembre 2017 15.50.25 CET; CASTROVINCI COSTRUZIO-
NI SRL (CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; STE.PA
SRL (STE.PA SRL), ricevuto in data mercoledì 22 novem-
bre 2017 12.15.32 CET; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti &
C. s.r.l.), non ricevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATEL-
LO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOM-
MA), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TER-
MOTECNICA SEBINA SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL
(AIRCOM SRL), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL),
non ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ri-
cevuto in data mercoledì 20 settembre 2017 16.10.38 CEST;
PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO CO-
STRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; SCG Impianti & Costru-
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zioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in da-
ta martedì 19 settembre 2017 9.37.45 CEST; Manelli Impresa
srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data giovedì 21 settembre
2017 9.29.31 CEST; EDILNOVA COSTRUZIONI (EDIL-
NOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; RUFFATO MARIO
SRL (RUFFATO MARIO SRL), non ricevuto; ROAD HOU-
SE SRL (ROAD HOUSE SRL), non ricevuto; Italced Srl (Ital-
ced Srl), non ricevuto; ANDREOLA COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI
SPA), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BA-
LOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ABRUSCA-
TO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVANNI), non ricevu-
to; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobilia-
re Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; COSTRUZIONI ANGE-
LICO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGELI-
CO EDILI STRADALI SRL), non ricevuto; FRANCO CO-
STRUZIONI GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI
GENERALI SRL), non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE
SPA), non ricevuto; GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; CEC- CONSORZIO STABI-
LE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTI-
LE A R. L. (CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO CO-
STRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.), non ri-
cevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali
srl ), non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non
ricevuto; AEC COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data martedì 19 settembre 2017 9.03.45
CEST; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ricevuto; DAMIANI
COSTRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data martedì 19 settembre 2017 10.44.09 CEST;
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniperso-
nale (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uni-
personale), non ricevuto; LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L.
UNIP. (LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto
in data martedì 19 settembre 2017 9.35.40 CEST; tecnostrut-
ture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto; CO.GE. COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA), non ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TO-
RELLI DOTTORI S.P.A.), ricevuto in data martedì 19 settem-
bre 2017 9.44.17 CEST; ISOVIT (ISOVIT), non ricevuto; Pe-
lizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), ricevuto in data giovedì 21 set-
tembre 2017 16.09.36 CEST; MASSICCI S.R.L. (MASSIC-
CI S.R.L.), non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non rice-
vuto; cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data giovedì 14
dicembre 2017 10.15.00 CET; M.G. COSTRUZIONI EDILI
SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ricevuto; Con-
sorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl),
ricevuto in data mercoledì 27 settembre 2017 16.46.36 CE-
ST; CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL
(CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL),
non ricevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; La
Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La So-
lidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non rice-
vuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA), non ricevuto; Edificanda
(Edificanda), non ricevuto; MEC ITALIA ENGINEERING
S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC ITALIA ENGINEE-
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RING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non ricevuto; AR.CO.
SRL (AR.CO. SRL), ricevuto in data giovedì 14 dicembre
2017 10.16.39 CET; LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLO-
RIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO), ricevu-
to in data lunedì 25 settembre 2017 18.49.27 CEST; CON-
SORZIO STABILE INFRATECH (CONSORZIO STABILE
INFRATECH), ricevuto in data giovedì 21 settembre 2017
10.51.32 CEST; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; DUE
P (DUE P), non ricevuto; Blerana Edile spa (Blerana Edile
spa), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO
SPA), non ricevuto; Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl),
ricevuto in data martedì 17 ottobre 2017 16.02.50 CEST;
MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), non ricevuto; BA-
SE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), ri-
cevuto in data giovedì 28 settembre 2017 12.51.49 CEST;
AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto; EMA Costruzioni Srl
(EMA Costruzioni Srl), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIO-
NI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.),
ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017 10.29.53 CET;
I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data mercoledì 29 novembre 2017 15.14.21
CET; GENERAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE
SRLS), non ricevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC
S.R.L. UNIPERSONALE), non ricevuto; icer srl costruzio-
ni (icer srl costruzioni), non ricevuto; DICATALDO SABI-
NO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; F.lli Zucchero-
fino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data martedì
19 settembre 2017 16.23.04 CEST; CO.GE.CO. COSTRU-
ZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E
APPALTI SRL), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017
10.51.11 CET; Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valo-
ri S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ricevuto; TES ENER-
GIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; COSTIGLIO-
LA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), ri-
cevuto in data giovedì 1 febbraio 2018 11.26.42 CET; CO-
GEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI S.r.l.),
non ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BE-
SHAY ATEF), ricevuto in data giovedì 12 ottobre 2017
15.53.31 CEST; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA.
S.c.a.r.l.), non ricevuto; MAGESTIM SRL (MAGESTIM
SRL), non ricevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP
SPA), non ricevuto; BETTONI SPA (BETTONI SPA), non
ricevuto; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non rice-
vuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CREA.MI SRL
(CREA.MI SRL), non ricevuto; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non
ricevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), ricevuto in da-
ta mercoledì 20 settembre 2017 13.10.18 CEST; MANTON
LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL
(CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL),
non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniel-
lo & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello
& C.), non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstrade
Building S.p.A.), non ricevuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara
SrL), non ricevuto; ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRE-
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SA GENERALE), ricevuto in data venerdì 29 settembre 2017
15.39.24 CEST; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevu-
to; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.), non ricevu-
to; VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ), non rice-
vuto; SPALLINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ),
ricevuto in data giovedì 12 ottobre 2017 8.46.27 CEST;
I.M.G. (I.M.G.), non ricevuto; DE CICCO S.R.L. (DE CICCO
S.R.L. ), ricevuto in data martedì 19 settembre 2017 12.43.01
CEST; Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non rice-
vuto; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevu-
to; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), non ricevuto; IMMOBILIARE
3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), non ricevuto; PE.BA.
COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl), non ricevu-
to; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIO-
NI S.R.L. ), non ricevuto; WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST
SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data martedì 24 ottobre 2017
13.11.50 CEST; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO.
Soc. Cons. a R.L.), non ricevuto; Consorzio Stabile GE.CO. -
General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Con-
tract), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DU-
CI SRL), ricevuto in data venerdì 3 novembre 2017 10.20.36
CET; CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO
MENOTTI), non ricevuto; MEDEA COSTRUZIONI GENE-
RALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.),
ricevuto in data giovedì 2 novembre 2017 16.07.29 CET;
MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), ricevuto in da-
ta mercoledì 20 settembre 2017 9.26.12 CEST; I.TEC. SRL
(I.TEC. SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio si comunica che lunedì 25 settembre alle ore 10.00 presso la
uog di Cremona in via Manini 12 proseguiranno le operazioni
di gara relativamente alla busta tecnica. distinti saluti L'Uffi-
cio Appalti

Id Messaggio 91531359

Data di invio mercoledì 29 novembre 2017 12.48.54 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL), ricevuto in data mercoledì 6 dicembre 2017 11.38.04
CET; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ricevuto; nifil appalti srl
(nifil appalti srl), non ricevuto; ACMM (ACMM), non ricevu-
to; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; SER-
RANTONI (SERRANTONI ), ricevuto in data martedì 12 di-
cembre 2017 15.03.40 CET; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto
in data giovedì 14 dicembre 2017 10.50.11 CET; R.R. Costru-
zioni Generali Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non rice-
vuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), non ricevu-
to; Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Gene-
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rali Srl), non ricevuto; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA
ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROC-
CA ANTONIO & C. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 14 di-
cembre 2017 18.03.33 CET; MDR SRL (MDR SRL), non ri-
cevuto; NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in
data giovedì 14 dicembre 2017 12.07.46 CET; EDILMAYOR
S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; Telia Costru-
zioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; SI.GE.CO
COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.),
ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017 15.19.10 CET;
LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servi-
zi e costruzioni), ricevuto in data venerdì 15 dicembre 2017
9.21.32 CET; G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRU-
ZIONI s.r.l.), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017
10.32.01 CET; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; SI-
STHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; I.C.G. - IM-
PRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE
S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRA-
DALI FOGNATURE S.R.L.), non ricevuto; COSERFO (CO-
SERFO ), non ricevuto; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespi-
gnani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MA-
SER S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAI-
TEC COMPANY S.R.L.), non ricevuto; ANGELO RUSSEL-
LO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO S.P.A.), non ricevuto; Sa-
rappalti Spa (Sarappalti Spa), non ricevuto; ARTEDIL SRL
(ARTEDIL SRL ), non ricevuto; RIALTO COSTRUZIONI
(RIALTO COSTRUZIONI), non ricevuto; Impresa di Costru-
zioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni
di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data martedì 5 di-
cembre 2017 19.07.41 CET; COSTRUZIONI INGG. PENZI
(COSTRUZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA
COORDINATA), non ricevuto; Edificanda (Edificanda), non
ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), ricevuto in data giovedì
14 dicembre 2017 10.14.34 CET; M.G. COSTRUZIONI EDI-
LI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non ricevuto;
GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non rice-
vuto; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), non
ricevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; La Soli-
darieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La Solidarie-
ta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), non ricevuto; tec-
nostrutture srl (tecnostrutture srl), non ricevuto; LANOTTE
COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRUZIONI
S.R.L. UNIP.), non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non
ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), non rice-
vuto; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; ISOVIT
(ISOVIT), non ricevuto; CONSORZIO STABILE LUCANIA
APPALTI SC A RL (CONSORZIO STABILE LUCANIA
APPALTI SC A RL), non ricevuto; Consorzio Stabile Oscar
Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), non ricevuto; GAN-
GI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUT-
TORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CON-
SORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIE-
TA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; DAMIANI CO-
STRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL), rice-
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vuto in data mercoledì 29 novembre 2017 14.21.00 CET;
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniperso-
nale (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uni-
personale), non ricevuto; AEC COSTRUZIONI SRL (AEC
COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 14 dicem-
bre 2017 10.14.05 CET; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ri-
cevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI
S.P.A.), non ricevuto; CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI
SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA), non rice-
vuto; ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA (AN-
DREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto;
Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto; TECHNE SPA (TECH-
NE SPA), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL),
non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRA-
DALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADA-
LI SRL), non ricevuto; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.
(I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; EM-
MECCI SRL (EMMECCI SRL), non ricevuto; rifra costru-
zioni generali srl (rifra costruzioni generali srl ), non rice-
vuto; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROC-
CO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; SCG Impianti &
Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevu-
to in data martedì 5 dicembre 2017 13.26.44 CET; Manel-
li Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in data merco-
ledì 6 dicembre 2017 16.42.18 CET; EDILNOVA COSTRU-
ZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; RUF-
FATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non rice-
vuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non rice-
vuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVAN-
NI), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BA-
LOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; cognolato srl
(cognolato srl), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 18.41.18
CEST; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTRO-
VINCI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI
EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUA-
LE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRU-
ZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PA-
SQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), non ri-
cevuto; CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSOR-
ZIO STABILE CAMPANIA), non ricevuto; duesse coper-
ture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 2
aprile 2019 16.37.07 CEST; IMPRESA COGNI S.P.A. (IM-
PRESA COGNI S.P.A.), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SI-
CREA S.p.A.), non ricevuto; CONSORZIO ITALIANO CO-
STRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSORZIO
ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVI-
ZI), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non rice-
vuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto
in data mercoledì 29 novembre 2017 14.45.37 CET; TER-
MOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SEBINA
SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ri-
cevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non ri-
cevuto; EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA
(EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA), non
ricevuto; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto;
STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; SECIS SRL (SE-
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CIS SRL), non ricevuto; CONSORZIO SIMPLEX (CON-
SORZIO SIMPLEX), non ricevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons.
a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), non ricevuto; WE-
ST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in
data venerdì 1 dicembre 2017 16.01.24 CET; IMPRESA DU-
CI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data mercoledì
2 maggio 2018 15.40.26 CEST; Consorzio Stabile GE.CO. -
General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Con-
tract), non ricevuto; MEDEA COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), rice-
vuto in data giovedì 7 dicembre 2017 14.52.47 CET; CON-
SORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO MENOT-
TI), non ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SI-
CUREZZA SRL), non ricevuto; SIMETO COSTRUZIONI
S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; F.lli
Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE EOS), non
ricevuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ri-
cevuto; EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTI-
CELLE GROUP SRL), non ricevuto; Tekno Edil s.r.l. (Te-
kno Edil s.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIONI SANDRINI
(COSTRUZIONI SANDRINI ), ricevuto in data giovedì 7
dicembre 2017 10.52.50 CET; ITI IMPRESA GENERALE
(ITI IMPRESA GENERALE), ricevuto in data mercoledì 29
novembre 2017 14.43.45 CET; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferra-
ra SrL), non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl),
non ricevuto; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. CO-
STRUZIONI S.R.L. ), non ricevuto; VENETA CANTIERI
(VENETA CANTIERI ), non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A.
(ASFALT CCP S.P.A.), non ricevuto; COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL (COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ri-
cevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; DE CICCO S.R.L. (DE CICCO
S.R.L. ), non ricevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo Appal-
ti Srl), non ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD
S.P.A.), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevu-
to; IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), non
ricevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDI-
MA S.r.l.), non ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), non ri-
cevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.),
non ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI
BESHAY ATEF), ricevuto in data mercoledì 6 dicembre
2017 6.52.10 CET; Esposito Costruzioni s.a.s. di Conoc-
chia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Conoc-
chia Aniello & C.), non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A.
(Edilstrade Building S.p.A.), non ricevuto; MA.GI.B. S.R.L.
(MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; BETTONI SPA (BETTO-
NI SPA), non ricevuto; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (CO-
GEI COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; COSTIGLIOLA
ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), non ri-
cevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; CREA.MI SRL
(CREA.MI SRL), non ricevuto; SPALLINA LUCIO SRL
(SPALLINA LUCIO SRL ), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.),
non ricevuto; MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LA-
VORI S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE GA-
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LILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE GALI-
LEO SOC. CONS. ARL), non ricevuto; Medil s.r.l. (Medil
s.r.l.), non ricevuto; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), ri-
cevuto in data mercoledì 29 novembre 2017 14.45.56 CET;
MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), non ricevuto; Alfa
Impianti Srl (Alfa Impianti Srl), ricevuto in data giovedì 14
dicembre 2017 11.38.13 CET; I.C.G. SRL UNIPERSONALE
(I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ricevuto in data mercoledì
29 novembre 2017 15.15.09 CET; AL.MA. COSTRUZIONI
EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), rice-
vuto in data giovedì 14 dicembre 2017 10.19.52 CET; F.lli
Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data
mercoledì 29 novembre 2017 14.21.04 CET; CO.GE.CO. CO-
STRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIO-
NI E APPALTI SRL), ricevuto in data giovedì 14 dicembre
2017 10.52.26 CET; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 29 novem-
bre 2017 13.06.36 CET; BASE HOUSE s.r.l. (BASE HOU-
SE s.r.l.), non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS (GENE-
RAL SERVICE SRLS), non ricevuto; ATC S.R.L. UNIPER-
SONALE (ATC S.R.L. UNIPERSONALE), non ricevuto;
Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consor-
zio Stabile), non ricevuto; TES ENERGIA SRL (TES ENER-
GIA SRL), non ricevuto; MAGESTIM SRL (MAGESTIM
SRL), non ricevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP
SPA), non ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl costruzioni),
non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SA-
BINO), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA
GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROL-
LA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; EDILNEC S.r.l.
(EDILNEC S.r.l.), non ricevuto; Belleri Silverio & C (Belleri
Silverio & C), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), non ri-
cevuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; DUE P (DUE
P), non ricevuto; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI
MANUTENZIONE SRL), non ricevuto; di egidio s.r.l.u (di
egidio s.r.l.u), non ricevuto; MEC ITALIA ENGINEERING
S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC ITALIA ENGINEE-
RING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), non ricevuto; AR.CO.
SRL (AR.CO. SRL), non ricevuto; Blerana Edile spa (Blerana
Edile spa), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BETONCA-
BLO SPA), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non ri-
cevuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non ri-
cevuto; LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS
COSTRUZIONI di LORIS FLORIO), ricevuto in data lunedì
11 dicembre 2017 14.52.55 CET; CONSORZIO STABILE
INFRATECH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), non
ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017
10.47.29 CET; ICEFSRL (ICEFSRL), ricevuto in data merco-
ledì 29 novembre 2017 15.00.19 CET; F.LLI MOLINO SAS
di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Molino
Germano & C.), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CALAFATO
GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE), rice-
vuto in data giovedì 30 novembre 2017 9.17.56 CET; FRIU-
LANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA), non ricevu-
to; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL
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s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; polistrade Co-
struzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni Generali Spa),
non ricevuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTI-
NO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; GIO.FE.MI. di
ZUCARO Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO
Biagio e Michele s.n.c.), ricevuto in data giovedì 14 dicem-
bre 2017 12.17.00 CET; GEOM. MAGNATI RENATO SRL
(GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non ricevuto; VILNAI
SPA (VILNAI SPA), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL
(EDIL GENERALI SRL), non ricevuto; EDILGAMMA SRL
(EDILGAMMA SRL), non ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL),
non ricevuto; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.), non ricevuto;
GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevuto; Sagge-
se Spa (Saggese Spa), non ricevuto; Cipiemme S.r.l. (Cipiem-
me S.r.l.), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BE-
NIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio si comunica che la prossima seduta relativa alla busta tecnica
si terrà il giorno lunedì 4 dicembre alle ore 10.00. distinti saluti

Id Messaggio 89060162

Data di invio giovedì 14 settembre 2017 9.42.16 CEST

Mittente rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali srl )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2017 10.00.57
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato aler.pdf

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 1eWCIWpXJBU+lkTavZbFdg==

Hash(SHA-1-Hex):
d9247405a9b0a10c4cee32aa8cd1887b2212abd3
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Hash(SHA-256-Hex):
0d5b0271930e557d492e0d16bf11067-
b8fc2a51dfc6bb1396ae30f01f75db321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738853

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 13.02.33 CEST

Mittente Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consor-
zio Stabile)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
12.06.46 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In riscontro alla Vs. Pec del 29 agosto u.s., si trasmette quan-
to richiesto. Distinti Saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 379 KB

Firmatari: DI VIRGILIO VALENTINO

Hash(MD5-Base64): IXlp3JJJ6j7aVhwM+Yfedg==

Hash(SHA-1-Hex):
3f97cef5c072e9e951352bc419bf7cc5158b675e

Hash(SHA-256-Hex): 0d8247b401ab09af988c8022fd44dc0-
538b542bbe1393d5158e5df774ab59d06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88740987

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 14.22.27 CEST

Mittente IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L
(IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 12.11.53 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: BIANCHI RENATO; ROLLA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): xnnOi4w3az8v6kG0djEuMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8febf0bf03fefabb264343cbe104f76ad2a6d232

Hash(SHA-256-Hex):
d36a5dca3b39b10652a2b3c0404eb12-
2edb25ab4fc5eaaf03b3f2f5d89e68f41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88717432

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 17.38.47 CEST

Mittente IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 set-
tembre 2017 11.47.27 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, come
da vs. richiesta. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB
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Firmatari: DUCI ALBERTO

Hash(MD5-Base64): Ysm0JOwGX1nVMM61h8Ke6A==

Hash(SHA-1-Hex):
ced7293034e10f95b38e50e9fd60707c27271bdf

Hash(SHA-256-Hex): 037e0b1079c5aca5ed2f0e07801d3c5-
41c98bd4d1caf264d94995ec304342e69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88818544

Data di invio martedì 5 settembre 2017 17.33.53 CEST

Mittente F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 6 settembre 2017 8.32.10
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 611 KB

Firmatari: ZUCCHEROFINO FABIO

Hash(MD5-Base64): 4QEaxSY5zPmon4Ez+xbsTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7b1d7b8753ec72590afc33cee3ab0a1873605833

Hash(SHA-256-Hex): c146eb9129aaf808f4a57d05cf4d6d7-
bc46ff04d865eab7c62832567bff0ab82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88744210
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Data di invio venerdì 1 settembre 2017 16.03.39 CEST

Mittente S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.
S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO &
C. S.R.L.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 8.17.25
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Chiarimento PARAM. 4.pdf (1).p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: LIANZA ANGELO; Antonio Larocca

Hash(MD5-Base64): bwZ6xIH3Mpo3bwFCSfNgZw==

Hash(SHA-1-Hex):
6e795cbc841812cc97be7a31347a886b88ba0a75

Hash(SHA-256-Hex): b6fa56a55b48cc6f71e0d78e26f4798-
b8a6c1e560fab30ee8f0d62711013ee7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88743328

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 15.35.10 CEST

Mittente MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 12.27.44 CE-
ST

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE-
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Testo del Messaggio SI ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO DA VOI RI-
CHIESTO E PRECISAMENTE PARAMETRO 4 - RIDUC-
ZIONE TEMPO REALIZZAZIONE

Allegato PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO DI
REALIZZAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 727 KB

Firmatari: TALONE ELISA

Hash(MD5-Base64): G3Ye5T5pQhVfSAZKXrCBqA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b62f3b52621740e74d30409dd282e26ee0018aa

Hash(SHA-256-Hex): 8547f5ef7605a371bf923679afb23a0-
a6cf094c74a1615731b4536194a4b8fbc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88748188

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 19.38.06 CEST

Mittente EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.09.35
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Roberto Marchetti

Hash(MD5-Base64): HMXSyDfO1QwVeum7nY3iOg==

Hash(SHA-1-Hex):
ae7514caaca71dd8e7777a092dc4d7a684655d37



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

909

Hash(SHA-256-Hex):
21d04ae9b041d8230ad8813bd256002-
04ec342ed67d71a7d6dae1f4736e92942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88755883

Data di invio sabato 2 settembre 2017 15.15.54 CEST

Mittente ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSO-
NALE)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
9.19.52 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro4.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: CITARELLA AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): zgPHLP3ydSmiI+tIVKCHDw==

Hash(SHA-1-Hex):
719603bc68eac96377a0d85fb03ab3ed85737383

Hash(SHA-256-Hex): 3b2da6479784f19a715070258f784e7-
a67b8120cda03a270eb01a1b5674b1db5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88726655

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.02.40 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL
(CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 9.48.53 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: FAVULLO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): x+qB+TcFsYBlbNMIYSmMJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf1b1a1099114de5805466b68e2deb44ea3150a4

Hash(SHA-256-Hex):
f8480365a9705c7d56406833162932d-
e8e93a9c766b6f73e667f68ac115956ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88727275

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.20.28 CEST

Mittente ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 9.54.05 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato quanto richiesto Distinti saluti. Adriacos s.r.l.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m
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Dimensioni: 522 KB

Firmatari: FRATTOLIN MARCO

Hash(MD5-Base64): AyYSfNJWPu/g9jIjyaYT5g==

Hash(SHA-1-Hex):
9b18f66070bee1f7aa629c566e1e9296a7e261e3

Hash(SHA-256-Hex): 10cf941c291f0be34822adbce89a91e-
c79bf49acc3cf4b8c54423efee2e080b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88737754

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.34.34 CEST

Mittente MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 11.36.46 CE-
ST

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE-

Testo del Messaggio SI ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO DA VOI RI-
CHIESTO . DISTINTI SALUTI

Allegato parametro 4 - riduzione tempo relizzazione MANTON LA-
VORI S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: fioramonti valerio

Hash(MD5-Base64): r4F7EcOj1bH7FN6q6c2+mg==

Hash(SHA-1-Hex):
a1ecf984e6c2d280d66c7e832cfeca2ce42d3b1e

Hash(SHA-256-Hex): 44f2a80dd8dec21fd7f3a26ab777cc7-
2f56e386c10d1072e804c85f7bd1b8a50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88661324
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Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.38.36 CEST

Mittente LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.46.41
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: LANOTTE GIUSEPPE LUIGI

Hash(MD5-Base64): dz49/w+bL5XJG4ONzysT1A==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe63d2cad9b3fe0e8a77eba433210184345d8ab

Hash(SHA-256-Hex): 8df0dd2dca5d78f6d8656795d6dade0-
5d9c60f11fe83a229f69123b701b27125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88661852

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.50.06 CEST

Mittente LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 10.08.27 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: LANOTTE GIUSEPPE LUIGI

Hash(MD5-Base64): dz49/w+bL5XJG4ONzysT1A==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe63d2cad9b3fe0e8a77eba433210184345d8ab

Hash(SHA-256-Hex): 8df0dd2dca5d78f6d8656795d6dade0-
5d9c60f11fe83a229f69123b701b27125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650357

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.57.26 CEST

Mittente AIRCOM SRL (AIRCOM SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.49.24 CEST

Oggetto del Messaggio parametro 4- riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio CON LA PRESENTE SI INVIA IN ALLEGATO L'IN-
TERPRETAZIONE UTILIZZATA NELLA COMPILAZIO-
NE DEL PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO REALIZ-
ZAZIONE

Id Messaggio 88650579

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.02.07 CEST

Mittente EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA (EDIL-
SOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.52.47 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: somma catello

Hash(MD5-Base64): KrT615q8Aj7OhlNdSXBMPA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef4a72585f177e66affbe4f6a65553107f353ac4

Hash(SHA-256-Hex): ef3d80cf0832ca5613e68024d4c394a-
40122e848431bcddf9cbca0d1b4b8a6aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648444

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.00.13 CEST

Mittente Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.11.05 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, inoltriamo in allegato documento relativo al PA-
RAMETRO 4 - Riduzione del tempo di realizzazione forma-
to PDF e Firmato digitalmente Distinti Saluti Belleri Silverio
& C --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da
restituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Allegato Integrazione - Riduzione tempo di realizzazione.rar

Dimensioni: 507 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): to3I1NIZUyzjTZYYMlW+mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
298fa01b01d52e5cba6c5e1357f4a866da5f79d4

Hash(SHA-256-Hex): 39b7580c92c288b3a20ce0e40318cc8-
df65b786227f9ccf3be6c7d2f8001b282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649681

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.40.06 CEST

Mittente CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA (CO.GE. CO-
STRUZIONI GENERALI SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.38.54 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In risposta alla Vostra comunicazione restituiamo
il modulo compilato dove richiesto. CO.GE. S.P.A.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: MION LINO ALESSIO

Hash(MD5-Base64): z85gLPoWm6q0m1hRnTZaDw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c1c70f663318ef596fde1204a947c15b75971f9

Hash(SHA-256-Hex):
6003225c26dcc2c845bb5211e45a367-
d19e433e04effb24355f9c490f146c118

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88660106
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Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.12.36 CEST

Mittente DUE P (DUE P)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.34.40
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Con la presente siamo ad inviare quanto richiesto Rimanen-
do a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni
porgiamo distinti saluti. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: FIORE MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): AyS/5sJ1lVmu9YIySEsNWg==

Hash(SHA-1-Hex):
e21c02f356fba0d5c65f5663b182b06af262e661

Hash(SHA-256-Hex): 4752d81399a854980ef381cc3dc5c21-
105d3a363fa16bf9e609450a7ca4316ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88764521

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 10.09.18 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), ricevuto in data lu-
nedì 4 settembre 2017 16.44.49 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio buongiorno avete trasmesso 2 moduli che seppur uguali nella
scelta del parametro differiscono per la sottoscrizione. voglia-
te comunicarci quale reputare corretto ai fini della procedu-
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ra. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88769559

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 11.32.23 CEST

Mittente ACMM (ACMM)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.37.38
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione.pdf

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XCKM+srz50lk6IETnouUNw==

Hash(SHA-1-Hex):
c6d4cdb017ddda4b22be756d6a718fc7dd3cf0aa

Hash(SHA-256-Hex):
35109b0d5e2bc2711e3158260397dc6-
68bcaf73a00b4bf5fb2ef458728f01389

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88737031

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.22.40 CEST

Mittente STE.PA SRL (STE.PA SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 11.29.56 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato SPECIFICA TEMPI DI ESECUZIONE STE PA
SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): FHk0xRM+a+D3kl9qRiCfIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
956dc63cc7151f2be244df41de7b2dc295cb5f8d

Hash(SHA-256-Hex): 88bc897685cfbf3e807bb01797f7c15-
163980fe2f1fcafd08647eae034af763d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651423

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.28.30 CEST

Mittente EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA (EDIL-
SOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.30.34 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: somma catello
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Hash(MD5-Base64): KrT615q8Aj7OhlNdSXBMPA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef4a72585f177e66affbe4f6a65553107f353ac4

Hash(SHA-256-Hex): ef3d80cf0832ca5613e68024d4c394a-
40122e848431bcddf9cbca0d1b4b8a6aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88653704

Data di invio martedì 29 agosto 2017 20.25.22 CEST

Mittente I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.40.26
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Relativamente a quanto richiesto, alla presente alleghia-
mo il file "Parametro 4" debitamente compilato e sotto-
scritto digitalmente. A disposizione per eventuali chiari-
menti, cogliamo l'occasione per salutare. I.C.E.E.D. S.r.l.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: D'ANGELO FRANCESCO; D'ANGELO FRAN-
CESCO

Hash(MD5-Base64): MfieLN8kQ1J8ac+63fzEmw==

Hash(SHA-1-Hex):
3cf2325ff48128afc05d9d808e705e6689816565

Hash(SHA-256-Hex): 38a768df1aa6f07d0694e1bc3b9a15b-
11092ca0fae5a5d108885e72434c729c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88665212

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.50.13 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL
(CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.53.49
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4 e dichiarazione integrativa.pdf.p7m

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: BALDANZA EMANUELE

Hash(MD5-Base64): 7s+XEI56hlgEtpL2sWQdCw==

Hash(SHA-1-Hex):
cec2c57514bddca7141fcef50db95e379c346fda

Hash(SHA-256-Hex): d7ca1d39c66347c4ed9c478edb0ec71-
4513f89001a50cc54efd42d53dfdb319d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88660188

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.15.08 CEST

Mittente TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.41.55
CEST
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato integrazione parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Mario Giuseppe Bianchi

Hash(MD5-Base64): K7hm+DuT+GGuXf9Re4WpZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97d9d19fefb6b93bc3050752c74df4550fba3e13

Hash(SHA-256-Hex): f1d9d1527cb1b5815055c05fd875977-
490878f34ada1cc9a90cddc193ca1aaa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88663615

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.19.51 CEST

Mittente TORELLI DOTTORI S.P.A. (TORELLI DOTTORI S.P.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.44.29 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato il file "PARAMETRO 4" debitamente compila-
to e sottoscritto. Cordiali saluti TORELLI DOTTORI S.P.A.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: TORELLI ARNOLFO
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Hash(MD5-Base64): 8Od04AlW2uFc47s4WItnZA==

Hash(SHA-1-Hex):
39eb5651889a531d2d4e6ba5e19b83cd320783a4

Hash(SHA-256-Hex): be8480ca8cf3541badf80c6c1f75167-
65aaa5a4b2e5b3a41e55bc906b0905586

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648214

Data di invio martedì 29 agosto 2017 15.54.31 CEST

Mittente I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FO-
GNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI
EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.09.21 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno Alleghiamo quanto richiesto Distinti saluti ICG
SRL --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: MAININI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): Qem3JXIFqr2QKJ6A4UgImw==

Hash(SHA-1-Hex):
fef771102beb9b6655ac5654f17dbf67a4663022

Hash(SHA-256-Hex): cb3eea19edff23df041d27c03320d4c-
ffa1b6443630b3a1595017dfda37a7b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650663
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Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.03.40 CEST

Mittente icer srl costruzioni (icer srl costruzioni)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.54.26 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio SI TRASMETTE QUANTO RICHIESTO. CORDIALI SA-
LUTI. I.C.E.R. S.R.L. COSTRUZIONI Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO DI
REALIZZAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB

Firmatari: VIO MARZIA

Hash(MD5-Base64): 8abgZilRGsyyR6EeelLnJg==

Hash(SHA-1-Hex):
ccdc81cc94d53c5d1a19a077ec9a8945fa28fff0

Hash(SHA-256-Hex): 48c4552a9528124c28dc96208afbf2f-
1bb26073550f5b46c51f8359dc5e2332c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88669798

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.58.29 CEST

Mittente TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 12.25.14
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.zip

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Wof9TyIseutB86Jv8M0HZA==

Hash(SHA-1-Hex):
9b1fe3e14de7f83c2ccd5b208206d5e173d9afae

Hash(SHA-256-Hex): a5e1e475a0f82895ebfe072350a61c2-
50e6845319a0c5b317ffe5a54a79ee397

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88677602

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 15.56.04 CEST

Mittente COSTIGLIOLA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTO-
NIO SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.04.27 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, Come da vostra richiesta alla presente alleghia-
mo il modulo "Parametro 4" compilato e firmato Cordiali sa-
luti Costigliola Antonio S.r.l. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 565 KB

Firmatari: Costigliola Alberto

Hash(MD5-Base64): tpWaOojwFcRPvxLZRHBlMw==
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Hash(SHA-1-Hex):
1b2f1a2bf47a210b93766134bba218ee165af88c

Hash(SHA-256-Hex): 9853a3a556c48c7e56aa46fb34642a8-
d6ae38709011c5c33205c27dee12018c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88741491

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 14.43.07 CEST

Mittente QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
12.16.24 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio SPETT.LE ALER In allegato inviato Modulo Pa-
rametro 4 compilato RIF. VS PEC del 29-8-17
CORDIALI SALUTI QUINTINO COSTRUZIONI SPA
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Param 4 Riduz Tempo realizzazione QUINTINO
SPA.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 479 KB

Firmatari: QUINTINO PASQUALE

Hash(MD5-Base64): tWWg6kMqWLwfN90/C0kbTA==

Hash(SHA-1-Hex):
e04a9d38ce0556febd99a94adf5f84e3c12c678b

Hash(SHA-256-Hex): 9df06928fbe068f141d33464334cb33-
d876910361fbf8d95f8ddab352f9d7a83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 01/09/2017 14:42:19 CEST

Id Messaggio 88742968
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Data di invio venerdì 1 settembre 2017 15.25.18 CEST

Mittente COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL (CO-
STRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 12.30.35 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distin-
ti saluti RISPOSTA: in allegato rimettiamo quanto da voi ri-
chiesto distinti saluti f.to ati costruzioni angelico edili stradali
srl e simoneschi srl

Allegato COSTRUZIONI ANGELICO PARAMETRO 4 COMPILA-
TO E FIRMATO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: SIMONESCHI SERGIO; Pierluigi Properzi

Hash(MD5-Base64): DKLhVtE5sHGkEaU6KHyk+w==

Hash(SHA-1-Hex):
0bc2410066aa3b03c9ef7182ab4fee9c7d1e8031

Hash(SHA-256-Hex): efae1ad5437d6986cdf85cc6a8d2404-
ff7029ccbc82345ab076a0c0bb0dba8d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88664708

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.39.29 CEST

Mittente EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.49.07
CEST

Oggetto del Messaggio LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI
IN CREMONA Q.RE SABBIE
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Testo del Messaggio BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SIAMO A CHIE-
DERVI CONFERMA DI ESSERE RIUSCITI AD INVIAR-
VI, LA NOSTRA COMUNICAZIONE COMPILATA E FIR-
MATA DEL "PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO
REALIZZAZIONE" IN MERITO ALLA GARA IN OGGET-
TO. NON RIUSCIAMO A VEDERE SE L'ALLEGATO AL-
LA NOSTRA RISPOSTA SIA STATO INVIATO. CORDIA-
LI SALUTI. EUGANEA RESTAURI SRL.

Allegato INTEGRAZIONE PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO
REALIZZAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: TOMAT CARLO

Hash(MD5-Base64): UrxWAJaOcTDYwzOBYH9mnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7e76adcb170e7191499d373405213674cc08a5cc

Hash(SHA-256-Hex): 6ca4b86a995328b1fa520b761cb4a0c-
737cad9341d18b075b77c45ced8aff07c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649596

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.37.05 CEST

Mittente ICEV SRL (ICEV SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.37.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio TRASMETTIAMO IN ALLEGATO FILE RIDUZIONE
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato riduzione.pdf.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: VULLO GIOVANNI
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Hash(MD5-Base64): dIG5kEGlcbJ1QXkQoiDDLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f140367847c476263c07aee9e5085484118cb40

Hash(SHA-256-Hex): 1482a51521215bdba231e6adb873cfb-
174a90d44820052d2edca6e3ecd01a116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88678227

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.16.22 CEST

Mittente MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MEDEA CO-
STRUZIONI GENERALI S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.07.37 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato OFFERTA TECNICA ALER.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: CARDASCIA BENIAMINO

Hash(MD5-Base64): TlM0WjHdWHw7OCb2jLijVw==

Hash(SHA-1-Hex):
99fe8cbae246ba1ff38a17bc6feff350a248e879

Hash(SHA-256-Hex): fd952f067eba5921b8dabdd949358f1-
17c795ba9d70e3047ef44936837917449

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88682408

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 19.35.37 CEST
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Mittente FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL (FRANCO
COSTRUZIONI GENERALI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.26.43 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 512 KB

Firmatari: FRANCO ANIELLO

Hash(MD5-Base64): /2EjsK9hHsA96gr86HcubA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6248e49e6b36cf2290cdcfa01c6abee59b4a1c7

Hash(SHA-256-Hex): df53ec927cff217ec39fb1789ae5b28-
5a3921febad9d4218c5c619c7fbdeff87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88770622

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 11.51.52 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio buongiorno, manca l'allegato cordialità
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti
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Id Messaggio 88770864

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 11.56.33 CEST

Mittente AEC COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.39.10 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88692895

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 8.32.18 CEST

Mittente REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersona-
le (REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniper-
sonale)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.30.06 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempi

Testo del Messaggio Buongiorno come da Vostra richiesta in allegato inviamo mo-
dello Parametro 4 compilato. Distinti saluti. Impresa Regaz-
zoni Antonio Costruzioni Srl

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Giuliano Pesenti

Hash(MD5-Base64): uiZHgQaxgfgluH9LSof55w==

Hash(SHA-1-Hex):
335b2d3a787984244801fd2c0140db962464d645

Hash(SHA-256-Hex):
28713b353f6e3219cdd435eb463046b-
dd15df216b57c5972d7c04ac3fde4cb17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88694247

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.15.49 CEST

Mittente TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.34.55 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio si invia documento parametro 4 richiesto saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato aler_cr.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: LINO PIETRO

Hash(MD5-Base64): mRh6bB1mKuq/JFaLqXRGiA==

Hash(SHA-1-Hex):
4556136eacbe61bab1aee903f336605cccedb188

Hash(SHA-256-Hex): 8eaffb9300ef05f030c066a51b29d54-
042813a9c1706cf3092059b9892343d55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88695993

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.46.32 CEST

Mittente COSTRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG.
PENZI )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.38.21 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio Si trasmette quanto richiesto. ATI Coztruzioni Ingg. Penzi
S.p.A. / GI.SO. S.r.l. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4 - Riduzione tempo di esecuzione.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: Penzi Vincenzo; Gizzi Massimo

Hash(MD5-Base64): nmjN6pTDSlzEOxSo8oyiAw==

Hash(SHA-1-Hex):
84fe42e6f12aa13d5073a012ebaecef20918a3e1

Hash(SHA-256-Hex): 2f83ac18809105df2180abda4d01220-
40ae694fd5440b7f7e747f27e0b6f7749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88798152

Data di invio martedì 5 settembre 2017 9.52.53 CEST

Mittente SIAR SRL (SIAR SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 10.09.43 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 741 KB

Firmatari: SCIAMMETTA GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): H05V/sYPIOdJHFRQl4u+uQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f61913de997710fc22b8d0d7b1339590aa218c2e
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Hash(SHA-256-Hex):
882ede405837b6d413f808b76628bda-
64a7bbedc2d553314d384a094f1eb16a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88797343

Data di invio martedì 5 settembre 2017 9.33.13 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari VILNAI SPA (VILNAI SPA), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 10.58.00 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realiz-
zazione - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio il modulo allegato risulta leggibile. grazie
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
--------------------------------- Testo del messaggio originale: il
modulo non è leggibile. vogliate rinviarcelo quanto prima cor-
dialità --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Id Messaggio 88798092

Data di invio martedì 5 settembre 2017 9.51.55 CEST

Mittente AEC COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 10.12.16
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro_4.pdf.p7m

Dimensioni: 67 KB
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Firmatari: MANTOVANI SANDRO

Hash(MD5-Base64): APH7PQHe6bc5/5XE7ydWAw==

Hash(SHA-1-Hex):
796ef13b186342257db53b8b2fecccfa6116d16e

Hash(SHA-256-Hex): 2573ef2a39b72168870bc3085c2e278-
bbbaba93709670a3d76faceacbad1443f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88694045

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.11.40 CEST

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.32.38 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio BUONGIORNO, IN ALLEGATO DOCUMENTO COMPI-
LATO. CORDIALI SALUTI --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 619 KB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): CCN/uATa1AFF8Syjs+HC4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0309bfa6a3cd97fa622feaba84a2e6b313737ad7

Hash(SHA-256-Hex): 8695a51801651f04a932a69e7caecd4-
ca9aa7d91bd6e5e74dbe0c07cde8c34a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88807953
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Data di invio martedì 5 settembre 2017 12.42.50 CEST

Mittente EMMECCI SRL (EMMECCI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
14.17.28 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: LIPIRA SANTO

Hash(MD5-Base64): alBHGKc+HKEpzxavKeGy5g==

Hash(SHA-1-Hex):
b897aa3347aad99051ad5c9bd0b38ccf3055a8ca

Hash(SHA-256-Hex): d8161ad9f598523b565c2f80faa373a-
1cf1c3f5792eb6c3c5b879b9607e07ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88715886

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.54.10 CEST

Mittente GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.42.58
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Si trasmette in allegato quanto richiesto Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
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allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Grandi Lavori.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: FILIPPIN ADRIANO

Hash(MD5-Base64): EUz6Dw33J0tWlpSrvFkPCg==

Hash(SHA-1-Hex):
9dafd199dd6ab9364fc65ea8512b5aac48d8e4f0

Hash(SHA-256-Hex):
6bc63189e728ae8193220763d3bbbe9-
40b91a94ff0f60800fd82b0c4a19124de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88734603

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 11.42.23 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari VILNAI SPA (VILNAI SPA), ricevuto in data lunedì 4 set-
tembre 2017 10.36.38 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio il modulo non è leggibile. vogliate rinviarcelo quanto pri-
ma cordialità --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88715767

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.48.35 CEST

Mittente COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)
(COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNO-
RELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.))

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.39.52 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato si trasmette quanto richiesto. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: SIGNORELLI PASQUALE

Hash(MD5-Base64): QKjdvurqJF/MSUw0YFY3mg==

Hash(SHA-1-Hex):
e8d4ab6c9491f07e4a9696cc26e10c60863301eb

Hash(SHA-256-Hex): e84dbe430a7e128c9de21593404aaec-
08ad73e5262984ae5f3b8519c4b3dff41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88715955

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.56.27 CEST

Mittente SICE SRL (SICE SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.44.10 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4-1.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: TIRONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): l8edGGQ/ckDQKhls+qYtQw==

Hash(SHA-1-Hex):
25149bc777b496ca0fc839416c234194bb659862
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Hash(SHA-256-Hex): 18391b1f9f89345e649a40b2b33e8d0-
c7ff1458813ad0e2d0e745dbeffdd8091

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738398

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.50.30 CEST

Mittente MANTON LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 11.55.59 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO RELIZZAZIONE
- MANTON LAVORI S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: fioramonti valerio

Hash(MD5-Base64): u7cAp/bb9u39Iyxd/65fTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b10965107263daee6107d76e1d5f6465619600d

Hash(SHA-256-Hex): 882603f67bfd38f476b12e6acbd83cc-
7bfa58b87352343d10758d209e23d4b9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738626

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.56.14 CEST

Mittente CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI
- SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO
STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CON-
SORTILE A R. L.)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 12.09.26 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Modello tempi ALER Cremona.pdf

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): noXGFT1MiKqkeONncIEmUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2853405ea40f06364a405e07673669f8e66349df

Hash(SHA-256-Hex): 10c0b636fa66bcb0a75508c667a99bb-
d2cd8818504bcebdf29e2a8cedfa2cc3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88741600

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 14.47.13 CEST

Mittente SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 12.25.29 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
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Firmatari: DE CAROLIS UMBERTO

Hash(MD5-Base64): pX8yxnSUH7yNMntQ9o/raw==

Hash(SHA-1-Hex):
cd0c94e17c2ae0200c6673b2c8cebd760820fb49

Hash(SHA-256-Hex): 30fa644dac4e4c4c7ab6d202949cad8-
a7b8ba09b5b10507a89074da5d54e5797

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 89099334

Data di invio venerdì 15 settembre 2017 11.23.21 CEST

Mittente MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 15 set-
tembre 2017 11.47.11 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato 20170914171055533.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: RAUCCI MARIO

Hash(MD5-Base64): kSS8ocBMQ15MkzLu1Nm1+A==

Hash(SHA-1-Hex):
b5a24b02648cb58a80953c7b85577d9863c8c7d8

Hash(SHA-256-Hex): 3c15c7bef188a9678d86eff83a67c84-
d134c73d01950743bfba4de561f0a4590

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88730663
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Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.23.49 CEST

Mittente PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
10.03.28 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, come da Vs richiesta, in allegato si trasmette il
modello PARAMETRO 4 compilato e firmato. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: petrillo michele

Hash(MD5-Base64): YFG92aNgws0YQjrhZUrENA==

Hash(SHA-1-Hex):
234c1239f7394e190e8a4d49842fc4af7af2b0c3

Hash(SHA-256-Hex): 8ce823bea16cfab59fc7ca7c89851c3-
6d5fe23c9ca3bba6fed4c9da99486c18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 89099795

Data di invio venerdì 15 settembre 2017 11.30.44 CEST

Mittente nifil appalti srl (nifil appalti srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2017 11.48.39
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato integrazione aler cremona15092017.pdf.p7m

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: MAGLIULO FILIPPO

Hash(MD5-Base64): Gk7adISx5ww6AplJ0M+uIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9928bb8145774617b68592e5899e1acef87391f8

Hash(SHA-256-Hex): c6e2b4ed4980ca64d85dbd687f400a7-
c485d9f6179f54ad91044cd4dd1434bcc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88674539

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 14.34.06 CEST

Mittente tecnostrutture srl (tecnostrutture srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 12.57.15 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come da vostra richiesta inviamo in allegato il docu-
mento debitamente compilato e firmato. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Tecnostrutture.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Franco Daniele

Hash(MD5-Base64): aIAwwouSAi+R8RYX1V0eIQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
3b4497c900754dcd54c7c4fe5ee775da588e3d12

Hash(SHA-256-Hex):
6ed33316659243cc181ee3d9841d099-
ae9cba6f880b788b9c86db5ab42c59d5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88653187

Data di invio martedì 29 agosto 2017 19.16.49 CEST

Mittente COSERFO (COSERFO )

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.50.23 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Salve Si trasmette quanto richiesto. Saluti COSERFO SRL
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: Milioti Mariangela

Hash(MD5-Base64): lLor3vPGTc/OSm7LyBxuDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f72124ead3415fa31bab173e0c47032bfbe45d9

Hash(SHA-256-Hex): 6d9e8eec1e10e7835309410c1204b4f-
6736e16f4c1446f2000bd139571333062

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88762838

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 9.34.48 CEST
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Mittente ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO
S.P.A.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.23.55 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio in allegato trasmettiamo quanto richiesto Vi preghiamo di te-
nere in considerazione che i ns uffici hanno riaperto dopo le
ferie estive in data odierna. Sicuri di un Vs. benevolo riscontro
porgiamo distinti saluti

Id Messaggio 88649175

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.20.40 CEST

Mittente EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.25.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come richiesto Distinti saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4 EDILNEC.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: RUGGIERO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): EL0+wfs93AocURDzKwYrvw==

Hash(SHA-1-Hex):
27eed9366a5f18cc200f473f6a5bdebe7138d06d

Hash(SHA-256-Hex): 1625f8ff77e7f8e417ad7a04071cdc1-
7799dc0e514eaf62052401f5d201f9727

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88671403



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

945

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 12.22.59 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
12.48.43 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
manca l'allegato cordilaità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Vincenzo Muro

Hash(MD5-Base64): eLv0Qv3muG3auNrAqeVTTw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b2fa82dfccc0b243d9f85cb96568cc4835edf85

Hash(SHA-256-Hex): b2449ceac458aaf7884a513dc42f65c-
1086c96a37a465e92dc8a8bd6842d991a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88653034

Data di invio martedì 29 agosto 2017 19.06.07 CEST

Mittente di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.52.16
CEST

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE-
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Testo del Messaggio Si trasmette in allegato come da vostra richiesta il chiarimento
per il Parametro 4 - riduzione tempo realizzazione. Distinti
Saluti

Allegato chiarimento parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: Vittorio Di Egidio

Hash(MD5-Base64): vBgBPsW7Y78+2m1p8M5gwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e19cffa4d6faf7c5e0216597b53ade2f6b8c209a

Hash(SHA-256-Hex): 1d0f14aa8910937bfa8717450d03f6b-
4420f85364f582909e198e45cf38e3868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88668879

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.42.02 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.45.53
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88697591

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 10.04.12 CEST

Mittente MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.41.51 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, siamo ad inviare il Parametro 4 con l'indicazione
richiesta. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 797 KB

Firmatari: COSTANTINO GIUSEPPE AGATINO

Hash(MD5-Base64): TebizErXs96U8Q9zX5fzwg==

Hash(SHA-1-Hex):
4004eab3175be9416c6a6819ed3c66110ec2fd98

Hash(SHA-256-Hex): c9b430eb53efbe47d95b64cd8ab2bdc-
76fd6387a13c9f624d4d135b97db828e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88782549

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 16.51.41 CEST

Mittente ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
9.42.52 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio Si comunica che il modello da ritenere corretto ai fini del-
la procedura è quello inviato il 01 settembre 2017 alle ore
10.24.48 (la seconda in ordine temporale). La "prima" inviata
è da ritenersi nulla in quanto non firmata dall'associata. Rin-
graziandovi porgo, distinti saluti. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: buongiorno avete trasmesso 2
moduli che seppur uguali nella scelta del parametro differisco-
no per la sottoscrizione. vogliate comunicarci quale reputa-
re corretto ai fini della procedura. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: ---------------------------------
Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la co-
municazione in oggetto, da restituire debitamente compilata
entro il termine indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88648147
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Data di invio martedì 29 agosto 2017 15.53.15 CEST

Mittente EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.07.08 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Parametro 4

Testo del Messaggio Buonasera, come da vs. mail pec, in allegato alla presente tra-
smeto il parametro 4. Cordiali saluti.

Allegato aler parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: PESENTI FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): k841zk4AkeBSKEYrBZ6aow==

Hash(SHA-1-Hex):
d4546bfbaf534b5405525088ded91450af3004f2

Hash(SHA-256-Hex): 437ea52faea391fec5983de3b649c6e-
a11a6d6013fa6ee5d8c440acdac7fbeb1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648650

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.04.51 CEST

Mittente BETTONI SPA (BETTONI SPA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.13.42 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato inviamo quanto richiesto. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato doc07836520170829150746.pdf.p7m
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Dimensioni: 730 KB

Firmatari: Tarcisio Bettoni

Hash(MD5-Base64): zDdcu4z5I0XSFaEhI4xjIw==

Hash(SHA-1-Hex):
8f4cc7df0efd9b37b6bba0ce393e2ebe794cbbda

Hash(SHA-256-Hex): 07680f107287aba540fdc6421319cbb-
2e71171cafffa49f9df38f9b687ce3462

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648708

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.06.23 CEST

Mittente EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.15.04 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 537 KB

Firmatari: Angelantonio Disabato

Hash(MD5-Base64): VHzE6d6zuTyZ+RR84t1Rgg==

Hash(SHA-1-Hex):
f480797db935a75ad9d9a989e2267416c977e9a9

Hash(SHA-256-Hex): 64eb42ef99bfd4a754dad55c8c9fe08-
a5deb4d8a338272c1e0028b80dad5a9a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88659332
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Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 8.46.54 CEST

Mittente I.TEC. SRL (I.TEC. SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 10.38.42 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Restituiamo quanto richiesto compilato e firmato. Distinti sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da
restituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): KbgN0yz/NAj4iFlEhaEFAA==

Hash(SHA-1-Hex):
478e5441947fdc5fba6f0ee4d9d22e47d3e76bbf

Hash(SHA-256-Hex):
bab5138e0035398a4522b5863d0fd15-
aca9671ef2e56e06eef9b13b1179edc7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88663646

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.20.25 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.05.03 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, allegato alla presente
inviamo la Vostra comunicazione, compilata e firmata. Cor-
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diali saluti. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Id Messaggio 88665633

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.55.06 CEST

Mittente CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL
EDILIZIA COORDINATA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.57.32 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, come da vostra richiesta di chiarimento, in-
viamo, in allegato, la documentazione integrativa compila-
ta. Cordiali saluti CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Integrazione offerta tecnica.zip

Dimensioni: 715 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yKxNa76V7KNm92/RmYfQPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b42f4e20821b1817c9bcd78f82787ad7e574815

Hash(SHA-256-Hex):
0cb2e4a0a92042928837575b6569e05-
d77c89ec872b3064c0e7f75f59c138a33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88660044

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.10.31 CEST

Mittente TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SE-
BINA SRL)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 10.36.48 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato integrazione parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Mario Giuseppe Bianchi

Hash(MD5-Base64): K7hm+DuT+GGuXf9Re4WpZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97d9d19fefb6b93bc3050752c74df4550fba3e13

Hash(SHA-256-Hex): f1d9d1527cb1b5815055c05fd875977-
490878f34ada1cc9a90cddc193ca1aaa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651586

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.35.22 CEST

Mittente F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.21.52 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Alleghiamo la scheda richiesta, precisiamo inoltre che abbia-
mo frainteso il modello, barrando come per i parametri prece-
denti (1, 2 e 3) l'opzione prescelta, ma senza indicare i gior-
ni Cordialmente F.lli Picenni snc ---------------------------------
Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la co-
municazione in oggetto, da restituire debitamente compilata
entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m
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Dimensioni: 161 KB

Firmatari: PICENNI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): FOjvHuUOB3atC+/KqA+X4g==

Hash(SHA-1-Hex):
9a3f62b296297f45d61676008bf7320f5c2280f9

Hash(SHA-256-Hex): daea80a016526da12e2e6895e3931c2-
3d97ef95a8b94636c986549d1dadc44be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650729

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.04.30 CEST

Mittente LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. servizi
e costruzioni)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
12.04.41 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo in allegato quanto richiesto. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: FERRARI MATTEO

Hash(MD5-Base64): znF6MYnuz2jI++i2mHZsVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
108cf9bdf23c01a159ab309646d3d0f6df63fb5d

Hash(SHA-256-Hex): e80e0c75f21b69338002a35d6018c8d-
6682fc3dc8404a6400237a6eff62e46ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

954

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88664677

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.38.55 CEST

Mittente IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.47.00
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo PARAMETRO 4 - Riduzione tem-
po realizzazione, debitamente compilato come da Voi richie-
sto. Distinti saluti L'Impresa IMMOBILIARE 3A S.R.L. VIA
POZZETTO N. 118/1 35013 CITTADELLA (PD) P.IVA E
COD. FISC. 04183520289 TEL. 049.599 68 09 FAX 049.945
48 68 immobiliare3asrl@libero.it Le informazioni contenute
nella comunicazione che precede possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o al-
l'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura
del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diver-
so dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei
messaggi di posta non possono essere garantite. Qualora que-
sto messaggio fosse da Voi ricevuto per errore, Vi preghiamo
darcene notizie e distruggere il messaggio ricevuto erronea-
mente. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela
dei dati personali. --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 (firmato).pdf

Dimensioni: 709 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MbEE5Uc9PhOVk8cbxKtN3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
de80008cf6040f6fcf02c1c4f20f9ba2a485e496

Hash(SHA-256-Hex): f39cedc121bcf6074c4c1e6690b77d3-
5eb8517c1bf8a358b3b5d9754d90772f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 88669038

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.45.39 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 11.46.08 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio manca l'allegato cordilaità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88770850

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 11.56.16 CEST

Mittente La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La So-
lidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.40.40 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente trasmettiamo in allegato quanto
richiesto precisando che abbiamo ripreso le attività solo oggi
dopo il periodo di chiusura estivo. A disposizione per eventua-
li chiarimenti Distinti saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 522 KB

Firmatari: PINARDI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): Cfd3TUlTlisEivvGxV3IUA==

Hash(SHA-1-Hex):
f0ff1f7c1f471124dfee353fd936bcda81b85ee2
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Hash(SHA-256-Hex): 7edf6ceefc706168938b878ba9fa768-
1d263828e3416a69ceef8e0deba14f28c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648917

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.12.07 CEST

Mittente EDILNOVA COSTRUZIONI (EDILNOVA COSTRUZIO-
NI )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.20.16 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno Come da richiesta alleghiamo Parametro 4 -
Riduzione tempo di esecuzione compilato Cordiali Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Luca Leone Rocco Bulzomi'

Hash(MD5-Base64): P+YzWEPoJKqDPomHVJahRg==

Hash(SHA-1-Hex):
c0adfd75e159164226dfab7b35fe2f14d86ba961

Hash(SHA-256-Hex):
4c6d3afb32017d17d7b4e2509444166-
3d1c939398fc23cd83dab4446f987a94b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649405

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.30.08 CEST

Mittente RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.31.38 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 510 KB

Firmatari: RUFFATO GERMANO

Hash(MD5-Base64): JVDA+2xBc/35Ngv+hzaD1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
426581d8348534b3260c80ec7147df6af61919e8

Hash(SHA-256-Hex): c25f20cdb5302077936f71fa54703ca-
1e0d67dd2a20e332ea42e2b8ff8cfe7b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88660999

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.34.25 CEST

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.21.18 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come da Vs. comunicazione Vi invio l'allegato compilato
e firmato digitalmente. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88661044

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.34.47 CEST
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Mittente EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 10.20.57 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, allegato alla presente inviamo la Vo-
stra comunicazione, compilata e firmata. Cordiali saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88665615

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.54.51 CEST

Mittente ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.00.10 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato alla presente trasmettiamo il mo-
dello "PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne" da noi debitamente compilato e firmato digital-
mente. Restando a disposizione, porgiamo distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato ALER PARAMETRO 4 . INTEGRAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: LOMONACO GIACOMO

Hash(MD5-Base64): J5PTbKrBqAElEOpQkKIPaA==

Hash(SHA-1-Hex):
e73f465edc6cbfdff61bb43ca0b7342cdb77ff5f
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Hash(SHA-256-Hex): c2448bac467beda2166fda6386fa84b-
b0109c8d16d31e1781d01de4bf3bafdb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88668444

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.33.20 CEST

Mittente RIALTO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.36.29
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Chiarimento PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ferrara Raffaele

Hash(MD5-Base64): 0r9Wi/TaZsR/yoGy5peEGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cca983f475052bc006e1478d69b0689242cb98d0

Hash(SHA-256-Hex): 98a34bde59b23c3d12207faf06eae7b-
45822e9cfc387b4c9f236196a9621eb3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650890

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.08.16 CEST

Mittente so.ge.ap srl (so.ge.ap srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.40.48 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
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dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio in allegato modello richiesto --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): iaNIhlaQbY6wsSlZtbpLaw==

Hash(SHA-1-Hex):
9351da3222019cd7cdf30b64df96c0390e0b1f06

Hash(SHA-256-Hex): f07356853f0f268d797a6944e4e29a6-
11bc64e99a3831dbb7d089869f154515a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88659381

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 8.49.30 CEST

Mittente C.G.M. SRL (C.G.M. SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.37.29 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, come da Vs. richiesta in allegato inviamo comu-
nicazione parametro 4 debitamente compilata. Cordiali saluti
Cassarino Giovanni C.G.M. S.r.l. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la co-
municazione in oggetto, da restituire debitamente compilata
entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 - CGM SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 235 KB
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Firmatari: CASSARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): uXpHA+gqzRIVkDZShKa/Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f2b64ccbf9936dfed14b5f5749e1edcba1d1f3f0

Hash(SHA-256-Hex): 76a5a81e0ac773ba2256132dfb96673-
935ff6272a14b88631d1d669f2343ff9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88808000

Data di invio martedì 5 settembre 2017 12.43.58 CEST

Mittente EMMECCI SRL (EMMECCI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 14.17.53 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: LIPIRA SANTO

Hash(MD5-Base64): alBHGKc+HKEpzxavKeGy5g==

Hash(SHA-1-Hex):
b897aa3347aad99051ad5c9bd0b38ccf3055a8ca

Hash(SHA-256-Hex): d8161ad9f598523b565c2f80faa373a-
1cf1c3f5792eb6c3c5b879b9607e07ecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88669372
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Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.50.57 CEST

Mittente TECHNE SPA (TECHNE SPA)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.55.56 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato si trasmette documento integrativo ri-
chiesto, firmato digitalmente da Techne Spa e Gi.l.c. impianti
Srl. Saluti TECHNE SPA --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Integrazione offerta tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Pellegrini Daniele; COLOMBO PIERGIORGIO

Hash(MD5-Base64): VBzu15XrmVVuGOcDqCigAA==

Hash(SHA-1-Hex):
a629a108c17377014848fd1ba90324eec9dad68b

Hash(SHA-256-Hex): a35035ffcf379cad0d7e5333e6c7807-
87551aa1230fa34a97cb352a995b3aafd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88661114

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.35.48 CEST

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 10.15.51 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come richiesto Vi invio l'allegato compilato e firmato digital-
mente. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
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ginale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato Parametro 4 - Aler Brescia-Cremona-Mantova.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Silvestro Giuseppe

Hash(MD5-Base64): ZbawWvRGyUVWVHmJumD4cw==

Hash(SHA-1-Hex):
706a44ebc0000080f51d16ff3b1d3f8211ec16d9

Hash(SHA-256-Hex): 7593f531737b1a3446b360e7ae1a9b2-
1642108456ce368f65e880d7690d7cb80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88674806

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 14.39.33 CEST

Mittente MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli &
C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli
& C.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 12.55.48 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.PDF.p7m

Dimensioni: 571 KB

Firmatari: BOFFELLI FAUSTO

Hash(MD5-Base64): dgiduWZlGn/Tq6zPBU1cKA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a6ae40a7e076d7faf66bae40e14e1693ea30e3d
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Hash(SHA-256-Hex): 8e22e5a5a991774c1bd7a651c5f200f-
d58567a547a4d9e4180e8afaae8c09bd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88701612

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 10.56.58 CEST

Mittente SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costru-
zioni SpA)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.51.37 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Spett.Le Ente Appaltante, con la presente si invia in alle-
gato, quanto richiesto mezzo mail il 29/08/2017; Si chiede,
inoltre di confermarci che l'invio dello stesso tramite la pre-
sente e-mail sia corretto. L'occasione ci è Gradita per por-
gerVi Distinti Saluti SCG Impianti & Costruzioni S.p.A.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): zypDVUEXIRrB2vfL64J+iA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f4d5b9ae366c646469fe4fe54cf15ed0dd7e83c

Hash(SHA-256-Hex): 220e59d14e187973991dbf393e3873a-
23a86b3d3a3496a106224b7959ac6da77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88670221

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 12.02.11 CEST
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Mittente Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
12.20.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, inviamo quanto richiesto. Distinti Saluti. Ci-
piemme srl --------------------------------- Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: Pierangelo Cipollini

Hash(MD5-Base64): 31b+HdM24n19hlU8X9XrBg==

Hash(SHA-1-Hex):
2d0c70e8bc9872ae7242ec64326376a5d7545f88

Hash(SHA-256-Hex): b1ec48394e6523d70f8eef2e23acd61-
b4544be4fb8e5c794fe6735dfe6601312

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88707163

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 12.34.43 CEST

Mittente COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI
S.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.28.27 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio Distinti saluti

Allegato Parametro 4 - Riduzione tempo realizzazione.pdf
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Dimensioni: 314 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QjPPt4NvtHsWHErPexTZGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c928ce1485809519363254bfa43bbff9d7cde567

Hash(SHA-256-Hex): d52498a97c1bd991131fcc262231657-
0e8956974270d6b7dd725879f4d2052c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88813281

Data di invio martedì 5 settembre 2017 15.20.53 CEST

Mittente Italced Srl (Italced Srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 15.25.06 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: Rispo Antonio

Hash(MD5-Base64): +ZYT6Wo8UtqEKBg7VdWUSw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c45536f870f426cb47cb3e29a1f0b13b639f968

Hash(SHA-256-Hex): 6d1e67d8836b2efda79a1be6ced6b25-
8d92f1828c4849e8467123cf747cce989

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 88679786

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 17.03.41 CEST

Mittente GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 8.54.43 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE

Testo del Messaggio Si trasmette, in allegato, la comunicazione in oggetto debita-
mente compilata. Cordialmente Gresy Appalti srl

Allegato Parametro 4.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Mario Capizzi

Hash(MD5-Base64): mfleT3+DLwOXSxxkRoLa+w==

Hash(SHA-1-Hex):
eb72ad83a28eb610244012be868bfc446bdd3411

Hash(SHA-256-Hex): 99ff4399c7404f02474ee1388c4c5a9-
9b58df8c872c3a3cc43c023e4aec3531c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 30/08/2017 17:02:31 CEST

Id Messaggio 88678221

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.16.15 CEST

Mittente CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.05.44 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti
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Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: CORBO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): oxC90l+K9BYVwnPXN6Qe4g==

Hash(SHA-1-Hex):
dfc941a0848cfee8989162fc770b0cf920339578

Hash(SHA-256-Hex): ffacbb68617a56286a45094e10dd0d9-
664f7728f9f12e279cd37095ee00910a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88679270

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.46.45 CEST

Mittente PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.12.37 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Si trasmette comunicazione allegata. Cordiali saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: BELTRAMI PAOLO LAURO

Hash(MD5-Base64): FCOveKtKzTzqgP70dYlNXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b59dad392174c21859d4a0c101e42e80fb837472

Hash(SHA-256-Hex): b3295bfce0bb7e46247ddc57f0b685e-
3aaf4c5c06999fdab011c8f7de6c62635

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88696152

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.49.57 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Facendo seguito alla vostra richiesta
in data odierna si trasmette la documentazione richiesta. Tan-
to si doveva --------------------------------- Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Id Messaggio 88727958

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.34.30 CEST

Mittente ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.56.15 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato conferma PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 702 KB

Firmatari: MICALI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): d8OrR+OQoR6sVMYlQsDhgg==

Hash(SHA-1-Hex):
0b16e1f28b68d9d815c1fe24fe3260f76b5734af
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Hash(SHA-256-Hex): 5d544eedf8d46f77d97133be5f38db6-
0de15cc8e09a94dbb38ebf84419f50bc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88696104

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.49.01 CEST

Mittente Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.40.01 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo l'integrazione da voi richiesta. Cor-
dialmente. Ufficio gare Vespignani Costruzioni s.r.l.

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: VESPIGNANI BARBARA; VITALI FRANCO

Hash(MD5-Base64): EVsecfsQkNdYYidLke5nUg==

Hash(SHA-1-Hex):
e770091076d5d06c65f6ea36d6b1921479c9afe2

Hash(SHA-256-Hex): faddf8f7ce564963a3020432d6353ff-
aa4758d1e38c32c5e6618d5dcd59e75f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88705773

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 12.08.57 CEST

Mittente BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.21.05
CEST



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

971

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: BESHAY ATEF

Hash(MD5-Base64): Hmf+Q8eHhwJEqzMHsS67GA==

Hash(SHA-1-Hex):
455eb5d089cb7648fa9e0573e6cbe1e3258dd3bd

Hash(SHA-256-Hex):
2b18b0991b00a05d394ddc40c6d9684-
bf7b5d1a696c95b89c4398d7c52a49f92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88704816

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 11.57.59 CEST

Mittente SERRANTONI (SERRANTONI )

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.19.06
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Claudio Serrantoni
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Hash(MD5-Base64): wJnsEX92f0brAABdhrNOrA==

Hash(SHA-1-Hex):
a3463dcb17c243523d4893b7a059a58d696d2296

Hash(SHA-256-Hex): 559980da0aad28333a6c5694d9a6b5a-
e942d54bbd11aa19c3e1c59b4ca0383f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88705951

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 12.12.39 CEST

Mittente BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.25.06 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, allego il modulo Parametro 4 compilato. Non era
specificato se il file doveva essere firmato digitalmente, ad
ogni modo ho allegato il file firmato digitalmente, nel caso oc-
corresse il file non firmato digitalmente, chiedo cortesemen-
te di inviarmi comunicazione in merito. Cordialmente. Atef
Beshay --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: BESHAY ATEF

Hash(MD5-Base64): Hmf+Q8eHhwJEqzMHsS67GA==

Hash(SHA-1-Hex):
455eb5d089cb7648fa9e0573e6cbe1e3258dd3bd

Hash(SHA-256-Hex):
2b18b0991b00a05d394ddc40c6d9684-
bf7b5d1a696c95b89c4398d7c52a49f92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88961110

Data di invio lunedì 11 settembre 2017 14.03.51 CEST

Mittente EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 12 set-
tembre 2017 9.09.32 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato aler cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 623 KB

Firmatari: vitiello antonio

Hash(MD5-Base64): mtoEiuBVOAIO8coMGOLnxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4578b4dc7e3c858d2cb0e774f6715c16852d305e

Hash(SHA-256-Hex): ee1eb24563672ed1bedf3d4ad539fd4-
ce205de1776d2c78f7e690437f1dfc712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88715020

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.29.08 CEST

Mittente CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 set-
tembre 2017 11.13.01 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio invio parametro 4
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Testo del Messaggio In allegato in riscontro vs pec del 31/8/17 15.29, ho aggiunto
la marca temporale. mi date conferma di avvenuta ricezione e
se il file e' leggibile grazie

Allegato parametro 4 - _ aler brescia.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: ACETI MARIA SABRINA

Hash(MD5-Base64): JFHnqTKVFNXljUvwDno1Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6e084bd039c1924ef7be84514c8e80b435f9004

Hash(SHA-256-Hex):
70d67b86415f63b9069950d05ccc707-
6c36908ca1e4f8d6f9a7c21be862d1d77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 31/08/2017 16:17:48 CEST

Id Messaggio 88728006

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.35.34 CEST

Mittente SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.58.05 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: BOSI LUCA

Hash(MD5-Base64): 0FSCPKbXYYZNZVLInBVLlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
879712b95e1c3ca95f08b93e97009cf832cebd3e
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Hash(SHA-256-Hex): a83fc0e88da84fa65f1cd748c611f6f-
447df7473316dbe32c9ebd2fb686ce483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 89098346

Data di invio venerdì 15 settembre 2017 11.04.34 CEST

Mittente CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2017 11.45.56
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato rid tempi-14092017124116.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: MORASCA INNOCENZO

Hash(MD5-Base64): MXnxQ3lgNqcqZXSM7Pst0w==

Hash(SHA-1-Hex):
7a2025a1006ed2293161668060b085daab2eab22

Hash(SHA-256-Hex): 23cc143f09af0fe78247f2e30b41dc4-
e886c62c781193c4d6871b8a82c18acad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88753822

Data di invio sabato 2 settembre 2017 9.50.52 CEST

Mittente LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS CO-
STRUZIONI di LORIS FLORIO)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.10.40 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
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dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: FLORIO LORIS

Hash(MD5-Base64): y9XqfvXUBSgI0No4/36M4A==

Hash(SHA-1-Hex):
d5c8b3922ed0767d21c90c5ebe22d81fc8bcfcc6

Hash(SHA-256-Hex): 87148f02386e72f97fdde39ae320a41-
925943dd52af2b13507544e4d4691d6ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88715843

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.52.00 CEST

Mittente VILNAI SPA (VILNAI SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.41.06 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 precisazione.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: VILNAI OMER
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Hash(MD5-Base64): pLlPX9Yy/lPJ38STx3mRbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6399733748d70eaa8afd8c7737e968b1e0c01098

Hash(SHA-256-Hex): 108255fd02bc5c66aef63e90c0b522b-
c9b8de4dfdcc04f7a100a0333c1a8c5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88716835

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 17.25.32 CEST

Mittente G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.45.36
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: MAURIZIO GATTI

Hash(MD5-Base64): gJX6IBliTl7rAhno0/1lRw==

Hash(SHA-1-Hex):
75dc51ec7fea110d63c22f0ce36a83fd2244b63f

Hash(SHA-256-Hex): 988e0f250e92117fbad0d659d287744-
32c53a31a14a90141376051c8f657f258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88807889

Data di invio martedì 5 settembre 2017 12.41.50 CEST



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

978

Mittente CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a
R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 14.14.20 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato si inoltra la scheda relativa al para-
metro 4 debitamente compilata. Cordiali saluti Ufficio Gare
CO.AR.CO. Soc. Cons. a r.l. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato OFF_TECNICA_parametro_4_COARCO.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: ROSA ENRICO

Hash(MD5-Base64): vKuQ3L75L/8wbbu8fSNsDg==

Hash(SHA-1-Hex):
e241e804dd7ddcb6f290abf571a785d43531e88e

Hash(SHA-256-Hex): ffe48163e0552426607123d6e02be85-
65302ca9e77ed9642b989beb5dd6177b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88745680

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 16.54.08 CEST

Mittente AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 8.42.18 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio si trasmette quanto richiesto --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
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nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato MX-2614N_20170901_160224.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Raffaele Palumbo

Hash(MD5-Base64): Fm6qHF3p6kGfrOy/aNTiWw==

Hash(SHA-1-Hex):
bcb008e75d2b99932a93eab1124042c95610f1fd

Hash(SHA-256-Hex): d51a3cbe0992888f0ee63a27be1e588-
b6626f7eed86fc991166042194a2bc508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88746655

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 17.33.03 CEST

Mittente Medil s.r.l. (Medil s.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
9.05.47 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo in allegato quanto richiesto.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88737968

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.39.59 CEST

Mittente Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consor-
zio Stabile)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 11.41.37 CE-
ST
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 379 KB

Firmatari: DI VIRGILIO VALENTINO

Hash(MD5-Base64): IXlp3JJJ6j7aVhwM+Yfedg==

Hash(SHA-1-Hex):
3f97cef5c072e9e951352bc419bf7cc5158b675e

Hash(SHA-256-Hex): 0d8247b401ab09af988c8022fd44dc0-
538b542bbe1393d5158e5df774ab59d06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738183

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.44.56 CEST

Mittente CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 11.52.51 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88738226

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.45.54 CEST
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Mittente CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTEN-
ZIONI E SERVIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRU-
ZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 11.52.29 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: SANGIOVANNI CELESTINO

Hash(MD5-Base64): pdtR1raVM8jCBRqNi0bgmg==

Hash(SHA-1-Hex):
7be9db986002ae699fb161473023d3e86009dbca

Hash(SHA-256-Hex): a0e30aa44d30e493e55d41579fa0449-
cc700a037f884eec89a0da4e6e22b7a30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88747250

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 18.05.49 CEST

Mittente polistrade Costruzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni
Generali Spa)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.07.39 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti
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Allegato Epson8590_0528.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Firmatari: Alfiero Poli

Hash(MD5-Base64): XQ9bpFKckv70fbfl0+FQ5g==

Hash(SHA-1-Hex):
dac4e7b84f0453f497532e46519dae5ab264db5f

Hash(SHA-256-Hex): 807d7cc9684556a835cf63fb797c615-
cd4717f3bc35230aef6197ae016e8fda3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88741180

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 14.29.50 CEST

Mittente IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L
(IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 set-
tembre 2017 12.12.16 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: BIANCHI RENATO; ROLLA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): xnnOi4w3az8v6kG0djEuMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8febf0bf03fefabb264343cbe104f76ad2a6d232

Hash(SHA-256-Hex):
d36a5dca3b39b10652a2b3c0404eb12-
2edb25ab4fc5eaaf03b3f2f5d89e68f41
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88743454

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 15.39.34 CEST

Mittente EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 8.14.15
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio SI TRASMETTE L'ALLEGATO INERENTE IL PARAME-
TRO 4 DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO. DI-
STINTI SALUTI. --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 EDIL GENERALI.pdf.p7m

Dimensioni: 807 KB

Firmatari: PERRONE SALVATORE

Hash(MD5-Base64): C/BZpaMScTB2mTR8jkA9Bg==

Hash(SHA-1-Hex):
e6478bc2d1b1b76b9c31b25e209e44279fe28b6b

Hash(SHA-256-Hex): c8516db7776ea9484a7ea79f817178a-
820a2e36ba832696f9f31b515f323d76d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88763577

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 9.49.57 CEST

Mittente CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTROVINCI
COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
9.30.16 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti Si trasmette quanto richiesto Saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: CASTROVINCI BASILIO

Hash(MD5-Base64): Q+bni1rHqN50UpXGnu6kLA==

Hash(SHA-1-Hex):
3dd89a71b6346383657bb625f8d9ae8dd760e264

Hash(SHA-256-Hex): 32b7291c77969e47cf47e6d693591c1-
c139727610dea2c56d7a39a3acae66fa7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88766162

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 10.39.50 CEST

Mittente VILNAI SPA (VILNAI SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.31.03
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: il
modulo non è leggibile. vogliate rinviarcelo quanto prima cor-
dialità --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 precisazione.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB
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Firmatari: VILNAI OMER

Hash(MD5-Base64): pLlPX9Yy/lPJ38STx3mRbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6399733748d70eaa8afd8c7737e968b1e0c01098

Hash(SHA-256-Hex): 108255fd02bc5c66aef63e90c0b522b-
c9b8de4dfdcc04f7a100a0333c1a8c5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650833

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.06.56 CEST

Mittente Edilstrade Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.42.42 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: Pier Angelo Bellini

Hash(MD5-Base64): /F4jh16TAqr0ydcxbwi/xg==

Hash(SHA-1-Hex):
8106da4a666fefd8ea9a52b4ef2d1db945f74c3b

Hash(SHA-256-Hex): 5213e07e5ac11aa500ebcbf8b8e7bae-
90b62309d62ca5be26ab89aea535c878f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88755327
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Data di invio sabato 2 settembre 2017 11.58.03 CEST

Mittente Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa
di Costruzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
9.14.31 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Lavori di recupero edilizio di n. 2 edifici in Cremona q.re
Sabbie, via f.lli Bandiera. Riscontro nota del 29/08/2017 CIG
697208173F CUP Hl9Gl5000300005. In allegato alla presen-
te, si fornisce riscontro alla nota in oggetto indicata. Distinti
Saluti Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo
la comunicazione in oggetto, da restituire debitamente compi-
lata entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Riscontro nota ALER 29082017.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: ANZALONE LUIGI

Hash(MD5-Base64): ky51EfA+ip/wf7bPPJiPeA==

Hash(SHA-1-Hex):
a2b00d5d65aa90f448f295d78204e42b9c375a7a

Hash(SHA-256-Hex): 9cd8c0d640043aedda676ee46be014a-
821d47fb2b7439e6c9faeeb479f09272e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648862

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.10.07 CEST

Mittente ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.18.31 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio In allegato Le inoltriamo nostra interpretazione
in risposta alla Vs. comunicazione. Distinti Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO.p7m

Dimensioni: 917 KB

Firmatari: MAZZINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): ZhJYP3mye3fPYyyozaT9xQ==

Hash(SHA-1-Hex):
759d680a2e3ff0c2c259ee4811b92f138775d0ea

Hash(SHA-256-Hex): 00249c3249be3ff5d8285c387c0933f-
d5d17b3c346c5a20899b97e47addbf8d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88652468

Data di invio martedì 29 agosto 2017 18.21.45 CEST

Mittente I.M.G. (I.M.G.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.08.35 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Parametro 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente si invia quanto richiesto in data
odierna. Cordiali saluti

Allegato Parametro 4 - riduzione tempo realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: De Adamich Massimiliano

Hash(MD5-Base64): 1Vfg2DP2gtuNDo4PDRpIsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0a4a16d1f0580e05f09949268f08c52a9c3dd3b
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Hash(SHA-256-Hex): a424a1a78aec8859743a1d54cc36b03-
485a9fa15c575892affae8d55f7f40aad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88652671

Data di invio martedì 29 agosto 2017 18.34.03 CEST

Mittente NOTARIMPRESA (NOTARIMPRESA )

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.04.00 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: NOTARI TIZIANA

Hash(MD5-Base64): rY3QUqwreWmhwCjcBILItA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd700d94bce8ada5232431c4d6e2f335abe88150

Hash(SHA-256-Hex): 4825a2e78e7757ffd994ad56dac83fd-
d5da69749f55b843ed5ce8d5390581912

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649579

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.36.22 CEST

Mittente PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s.
di Saciotti Nunzio & C.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.35.58 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: SACIOTTI NUNZIO

Hash(MD5-Base64): orXnsgXBs6pVGOvrxaE+7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
82c51fcf257944a6e16e82c268fa5a0ddbe97352

Hash(SHA-256-Hex): f0e8855e3609be4a3a53139c6feecdc-
4836f78ce4d331997858fc59ac95b66c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650472

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.00.20 CEST

Mittente DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.50.24 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Facendo seguito alla vostra richiesta in data odierna si
trasmette la documentazione richiesta. Tanto si doveva
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88755454

Data di invio sabato 2 settembre 2017 12.04.00 CEST

Mittente Saggese Spa (Saggese Spa)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.27.14
CEST

Oggetto del Messaggio PARAMENTO 4

Testo del Messaggio Si allega modello riduzione tempo realizzazione. cordiali sa-
luti

Allegato CCF02092017.pdf.p7m

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: APICELLA GENNARO

Hash(MD5-Base64): LfUER74iSXAHbRPS5orjuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b9f2ea61286209a4cc155c45a7ffb393d203dbf

Hash(SHA-256-Hex): b1e688d5649440414622822f1c5f06a-
3c6b124f728892e556e9a8b647d633875

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88755888

Data di invio sabato 2 settembre 2017 15.20.17 CEST

Mittente AFEP SRL (AFEP SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.29.18
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, vi inviamo in allegato comunicazione compilata.
distinti saluti Afep srl --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Allegato 20170902152713241.pdf.p7m

Dimensioni: 220 KB
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Firmatari: BERNABE' VALENTINA

Hash(MD5-Base64): v5+zch23M8KO0UMh98GeWg==

Hash(SHA-1-Hex):
942ad181b4c642d8a7f6f82d2901637ecf43c89e

Hash(SHA-256-Hex):
ec9a63d25d427227a8bb78ed10b2c35-
ff0f192b892cc2f53b7ec4dc5ad62411e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88755893

Data di invio sabato 2 settembre 2017 15.23.05 CEST

Mittente ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSO-
NALE)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
9.20.19 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro4.pdf

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rXzQHS1Iq9W5tCv6YoKLxw==

Hash(SHA-1-Hex):
ea0a2479c512a30bfc561373f54a69cc5dda258c

Hash(SHA-256-Hex): ca149ccbaf12ab9a9de677b024417a6-
e5d2e43961d846e643ea7e054999600ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88755898
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Data di invio sabato 2 settembre 2017 15.26.17 CEST

Mittente ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSO-
NALE)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.20.42
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro4.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: CITARELLA AGOSTINO

Hash(MD5-Base64): zgPHLP3ydSmiI+tIVKCHDw==

Hash(SHA-1-Hex):
719603bc68eac96377a0d85fb03ab3ed85737383

Hash(SHA-256-Hex): 3b2da6479784f19a715070258f784e7-
a67b8120cda03a270eb01a1b5674b1db5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88671966

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 12.40.12 CEST

Mittente cosbeton srl (cosbeton srl)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 12.52.27 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo l'allegato richiesto debitamente compilato e fir-
mato digitalmente. Distinti saluti ---------------------------------
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Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la co-
municazione in oggetto, da restituire debitamente compilata
entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro4.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: Stefano Ravagnani; Stefano Ravagnani

Hash(MD5-Base64): CS2bmUFWsSMA2znfplBmXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cdcb2667555e8d9b68983676d515deb8d48c13bf

Hash(SHA-256-Hex): f28784314332a71a60a67afa6be3cde-
e2e7179102a2eac97806e3f070a4a36a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649021

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.15.47 CEST

Mittente ICEV SRL (ICEV SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.21.46 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio si trasmette file richiesto in allegato.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato riduzione.pdf.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: VULLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): dIG5kEGlcbJ1QXkQoiDDLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f140367847c476263c07aee9e5085484118cb40
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Hash(SHA-256-Hex): 1482a51521215bdba231e6adb873cfb-
174a90d44820052d2edca6e3ecd01a116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88647162

Data di invio martedì 29 agosto 2017 15.28.59 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA (CO.GE. CO-
STRUZIONI GENERALI SPA), ricevuto in data martedì
29 agosto 2017 16.29.33 CEST; AEC COSTRUZIONI SRL
(AEC COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 16.07.12 CEST; ANT2 SRL (ANT2 SRL), ricevuto
in data giovedì 31 agosto 2017 12.24.45 CEST; DAMIANI
COSTRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.30.44 CEST; MAS-
SICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 1
settembre 2017 10.19.10 CEST; tecnostrutture srl (tecnostrut-
ture srl), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.38.59
CEST; LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOT-
TE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.), ricevuto in data martedì
29 agosto 2017 18.08.12 CEST; TORELLI DOTTORI S.P.A.
(TORELLI DOTTORI S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 9.45.17 CEST; EMMECCI SRL (EMMECCI
SRL), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 12.40.55 CE-
ST; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare
Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; COSTRUZIONI ANGELI-
CO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGELICO
EDILI STRADALI SRL), ricevuto in data venerdì 1 settembre
2017 14.32.08 CEST; FRANCO COSTRUZIONI GENERA-
LI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL), rice-
vuto in data mercoledì 30 agosto 2017 19.33.02 CEST; RE-
GAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale
(REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Uniperso-
nale), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 8.29.39 CEST;
GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), ricevuto
in data martedì 5 settembre 2017 15.23.20 CEST; CEC- CON-
SORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIE-
TA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO STABI-
LE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTI-
LE A R. L.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 17.36.23
CEST; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni generali
srl ), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2017 9.40.10 CE-
ST; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), ricevuto in
data martedì 29 agosto 2017 17.42.30 CEST; ABRUSCATO
GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVANNI), ricevuto in data
venerdì 1 settembre 2017 8.38.30 CEST; EDILNOVA CO-
STRUZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), ricevuto in da-
ta martedì 29 agosto 2017 16.07.53 CEST; RUFFATO MA-
RIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), ricevuto in data martedì
29 agosto 2017 16.18.52 CEST; Italced Srl (Italced Srl), rice-
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vuto in data martedì 5 settembre 2017 15.15.43 CEST; TECH-
NE SPA (TECHNE SPA), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 11.43.54 CEST; BALOTTA COSTRUZIONI SRL
(BALOTTA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 1
settembre 2017 9.52.16 CEST; ANDREOLA COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA (ANDREOLA COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 8.24.39
CEST; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), ricevuto in data mer-
coledì 30 agosto 2017 7.59.40 CEST; C.G.M. SRL (C.G.M.
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 8.43.42
CEST; EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA
(EDILSOMMA & C SNC DI CATELLO SOMMA), ricevuto
in data martedì 29 agosto 2017 17.18.18 CEST; TERMOTEC-
NICA SEBINA SRL (TERMOTECNICA SEBINA SRL), ri-
cevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.09.18 CEST; SCG
Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni
SpA), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.50.45 CE-
ST; Manelli Impresa srl (Manelli Impresa srl), ricevuto in
data giovedì 31 agosto 2017 9.14.33 CEST; TECNO EDIL
SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto in data giovedì 31 agosto
2017 9.11.19 CEST; PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.
(PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data
venerdì 1 settembre 2017 10.46.24 CEST; COSTRUZIONI
EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUA-
LE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI
EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI PASQUA-
LE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P - S.N.C.)), ricevuto in da-
ta giovedì 31 agosto 2017 10.10.06 CEST; IMPRESA CO-
GNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 8.47.46 CEST; cognolato srl (cognolato
srl), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 18.42.38 CEST;
CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 11.19.33 CEST; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non
ricevuto; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTRO-
VINCI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 4 set-
tembre 2017 9.48.54 CEST; Marchetti & C. s.r.l. (Marchet-
ti & C. s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
17.53.57 CEST; STE.PA SRL (STE.PA SRL), ricevuto in
data venerdì 1 settembre 2017 12.21.44 CEST; CONSOR-
ZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE EOS), ricevu-
to in data venerdì 1 settembre 2017 9.07.04 CEST; ECOL
2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), ricevuto in data venerdì
1 settembre 2017 9.16.40 CEST; SIMETO COSTRUZIONI
S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data
giovedì 31 agosto 2017 10.49.10 CEST; F.lli Picenni s.n.c.
(F.lli Picenni s.n.c.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017
17.31.24 CEST; SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), ricevuto
in data venerdì 1 settembre 2017 9.32.57 CEST; OMEGA SI-
CUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL), ricevuto in
data mercoledì 30 agosto 2017 11.12.24 CEST; duesse coper-
ture srl (duesse coperture srl), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 13.14.12 CEST; CONSORZIO ITALIANO CO-
STRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI (CONSORZIO
ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVI-
ZI), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 12.36.07 CE-
ST; IMPRESA DUCI SRL (IMPRESA DUCI SRL), ricevuto
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in data giovedì 31 agosto 2017 17.30.19 CEST; WEST SY-
STEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.), ricevuto in data
mercoledì 30 agosto 2017 15.05.34 CEST; CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), ricevuto in da-
ta martedì 5 settembre 2017 12.31.36 CEST; CONSORZIO
SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), ricevuto in data ve-
nerdì 15 settembre 2017 11.02.57 CEST; SECIS SRL (SE-
CIS SRL), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.30.22
CEST; COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SAN-
DRINI ), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.19.03
CEST; Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 17.28.35 CEST; EDIL CORTICEL-
LE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), ri-
cevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.40.27 CEST; IM-
PREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), ricevuto in data ve-
nerdì 1 settembre 2017 9.09.35 CEST; B.S.F. S.r.l. (B.S.F.
S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.00.37
CEST; DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), ricevuto in
data martedì 29 agosto 2017 17.00.13 CEST; MA.T.I. SUD
S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), ricevuto in data giovedì 14
settembre 2017 13.16.10 CEST; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL),
ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 8.45.15 CEST;
CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 8.53.06
CEST; MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (ME-
DEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), ricevuto in data
mercoledì 30 agosto 2017 13.35.44 CEST; Consorzio Stabi-
le GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. -
General Contract), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
11.15.15 CEST; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
10.21.58 CEST; IMMOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE
3A SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.41.49
CEST; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRU-
ZIONI S.R.L. ), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
13.01.33 CEST; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl), ricevu-
to in data martedì 29 agosto 2017 16.01.24 CEST; f.lli Ferra-
ra SrL (f.lli Ferrara SrL), ricevuto in data martedì 5 settem-
bre 2017 12.54.13 CEST; ITI IMPRESA GENERALE (ITI
IMPRESA GENERALE), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 16.05.38 CEST; TERRA COSTRUZIONI SRL (TER-
RA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 11.52.37 CEST; COSTRUZIONI GENERALI SRL
(COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; ASFALT
CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.), ricevuto in data mer-
coledì 30 agosto 2017 10.51.49 CEST; SPALLINA LUCIO
SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 9.38.06 CEST; I.M.G. (I.M.G.), non ricevu-
to; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVO-
RI SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 9.17.43 CEST; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), rice-
vuto in data mercoledì 30 agosto 2017 15.15.51 CEST; Medil
s.r.l. (Medil s.r.l.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
17.31.26 CEST; IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.), ricevuto
in data mercoledì 30 agosto 2017 9.45.44 CEST; MANTON
LAVORI S.R.L. (MANTON LAVORI S.R.L.), ricevuto in
data venerdì 1 settembre 2017 12.36.57 CEST; Esposito Co-
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struzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. (Esposito Costru-
zioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.), ricevuto in data mer-
coledì 30 agosto 2017 10.55.46 CEST; CONSORZIO STA-
BILE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STA-
BILE GALILEO SOC. CONS. ARL), ricevuto in data mar-
tedì 29 agosto 2017 18.12.17 CEST; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.
(PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 16.45.19 CEST; Edilstrade Building S.p.A. (Edil-
strade Building S.p.A.), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 16.59.26 CEST; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI
COSTRUZIONI S.r.l.), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 16.31.47 CEST; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM
DI BESHAY ATEF), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
12.03.22 CEST; MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), rice-
vuto in data venerdì 1 settembre 2017 15.31.26 CEST; CO-
STIGLIOLA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 15.41.39 CE-
ST; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), ricevuto
in data mercoledì 30 agosto 2017 16.15.21 CEST; BETTO-
NI SPA (BETTONI SPA), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 15.52.50 CEST; icer srl costruzioni (icer srl costru-
zioni), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.58.56 CE-
ST; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), rice-
vuto in data martedì 29 agosto 2017 16.58.44 CEST; GENE-
RAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE SRLS), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.09.50 CEST; ATC
S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSONALE),
ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.50.58 CEST; Va-
lori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio
Stabile), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 12.38.16
CEST; TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA SRL), ricevu-
to in data martedì 29 agosto 2017 16.44.20 CEST; M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l.), ri-
cevuto in data martedì 29 agosto 2017 18.10.34 CEST; Alfa
Impianti Srl (Alfa Impianti Srl), ricevuto in data mercoledì
30 agosto 2017 9.54.06 CEST; CO.GE.CO. COSTRUZIONI
E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPAL-
TI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.40.31
CEST; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc), rice-
vuto in data martedì 29 agosto 2017 16.38.13 CEST; I.C.G.
SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONALE), ri-
cevuto in data martedì 29 agosto 2017 18.17.37 CEST; AFEP
SRL (AFEP SRL), ricevuto in data sabato 2 settembre 2017
15.17.32 CEST; MARIO RAUCCI (MARIO RAUCCI ), ri-
cevuto in data venerdì 15 settembre 2017 11.14.57 CEST;
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRU-
ZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 1 settembre
2017 16.52.25 CEST; CONSORZIO STABILE INFRATE-
CH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), ricevuto in da-
ta lunedì 4 settembre 2017 17.20.54 CEST; MEC ITALIA
ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C. (MEC ITA-
LIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli & C.), ricevu-
to in data mercoledì 30 agosto 2017 14.08.21 CEST; EMA
Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 15.59.15 CEST; LORIS COSTRUZIO-
NI di LORIS FLORIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS
FLORIO), ricevuto in data sabato 2 settembre 2017 9.50.08
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CEST; Blerana Edile spa (Blerana Edile spa), ricevuto in da-
ta giovedì 31 agosto 2017 12.12.59 CEST; ICEV SRL (ICEV
SRL), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.13.34 CE-
ST; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), ricevuto in data martedì
29 agosto 2017 16.33.39 CEST; BETONCABLO SPA (BE-
TONCABLO SPA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 11.55.52 CEST; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA
GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROL-
LA GEOM.PIETRO S.R.L), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 17.15.38 CEST; di egidio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u),
ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 18.58.59 CEST;
MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIO-
NE SRL), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 18.29.00
CEST; DUE P (DUE P), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 9.03.52 CEST; Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.),
ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 16.33.51 CEST;
I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), ricevuto in data martedì 29 agosto
2017 20.13.32 CEST; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio &
C), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 15.56.13 CEST;
EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), ricevuto in data martedì 29
agosto 2017 16.20.12 CEST; VILNAI SPA (VILNAI SPA),
ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 10.00.52 CEST; EDIL
GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), ricevuto in da-
ta venerdì 1 settembre 2017 15.36.03 CEST; EDILGAMMA
SRL (EDILGAMMA SRL), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 15.50.06 CEST; SIAR SRL (SIAR SRL), ricevuto in
data martedì 5 settembre 2017 9.51.49 CEST; polistrade Co-
struzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni Generali Spa),
ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 17.46.13 CEST;
QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
14.39.06 CEST; GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele
s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 19.17.15 CEST; GEOM.
MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 9.38.47 CE-
ST; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), ricevuto in da-
ta mercoledì 30 agosto 2017 10.56.25 CEST; BENIS CO-
STRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), ricevuto
in data mercoledì 30 agosto 2017 12.22.42 CEST; Saggese
Spa (Saggese Spa), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017
16.35.12 CEST; ICEFSRL (ICEFSRL), ricevuto in data mar-
tedì 29 agosto 2017 15.45.22 CEST; F.LLI MOLINO SAS
di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Molino
Germano & C.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
12.28.41 CEST; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto
in data mercoledì 30 agosto 2017 12.01.23 CEST; MARINO
COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.55.02 CEST; C.G.P.
SPA (C.G.P. SPA), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
8.55.30 CEST; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
(PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 16.35.46 CEST; CO.GE.CA. DI CA-
LAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIU-
SEPPE), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 16.08.21
CEST; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
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16.30.12 CEST; ACMM (ACMM), ricevuto in data lunedì 4
settembre 2017 11.31.45 CEST; MDR SRL (MDR SRL), ri-
cevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.24.36 CEST; SER-
RANTONI (SERRANTONI ), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 17.18.31 CEST; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS
S.r.l.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 9.19.15 CE-
ST; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), ricevu-
to in data giovedì 31 agosto 2017 15.57.43 CEST; R.R. Co-
struzioni Generali Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), rice-
vuto in data martedì 5 settembre 2017 16.29.26 CEST; NO-
TARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data mar-
tedì 29 agosto 2017 18.32.51 CEST; EDILMAYOR S.R.L.
(EDILMAYOR S.R.L.), ricevuto in data lunedì 11 settembre
2017 13.56.39 CEST; EUGANEA RESTAURI SRL (EUGA-
NEA RESTAURI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 ago-
sto 2017 9.30.45 CEST; Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto
in data lunedì 4 settembre 2017 10.43.22 CEST; nifil appal-
ti srl (nifil appalti srl), ricevuto in data venerdì 15 settem-
bre 2017 11.30.33 CEST; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), ricevu-
to in data martedì 29 agosto 2017 17.06.57 CEST; CO.EDIL
SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA
COORDINATA), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.40.23 CEST; M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G.
COSTRUZIONI EDILI SRL), ricevuto in data giovedì 31
agosto 2017 14.52.04 CEST; cosbeton srl (cosbeton srl), rice-
vuto in data mercoledì 30 agosto 2017 12.21.53 CEST; CON-
SORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CON-
SORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL), ricevu-
to in data venerdì 1 settembre 2017 9.02.03 CEST; Consor-
zio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 19.14.41 CEST; Peliz-
zari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), ricevuto in data martedì 29 ago-
sto 2017 17.00.29 CEST; ISOVIT (ISOVIT), ricevuto in da-
ta giovedì 31 agosto 2017 10.19.56 CEST; SICE SRL (SICE
SRL), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.07.21 CE-
ST; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 17.31.38 CEST; Sarappalti Spa (Sarap-
palti Spa), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 16.34.39
CEST; ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSEL-
LO S.P.A.), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.19.18
CEST; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
(GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE), rice-
vuto in data giovedì 31 agosto 2017 16.51.27 CEST; GRE-
SY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non ricevu-
to; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola (La
Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola), ricevu-
to in data lunedì 4 settembre 2017 11.54.18 CEST; I.G.C.
S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
11.41.12 CEST; Edificanda (Edificanda), ricevuto in data gio-
vedì 31 agosto 2017 8.45.31 CEST; G.M. COSTRUZIONI
s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in data martedì 29
agosto 2017 16.11.14 CEST; LodiProget s.r.l. servizi e costru-
zioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni), ricevuto in data
martedì 29 agosto 2017 16.54.11 CEST; RIALTO COSTRU-
ZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), ricevuto in data merco-
ledì 30 agosto 2017 11.31.13 CEST; EDIL 3 SRL (EDIL 3
SRL), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 15.15.41 CE-
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ST; COSTRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG.
PENZI ), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 14.52.19
CEST; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), ricevuto in da-
ta giovedì 31 agosto 2017 9.07.16 CEST; SAITEC COM-
PANY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.), ricevuto in da-
ta venerdì 1 settembre 2017 14.39.55 CEST; Impresa di Co-
struzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costru-
zioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), ricevuto in data saba-
to 2 settembre 2017 11.28.44 CEST; Seli Manutenzioni Ge-
nerali Srl (Seli Manutenzioni Generali Srl), ricevuto in da-
ta martedì 5 settembre 2017 15.21.30 CEST; cear soc. coop.
cons. (cear soc. coop. cons.), ricevuto in data lunedì 11 set-
tembre 2017 14.36.01 CEST; SISTHEMA SRL (SISTHEMA
SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 13.42.08 CE-
ST; S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C.
S.R.L. (S.B.L. COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO &
C. S.R.L.), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 15.54.28
CEST; COSERFO (COSERFO ), ricevuto in data martedì 29
agosto 2017 19.13.04 CEST; I.C.G. - IMPRESA COSTRU-
ZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. -
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATU-
RE S.R.L.), ricevuto in data martedì 29 agosto 2017 15.53.39
CEST; SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO CO-
STRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 30 agosto
2017 9.31.49 CEST; Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespigna-
ni Costruzioni s.r.l.), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.46.47 CEST

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE-

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da re-
stituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yIv/mEXpvpO7AWJeZ72n1w==

Hash(SHA-1-Hex):
15fa2fefc05aae12c125d71c701273729f49dc1e

Hash(SHA-256-Hex): 9f4b718b0e3cc1e81855c70d1802a30-
058a07165006756af6e245d6b3c7ebe7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88661292
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Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.38.05 CEST

Mittente LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE CO-
STRUZIONI S.R.L. UNIP.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.14.19
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: LANOTTE GIUSEPPE LUIGI

Hash(MD5-Base64): dz49/w+bL5XJG4ONzysT1A==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe63d2cad9b3fe0e8a77eba433210184345d8ab

Hash(SHA-256-Hex): 8df0dd2dca5d78f6d8656795d6dade0-
5d9c60f11fe83a229f69123b701b27125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88766548

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 10.45.47 CEST

Mittente Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.39.43 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
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tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato SCHEDA PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 6sKBzgmZAkKXfw35rUGqGA==

Hash(SHA-1-Hex):
9cfed011f1169651822f0f74c071c934ee45aa30

Hash(SHA-256-Hex): 6df059d152f7bee636eb46a06b03c6b-
62e480be773d90e680a672355db016167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651835

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.46.15 CEST

Mittente ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.14.57
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio in allegato la --------------------------------- Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: Antimo Iannotta

Hash(MD5-Base64): 0iIXQpQn9CbKDZqyfVCBow==

Hash(SHA-1-Hex):
8fb69cd17fa95dc1e47b27aede6d81bbe71600d2
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Hash(SHA-256-Hex):
0201ca6e4200419601383daeb3bd051-
a7dda8a81fdaac31c02dfe71fd12248b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651851

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.46.52 CEST

Mittente ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.11.31 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf

Dimensioni: 536 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 9BHw9DW1bWSEoCGjLmGQ6w==

Hash(SHA-1-Hex):
85fd1331e98c23615553b17385e87c829c5932c9

Hash(SHA-256-Hex): 05df9d61c6956f6f888913ed4144189-
f042eb46e9073e4ee4b2830848875cff8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88652869

Data di invio martedì 29 agosto 2017 18.45.20 CEST

Mittente cognolato srl (cognolato srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 10.55.56 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
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dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4 - precisazione.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: COGNOLATO MARIANO

Hash(MD5-Base64): /VliivK8394bm1bCIt+q0w==

Hash(SHA-1-Hex):
fe539dced7152d1aaa67dca82eca5f1c003622a3

Hash(SHA-256-Hex): c598051aebfd0c52c376d78002adea5-
7a719ea1a80865efc2b9cb2039a05bda2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88667047

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.11.04 CEST

Mittente EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.14.05 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, avevamo nel frattempo, inviato una mail per
averne conferma. Speriamo di riuscirci ora. Grazie. Cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: manca l'allegato cordialità ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, allegato alla pre-
sente inviamo la Vostra comunicazione, compilata e firmata.
Cordiali saluti. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti
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Allegato INTEGRAZIONE PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO
REALIZZAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: TOMAT CARLO

Hash(MD5-Base64): UrxWAJaOcTDYwzOBYH9mnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7e76adcb170e7191499d373405213674cc08a5cc

Hash(SHA-256-Hex): 6ca4b86a995328b1fa520b761cb4a0c-
737cad9341d18b075b77c45ced8aff07c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88700892

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 10.56.07 CEST

Mittente SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.50.07 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la risposta alla comunicazione in ogget-
to ricevuta. Distinti saluti

Allegato RE-parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: COSTANZO PICCINANO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): QQl9qmASJKVpFnIIPF6miw==

Hash(SHA-1-Hex):
c6bcdf426d4cfe2542e2fc28abd538d2f390091d

Hash(SHA-256-Hex):
1df03dd23341675435b7bed40e93373-
81bf00bab40550417c4b974a161385e3e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88705440

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 12.02.28 CEST

Mittente DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.22.28
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato MX-2614N_20170829_150645.pdf.p7m

Dimensioni: 635 KB

Firmatari: dicataldo SABINO

Hash(MD5-Base64): cnn0dsSlQzAaoCFOtkSSjg==

Hash(SHA-1-Hex):
710d675a12d68857248aa2ce90dac1b67d9453b5

Hash(SHA-256-Hex):
bc4987921c25e84e03114089d5721c6-
1137abb0252cef48a1d3d65260d82ce85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88672134

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 12.45.40 CEST

Mittente GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 12.54.07 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE

Testo del Messaggio Si trasmette, in allegato, la comunicazione in oggetto debita-
mente compilata. Cordiali saluti Gresy Appalti srl

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Mario Capizzi

Hash(MD5-Base64): +7qHUpSQ6h68lJk1cjW06w==

Hash(SHA-1-Hex):
4583200f5d46c76cee5756b7cdcd2c74e34c7d51

Hash(SHA-256-Hex): 89d3797fd7f89a8534ee4c199b8c9ab-
a4e44b1f52586ab95eb8cc84668ab26ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88784276

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 17.37.24 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE INFRATECH (CONSORZIO STA-
BILE INFRATECH)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.44.01 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato ALER CREMONA RIDUZIONE TEMPO.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: D'ANGELO MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): sIaHN9AbKdusu+U+UT6zxA==
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Hash(SHA-1-Hex):
45fe9b01b417aadc4a0ba029706ad2a4f0893cb6

Hash(SHA-256-Hex): 423310fe993d5e091c14cd410d08a32-
fd2a5c77569771bb46a5a0d394ee995d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 04/09/2017 17:24:32 CEST

Id Messaggio 88669055

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.45.46 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.46.16 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf(1).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Vincenzo Muro

Hash(MD5-Base64): eLv0Qv3muG3auNrAqeVTTw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b2fa82dfccc0b243d9f85cb96568cc4835edf85

Hash(SHA-256-Hex): b2449ceac458aaf7884a513dc42f65c-
1086c96a37a465e92dc8a8bd6842d991a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88678985

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.38.04 CEST

Mittente Edil Vincent srl (Edil Vincent srl)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.11.18 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio Si trasmette con la presente quanto richiesto. Cordiali Saluti
Edil Vincent srl

Allegato Risposta comunicazione del 29.08.2017.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPA

Hash(MD5-Base64): gYtphF1AtgxrsLMyslBjQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5db892320090fd951343cef68ff0c2ff7525502c

Hash(SHA-256-Hex):
099868731973485264df1792023ce2c-
9e65b7f85fbd7c0d5fb660cde6d00065d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 30/08/2017 16:36:27 CEST

Id Messaggio 88669737

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.57.37 CEST

Mittente BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.57.56 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come richiesto in allegato vi inviamo comunicazione de-
bitamente compilata. Cordiali saluti BETONCABLO SPA
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Precisazione Riduzione tempo.rar

Dimensioni: 106 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oyTAFnZA7XpYK5V2MJGF6w==

Hash(SHA-1-Hex):
f54f8e821b283e0012c9c3b321086d1e04d7fd43

Hash(SHA-256-Hex): 1b05cf4661b74417c44a2001d5fb11a-
ecc4a4a20dde1f76eab0ea1002feea8ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88812192

Data di invio martedì 5 settembre 2017 14.58.05 CEST

Mittente OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 15.24.26
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4 - compilato OMEGA - marcato.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: MANCINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): URCZMJ0nnb0TZCz6Lvf2ow==

Hash(SHA-1-Hex):
3867e760eb1ad87ec91fceb21ad727206fe732be

Hash(SHA-256-Hex): 907ff8ced1452ed777b3d70937afd3a-
9eb4a9dec3660b1c08488d70b3758739c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88813945
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Data di invio martedì 5 settembre 2017 15.37.46 CEST

Mittente Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manutenzioni Generali
Srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
16.15.36 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come da telefonata intercorsa, in allegato trasmettiamo mo-
dello compilato. Saluti. --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Allegato Aler-Cremona- q.re Sabbie.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: CUCINI MICHELE CHRISTIAN

Hash(MD5-Base64): AYOILsC2R52EQ39tqzI9wg==

Hash(SHA-1-Hex):
428b6e2e925c5ea758401777b0311d9adf4eb750

Hash(SHA-256-Hex): 853c2231bd3caf4a1336963a669a65d-
15f4e3ff740a4171dec3a0d846c3488e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88678889

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.34.50 CEST

Mittente FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.08.54 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato doc06256020170830142525.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: STEOLO STEFANO; CAPELETO ROBERTA

Hash(MD5-Base64): 10CvqUrOWO2ZxADVpf2+qA==

Hash(SHA-1-Hex):
db8464be2dd2f628e67eddc3c8d48463ff864a0d

Hash(SHA-256-Hex): 172acc05787fb603db8c060f1d8b1ab-
9c5db2c086129ee2a88d4aec545b1c6aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88816504

Data di invio martedì 5 settembre 2017 16.35.30 CEST

Mittente R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 16.45.13 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato quanto richiesto. Cordiali saluti, R.R. Costruzioni
Generali S.r.l. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti

Allegato mod4.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: RUSSO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): GFfJ+ZevI6SdyF6MI9P3iw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f6df17128497882c1a7e799ad4e14113c5decd26

Hash(SHA-256-Hex): b85fe1f5823bd9e96fa84a8f015a0c0-
88dd2b3c8abd1e04e832391b99f7c489a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88816890

Data di invio martedì 5 settembre 2017 16.44.23 CEST

Mittente Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 16.46.09 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 STACCONE SPA.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: STACCONE LUIGINO

Hash(MD5-Base64): 52PgwG1NcX4PaWqxlbh5mg==

Hash(SHA-1-Hex):
2490ee0043891f25003d161138a9b939ec4057c8

Hash(SHA-256-Hex): 079a27a90e69ecaa320759f62cff25c-
e1a24de89fc9a1c20c7da74331adc3354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88695088

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.33.59 CEST

Mittente SECIS SRL (SECIS SRL)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.37.25 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo allegato come da Voi richiestoci Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato SCAN_600.pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Ugo Cavallin

Hash(MD5-Base64): QGIBDNcH9CtkoSxl0dy5DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
025d8850c353d54b20e3ce6ebb20340ed7eabdab

Hash(SHA-256-Hex): 46769956e55a4fc256b01f0b6a4c39a-
25b177cf471135c0c9567eb02a965a036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88704493

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 11.51.34 CEST

Mittente I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.17.48 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato 31.08.17.pdf.p7m
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Dimensioni: 97 KB

Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Xa7+9GFygSystQ4urbvZLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
01e1cfdc7538da0ddfc8b1fc85cdba7dc2e06e60

Hash(SHA-256-Hex): c1a0a3f123333a3233eda80c62338f6-
d68c0a750144bfa30cfba368c84b256cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88809347

Data di invio martedì 5 settembre 2017 13.15.08 CEST

Mittente duesse coperture srl (duesse coperture srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 14.20.33
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio in allegato quanto richiesto --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GRASSENIS DEMETRIO

Hash(MD5-Base64): TuTfFl+aloukQaxf6NKk4g==

Hash(SHA-1-Hex):
399df1a293e50079de9273ae43bde61caf45bea3

Hash(SHA-256-Hex): e980bdf6436dd7887143de9f7deabfc-
33f6cc6d38a4071b8274bf00fb21bf208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 88809353

Data di invio martedì 5 settembre 2017 13.15.28 CEST

Mittente f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 14.21.39 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: FERRARA SAVERIO

Hash(MD5-Base64): JXv528Hgzg2lQhH1+wGvXA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f8b9d9a64ab668fe22212c4d7aaf647965ba60b

Hash(SHA-256-Hex): d3fddca8418c2556e1e8eae3be1abeb-
73bfd4544eff0b8edd2bbf19af8d81661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88648762

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.08.13 CEST

Mittente BETTONI SPA (BETTONI SPA)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.17.12 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio in allegato inviamo quanto richiesto cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
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tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato doc07836520170829150746.pdf.p7m

Dimensioni: 730 KB

Firmatari: Tarcisio Bettoni

Hash(MD5-Base64): zDdcu4z5I0XSFaEhI4xjIw==

Hash(SHA-1-Hex):
8f4cc7df0efd9b37b6bba0ce393e2ebe794cbbda

Hash(SHA-256-Hex): 07680f107287aba540fdc6421319cbb-
2e71171cafffa49f9df38f9b687ce3462

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88681089

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 17.55.57 CEST

Mittente Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C. s.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.21.14 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: Sandro Marchetti

Hash(MD5-Base64): 7b/G+GWM/kk4KNyjNeeiUA==

Hash(SHA-1-Hex):
dabe5ae6589c973417bcd09f52768aa261d780dc
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Hash(SHA-256-Hex): 56150564464eece2132ebcfe0d2721a-
460ce9641d94037b5b090214c18f45ca1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88682143

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 19.10.52 CEST

Mittente CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.28.04 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio IN ALLEGATO RIMETTIAMO IL MODULO PARAME-
TRO 4 FIRMATO DIGITALMENTE. CORDIALI SA-
LUTI. CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL
VIA VALLE N. 162 - 03032 ARCE (FR) PARTITA
IVA/COD.FISC. 02820000608 TEL. 0776/523301 FAX
0776/539657 --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4_COGECO COSTRUZIONI E APPALTI
SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: ACETI MARIA SABRINA

Hash(MD5-Base64): tplP1kG4tVk1Fr3Llq4APg==

Hash(SHA-1-Hex):
b8562d32ee398dd9bb3168cb2032735a670a6dbc

Hash(SHA-256-Hex): f26632b7da8229308e62a16a297bcb8-
cffb5a59cab26af3a5b593d3ea09d6fda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88713808

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.00.16 CEST
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Mittente Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 set-
tembre 2017 11.32.39 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato quanto richiesto. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: FERRULLI TERESA

Hash(MD5-Base64): gtZhGZUlFJ6YgdoGGdzzZg==

Hash(SHA-1-Hex):
fd5471d644bd5b5c82a979a42ed330352dd4dcc3

Hash(SHA-256-Hex): 0d3f8fe2b3c970d6103a62a1a9748eb-
51163e4f09440058d9532d95aacf7e76e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88714735

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 16.21.10 CEST

Mittente ANT2 SRL (ANT2 SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.38.53 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti
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Allegato Parametro 4.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 532 KB

Firmatari: COLUCCINI MATTIA

Hash(MD5-Base64): AIMyu4S1OhuwJja7SQLazg==

Hash(SHA-1-Hex):
e91f069c2e32e165a705aa6c8c4f4ec8c22879e0

Hash(SHA-256-Hex): 0c3b82fe2cf7a9a8230da8ad4ca16d8-
4ad093c807a7d84e9f5ce3c04326ebb10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 31/08/2017 16:20:03 CEST

Id Messaggio 88706330

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 12.19.19 CEST

Mittente Blerana Edile spa (Blerana Edile spa)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.27.38
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato S22C-6e17083112491.pdf

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): BCmug5fv73BSqgLVPY42gw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd6dfbe827c009def48adaf2fa34729cee3a754e

Hash(SHA-256-Hex): b0aa926cce12c729db569132d2fd28a-
e62ecbaa6d4222d72ed0bab2cc2ce6249

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88986683

Data di invio martedì 12 settembre 2017 9.12.49 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.), ricevuto in data
giovedì 14 settembre 2017 9.18.58 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio manca l'allegato cordialità --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: inoltriamo quanto richiesto.
Distinti saluti CEAR Soc. Coop. Cons. tel. 0544/500955
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88732008

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.53.06 CEST

Mittente Edificanda (Edificanda)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 set-
tembre 2017 10.40.52 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Con la presente, facendo seguito alla Vostra comunicazione
del 29/08/2017, siamo a trasmettere il documento in allegato
relativamente al parametro 4 della procedura. Distinti saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: Pierantonio Palluzzi

Hash(MD5-Base64): cd34erdo6eV/PB6nPpplcw==

Hash(SHA-1-Hex):
eec45d470413b6c2f15685eb6800fb83d58730ae
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Hash(SHA-256-Hex): bad5f959d957b12933770c2274238bf-
d3abe6cde4bac961acb8e1422da48d27d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88730742

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.24.48 CEST

Mittente ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 10.06.52 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato conferma PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BONFIGLIO EMANUELE; MICALI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): r2pp4pDo+/u7sv9vVzp++Q==

Hash(SHA-1-Hex):
35a2e20957f4dab70be62dde7d6616e6515078ba

Hash(SHA-256-Hex): 393e30b7135733a913adda35a2b91fd-
76f3a986d6983dc29e7a3123b493a090d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88730859

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.27.14 CEST

Mittente MASSICCI S.R.L. (MASSICCI S.R.L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
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Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 10.23.12 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4 - Riduzione tempo realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: Roberto Massicci

Hash(MD5-Base64): wNFjTDCElUJfl1uMlVapUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f3a12257b8a5605380f19ac7ee864dce332db85

Hash(SHA-256-Hex): c7af6e42c8ed862d2dec41eee3c40c5-
f6bee566ec33d1e68a2ee688492c4993f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738885

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 13.02.59 CEST

Mittente IN.TECH S.p.A. (IN.TECH S.p.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 12.10.03 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo in allegato quanto richiesto, debi-
tamente compilato e sottoscritto. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4_INTECH.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
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Firmatari: Conti Ermenegildo; Rossella Zampetti

Hash(MD5-Base64): 0rfZM43M2TjBSup4keFcUw==

Hash(SHA-1-Hex):
f1c0dcbcf80fa59ff3c54aa2dd796deaffec0bbc

Hash(SHA-256-Hex): e554a5f05b4ce66671f8cf03b405a73-
f8519f074ecff7dbd4c060e0dc80d5a15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88728895

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.54.23 CEST

Mittente BALOTTA COSTRUZIONI SRL (BALOTTA COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
10.01.20 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato documento integrativo parametro 4 - tempi di
realizzo. Distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Allegato ALER PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: BALOTTA MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): cuNO2y1NgIBnIovkcCKYBg==

Hash(SHA-1-Hex):
1908caa50a1bf807029612f83b83ea80f541a22e

Hash(SHA-256-Hex): c48b95aa51edcb53d366df3c2b4ee9e-
e3c2dc6f13d9edc4e6c19da44ac2d188f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88731095
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Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.33.17 CEST

Mittente ICEFSRL (ICEFSRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
10.33.11 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IMPOR-
TANTE-

Testo del Messaggio In risposta alla vs. richiesta di precisazione alleghiamo mo-
dello debitamente compilato con l'informazione richiesta Di-
stinti saluti

Allegato parametro 4- chiarimento.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: FRATTINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): fMWvC1MNauYBFFZ+J/JVdg==

Hash(SHA-1-Hex):
ca97d066b4a2126a24fc63b07bfd4b3a46e946dc

Hash(SHA-256-Hex): 010c270313fd3a92130946c40147eda-
b5d65fd48231a33f446a9d9413deb6e6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88726003

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 8.39.32 CEST

Mittente ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO GIOVANNI)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
9.43.49 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato trasmettiamo documentazione richie-
sta. Cordiali saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
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in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: ABRUSCATO GIOVANNI; Antonino Grippi

Hash(MD5-Base64): fTVLpeKiNE3zCI/g3i70zw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d039e7d4a4d09dd526e94cabeb71745dd25dd64

Hash(SHA-256-Hex): b1fda466df668ece3b611d827686a35-
8a5757af65f74a8d7d2423327e2383594

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88726806

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.07.34 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO STABILE
EOS)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.50.31 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato ALER.pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB

Firmatari: CAPIZZI PAOLO

Hash(MD5-Base64): uyWb2NVbp0bW+U+3C+CItA==

Hash(SHA-1-Hex):
3a4004b0e15845226cfa076bcbb159c440e6f23b
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Hash(SHA-256-Hex):
77de3883517940098b76a11520121e3-
e28ed27ab5d9388e710081f106cfc9a4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88728213

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.39.40 CEST

Mittente SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.58.27 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: BOSI LUCA

Hash(MD5-Base64): 0FSCPKbXYYZNZVLInBVLlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
879712b95e1c3ca95f08b93e97009cf832cebd3e

Hash(SHA-256-Hex): a83fc0e88da84fa65f1cd748c611f6f-
447df7473316dbe32c9ebd2fb686ce483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88963143

Data di invio lunedì 11 settembre 2017 14.36.59 CEST

Mittente cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 12 settembre 2017
9.13.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio inoltriamo quanto richiesto. Distinti saluti CEAR Soc. Coop.
Cons. tel. 0544/500955 --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 89078862

Data di invio giovedì 14 settembre 2017 15.49.06 CEST

Mittente MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2017 8.48.56
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buonasera, in allegato si inoltra quanto richiesto. restiamo a
disposizione per eventuali chiarimenti e porgiano Distinti sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da
restituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: Mauro Bosco

Hash(MD5-Base64): PhGcN47A/KXwf/mEgJLMaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7898d3fae15d5b7db12556588ca2a7343fb32605

Hash(SHA-256-Hex): c1e2f828121a27a31ad1999cc101f34-
de1bb8588999de608d1e76726b67846f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 89063455
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Data di invio giovedì 14 settembre 2017 10.38.52 CEST

Mittente cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2017
10.45.45 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
manca l'allegato cordialità --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: inoltriamo quanto richiesto.
Distinti saluti CEAR Soc. Coop. Cons. tel. 0544/500955
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): z/iQua/4usRHchkxEQ8WlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
341abcb8428a82dc5edb95c809b1e828a780b9c7

Hash(SHA-256-Hex): f12d6fc2cdea147d9e5a006b9d59f91-
8cf194121ced41e7a49f8299e617ab874

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 89076783

Data di invio giovedì 14 settembre 2017 15.05.48 CEST

Mittente MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 15 settembre 2017
8.48.45 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio Buonasera, in allegato si inoltra quanto richiesto. rimaniamo a
disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da
restituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Id Messaggio 89058865

Data di invio giovedì 14 settembre 2017 9.22.01 CEST

Mittente cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 14 settembre 2017
10.09.57 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
manca l'allegato cordialità --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: inoltriamo quanto richiesto.
Distinti saluti CEAR Soc. Coop. Cons. tel. 0544/500955
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Id Messaggio 88816671

Data di invio martedì 5 settembre 2017 16.39.16 CEST

Mittente Staccone S.p.A. (Staccone S.p.A.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
16.45.46 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 STACCONE SPA.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: STACCONE LUIGINO

Hash(MD5-Base64): 52PgwG1NcX4PaWqxlbh5mg==
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Hash(SHA-1-Hex):
2490ee0043891f25003d161138a9b939ec4057c8

Hash(SHA-256-Hex): 079a27a90e69ecaa320759f62cff25c-
e1a24de89fc9a1c20c7da74331adc3354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649722

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.41.49 CEST

Mittente EDIL CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE
GROUP SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.40.55 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio invio allegato. distinti saluti. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato parametro 4 - riduzione tempi.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Gian Mario Tomasoni

Hash(MD5-Base64): vcTLzdEuNR/dWGYqXSF+AA==

Hash(SHA-1-Hex):
64a1d61d529d43500db1dc5aa042f53e55b94bce

Hash(SHA-256-Hex): f5e1f6213f9e7d2117d1a2687a3ed4d-
1ebe44bdfaef25e3fbe00ff04d9a3aa43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651663

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.39.08 CEST

Mittente CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI
- SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO
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STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CON-
SORTILE A R. L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.21.05 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato si restituisce comunicazione debitamen-
te compilata e sottoscritta digitalmente. Distinti Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Modello tempi ALER Cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: VIRECCI FANA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): iTQY/ibD/NJYDDhNycIydQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b604e264c9fabc1dc764878000b005455edfe7f

Hash(SHA-256-Hex): 4394331bea87fab391ee5f8c2dd574c-
5c12445f47d5712e3f72050b24f4f2e07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651743

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.42.28 CEST

Mittente CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI
- SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO
STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CON-
SORTILE A R. L.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.20.17 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Modello tempi ALER Cremona.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: VIRECCI FANA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): iTQY/ibD/NJYDDhNycIydQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b604e264c9fabc1dc764878000b005455edfe7f

Hash(SHA-256-Hex): 4394331bea87fab391ee5f8c2dd574c-
5c12445f47d5712e3f72050b24f4f2e07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88734181

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 11.34.18 CEST

Mittente EUGANEA RESTAURI SRL (EUGANEA RESTAURI
SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 11.29.28 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, nel dubbio di non aver correttamente già
inviato l'allegato in oggetto come da nostra mail del
30/08/17, lo reinoltriamo con la presente. Cordiali saluti.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, allegato alla presente
inviamo la Vostra comunicazione, compilata e firmata. Cor-
diali saluti. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Allegato INTEGRAZIONE PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO
REALIZZAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB
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Firmatari: TOMAT CARLO

Hash(MD5-Base64): UrxWAJaOcTDYwzOBYH9mnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7e76adcb170e7191499d373405213674cc08a5cc

Hash(SHA-256-Hex): 6ca4b86a995328b1fa520b761cb4a0c-
737cad9341d18b075b77c45ced8aff07c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738178

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.44.53 CEST

Mittente Alfa Impianti Srl (Alfa Impianti Srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 11.44.52 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio SI TRASMETTE IN ALLEGATO LA COMUNICAZIONE
IN OGGETTO DEBITAMENTE COMPILATA. DISTINTI
SALUTI. ALFA IMPIANTI SRL Testo del messaggio origi-
nale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da
restituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 919 KB

Firmatari: DE LEO ANDREA

Hash(MD5-Base64): AfIO9VmYwN5fgoe8DB33aA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd5a3feb87356bd533ea9be085780ff5cb57498a

Hash(SHA-256-Hex): 43149ab57f5a252bd996a3265c2188f-
13ff2a274ca89569af363df12846b3bc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88745294
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Data di invio venerdì 1 settembre 2017 16.39.52 CEST

Mittente EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 8.40.02 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio Con la presente si trasmette in allegato il documento PARA-
METRO 4 - Riduzione Tempo Realizzazione di cui al modu-
lo dell'offerta tecnica, com da Vs. richiesta pervenuta in data
29/08/2017 a mezzo pec. Con l'occasione si porgono Distinti
Saluti. EMA COSTRUZIONI S.R.L. ( Amm.re Ing. Giuseppe
Mirone ) --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: MIRONE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): CFIhjFqk44LCRkQe+zIwVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
034eed0f2c1a9621ebf42051e3e59ab364afc573

Hash(SHA-256-Hex): 78fda948536805cb3616a3f80215e96-
86a7c1aae822c36f52b26f353572950c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88727132

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 9.15.52 CEST

Mittente IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.51.50 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio In allegato inviamo modello "parametro 4 - riduzione tem-
po realizzazione" debitamente compilato e firmato. Restia-
mo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Im-
predima S.r.l. Il Legale Rappresentante Maurizio Fornari
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato ALER BS CR MN.pdf.p7m

Dimensioni: 946 KB

Firmatari: PEROTTI ANDREA; FORNARI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): PqXYjPmOaXr8LgxiBlvJ2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d29dd8635b1e006d368b9aa31ffe09f97036eb3c

Hash(SHA-256-Hex): 27bf1b8bf86204d6c1d6c6f48a7daae-
7c5c3b7c8fec263b8cbe6d3cac5e94967

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88731818

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.49.04 CEST

Mittente PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO CO-
STRUZIONI S.R.L.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 10.38.45 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: PACE ROCCO
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Hash(MD5-Base64): HAhCdqdQXQjDixM3pUSNhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2c3983192540e92c47b860448873a3c08b29724

Hash(SHA-256-Hex): 70de3bd44848a1958a1a9fe5e084035-
384064d20a22ce5fa35874a305299e310

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650533

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.01.20 CEST

Mittente Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.51.20 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato documento richiesto Cordialmente
Pelizzari S.r.l. --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: Gianpaolo Pelizzari

Hash(MD5-Base64): yaw1G8otffF5jR61YoTaGw==

Hash(SHA-1-Hex):
fcd044800cb53ffbeb1de9a4b159f3ac2fae1d8d

Hash(SHA-256-Hex): d9819a0d960cae4fb9204273f01211e-
506ca86c9765ece6d9966f91e6ad46e39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88652657

Data di invio martedì 29 agosto 2017 18.32.54 CEST
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Mittente M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Costruzioni Edili
S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.05.33 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la co-
municazione in oggetto, da restituire debitamente compilata
entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Russillo Canio

Hash(MD5-Base64): KdNUsaGJ7tM7WQP2WeOxRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
48be9209297c726b501d1331c1e6d5f9c5d75bee

Hash(SHA-256-Hex): 972a911cadf94d8cec468859a443669-
69c278178378b9d0f055c0aaba7c9550e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88731265

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.36.45 CEST

Mittente I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPERSONA-
LE)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
10.35.39 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio si allega alla presente quanto richiesto
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti
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Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 544 KB

Firmatari: Iozzino Pietro

Hash(MD5-Base64): ViQ8xejIpKwEcsZ6uUIl0w==

Hash(SHA-1-Hex):
2e7a4ed0eadeba7946f20f0767fe83ae08c0773b

Hash(SHA-256-Hex): 91360b78a6e776edcde7a743ac77f3f-
a3e8b4ede136948906bac4e2c529f8db6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649559

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.35.36 CEST

Mittente COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI
S.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.35.27 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo ns. risposta. Distinti saluti

Id Messaggio 88650041

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.48.02 CEST

Mittente AR.CO. SRL (AR.CO. SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
9.43.57 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLAFIGLIO DONATO

Hash(MD5-Base64): fYczysRe0BjtnZa47fY5AA==

Hash(SHA-1-Hex):
a70271830a95980ccb0940bac7b576eb108a9e55

Hash(SHA-256-Hex): 4f63be0d57c3f29c7ff5d57b0510673-
1993024b0dcdbd0d7a2761c3eea2e2f6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88650050

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.48.06 CEST

Mittente Sarappalti Spa (Sarappalti Spa)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 9.46.17 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato si trasmette modulo relativo al Parametro 4
debitamente compilato. Cordiali saluti, Sarappalti S.p.A.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4 Riduzione tempo realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 705 KB

Firmatari: SARACA LUCIANO

Hash(MD5-Base64): HuMRnu6d5gA0N81G7etCXA==

Hash(SHA-1-Hex):
a5add32529505c50809967a3fd6da9548b4a91f6

Hash(SHA-256-Hex): ff1f03fbd9fb6615bdeaba2a771bd23-
8b5f32d3d5709d5e6a3d79ad0b8717b19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88718680

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 19.29.39 CEST

Mittente GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.
(GIO.FE.MI. di ZUCARO Biagio e Michele s.n.c.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settem-
bre 2017 9.38.17 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Si trasmette quanto richiesto. cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato modulo ALER parametro 4.pdf (1).p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ZUCCARO BIAGIO; BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): fw+pmZKClrVr9eF4+eEZcA==

Hash(SHA-1-Hex):
8a4c477a6f64326e2674b1a11e02b456b494f6bc

Hash(SHA-256-Hex): 9a44c16e5d7fed4ca0e7655e43af77e-
7861a745e457ca27a99320342ae0cd3b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88725775

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 8.26.22 CEST

Mittente ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA (AN-
DREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017
9.41.10 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Andreola Franco

Hash(MD5-Base64): Chrrfa2UYF+128iBpNzbtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f1202eb1fb3958c34fac66848977f4180350481f

Hash(SHA-256-Hex): ba26cc3bd98116763d6e56e17fd664a-
d02c96f72185109e990641a3acc16bcf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88652178

Data di invio martedì 29 agosto 2017 18.04.32 CEST

Mittente Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.10.03
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Prot. n. 172/08/17 Si trasmette, in allegato, quanto chiesto. Il
file allegato, firmato digitalmente dal L.R., è privo di marca-
tura temporale; si chiede, pertanto, ai fini della validità del do-
cumento allegato, se è necessaria la marcatura temporale. Re-
stiamo in attesa di cortese e sollecito riscontro. Cordiali Saluti.
TEKNO EDIL srl --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4-1.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB
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Firmatari: MAMONE MICHELE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): MDV45AG3z+2OfKhyKN96tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9488d42063a8c5411e2c3c79063f8d4005487142

Hash(SHA-256-Hex): 23772f2b98c6e632819a89ff9a2644e-
e85c7b286f567cb3238a07cf5db6d485c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88726338

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 8.55.01 CEST

Mittente CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO ME-
NOTTI)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 9.46.06 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Inviamo in allegato comunicazione riguardante il Parametro
4 - Riduzione tempi realizzazione Consorzio Ciro Menotti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Bruno Rota; FRANCESCO MARIANI

Hash(MD5-Base64): /NKgG+ey5xI14teKAofolA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac00a818d39a650fdb4cfe81d6674ad8fc2fc469

Hash(SHA-256-Hex): 0cdf4b7954ffc4404b32f6208d9ed8f-
a700897d0aed12435777647bfdda3384c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651059

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.12.26 CEST

Mittente DE CICCO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.39.04 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato quanto richiesto. --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): soyMRHRnQDodawMdUtV4dw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f0ee4304b5974bafd3b63abdd039daf13f41f1d

Hash(SHA-256-Hex): 909420fa84347566b14adf2e3823278-
9f840b91740ba45b5c0b9ce49818873cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88661521

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.42.52 CEST

Mittente GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MAGNATI
RENATO SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
10.09.15 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato aler parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 82 KB

Firmatari: Aldo Magnati

Hash(MD5-Base64): W93vIcg09XSN+tc9RijZNw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c44741d3fe650057f5b3b31bbd3a7e3dbc3f904

Hash(SHA-256-Hex): 8e9bffd739445b3bc991f0721846be9-
6b42f2159e5a5be2cd193ec86e6259107

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88661565

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.43.52 CEST

Mittente SPALLINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.07.20
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPALLINA LUCIO

Hash(MD5-Base64): hoRkLFXtW/98w5RpowCTDg==

Hash(SHA-1-Hex):
d719c6bd88cf36ba8e3d6d556e2c0de31c9628b6
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Hash(SHA-256-Hex): b5886e715acabcfb57c576abf551076-
045a5a20967f3d96faf9db5b5c6aa6dc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88649141

Data di invio martedì 29 agosto 2017 16.19.53 CEST

Mittente COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 9.23.08 CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come richiesto --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti

Allegato Integrazione.pdf.p7m

Dimensioni: 387 KB

Firmatari: Andrea Sandrini

Hash(MD5-Base64): /luDBwqcCmlxPvBnrHKnVw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3b2ee0013ee548a96ebb2d28d23715e7e503f77

Hash(SHA-256-Hex): fc3e9e39c3f1b2217508ae3572afdda-
6794f775fc94a661d5573030808720d2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88651751

Data di invio martedì 29 agosto 2017 17.42.58 CEST

Mittente ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.16.14 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: Antimo Iannotta

Hash(MD5-Base64): 0iIXQpQn9CbKDZqyfVCBow==

Hash(SHA-1-Hex):
8fb69cd17fa95dc1e47b27aede6d81bbe71600d2

Hash(SHA-256-Hex):
0201ca6e4200419601383daeb3bd051-
a7dda8a81fdaac31c02dfe71fd12248b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88660896

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 9.31.28 CEST

Mittente MDR SRL (MDR SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 10.34.13
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, trasmettiamo quanto richiesto. Cordiali saluti.
MDR SRL --------------------------------- Testo del messaggio
originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in ogget-
to, da restituire debitamente compilata entro il termine indica-
to. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 - Riduz tempo realiz.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: carrara elvira
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Hash(MD5-Base64): TipSmwz7dxxU6fUw0hysMw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e1bdccca2ca9fc3aef9397d7b060b3816eced1d

Hash(SHA-256-Hex): 4d22f059a2be46f68da5ecbc409aa43-
3d69ef9b1226b6e12afdfa0e38de6d927

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88665731

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 10.57.20 CEST

Mittente GM GROUP SRL (GM GROUP SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017
11.02.42 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato integrazione.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: IONUTS MARYNA

Hash(MD5-Base64): 45gsoNYZ/mJv0FMiPpFIbA==

Hash(SHA-1-Hex):
b796bc4fa61cb446dafe0eef59471020e3808988

Hash(SHA-256-Hex): 1d71da21af38fbf78fef02262293a3e-
d7492a60fc0796561ac36367088290e09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88666416

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.04.28 CEST
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Mittente Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. (Espo-
sito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2017 11.07.19
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio Allego modello PARAMETRO 4 compilato. Distinti saluti
Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.

Allegato PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: CONOCCHIA ANIELLO

Hash(MD5-Base64): V9MJSjrsE7Gv5SMR8AjW3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bb8394184638ca49080cbedd71b564906afdd4ba

Hash(SHA-256-Hex): d0750c4455c8ade6000bc8b63a4c4d7-
33f619a2ab362f51521afc68ea924f49c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88668045

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.25.40 CEST

Mittente OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 11.34.46 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4 - compilato OMEGA - marcato.pdf.p7m
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Dimensioni: 499 KB

Firmatari: MANCINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): URCZMJ0nnb0TZCz6Lvf2ow==

Hash(SHA-1-Hex):
3867e760eb1ad87ec91fceb21ad727206fe732be

Hash(SHA-256-Hex): 907ff8ced1452ed777b3d70937afd3a-
9eb4a9dec3660b1c08488d70b3758739c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88738561

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 12.55.03 CEST

Mittente Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consor-
zio Stabile)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 11.59.00 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In riscontro alla Vs. Pec del 29 agosto u.s., si trasmette quan-
to richiesto. Distinti Saluti --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88746645

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 17.32.31 CEST

Mittente Medil s.r.l. (Medil s.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 8.44.58 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Trasmettiamo in allegato quanto richiesto.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
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allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: DUS AGNIESZKA; TRONO CORRADO

Hash(MD5-Base64): eu4h018i0aQeglwp9gGQeg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5dc810921266f4f894a84b97fa199725003a52f

Hash(SHA-256-Hex): 8a612d4c4e6c181f4503bfe69214adb-
aa2c1b6622adea442970a8a2e514bab5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88747581

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 18.32.44 CEST

Mittente MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIO-
NE SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.08.51 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Come da Vs. richiesta trasmettiamo quanto da Voi inviato de-
bitamente compilato e firmato - Parametro 4 - Riduzione tem-
po realizzazione Cordiali Saluti MULTI MANUTENZIONE
SRL Tel. 02-66403408 --------------------------------- Testo del
messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazio-
ne in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il ter-
mine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4 MULTI _PDF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBANESE VINCENZO

Hash(MD5-Base64): bAUTsZoOk127UxG3soUHNQ==



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

1052

Hash(SHA-1-Hex):
29d2a931a66e2e848abdcb0cb932f35512000f45

Hash(SHA-256-Hex): 4d481aad3ca62b3382fac70f5afa6c1-
b734dbbe35678ff29d566e3c61ef74f92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88673395

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 13.49.11 CEST

Mittente SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 12.54.27 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno come da vpstra richiesta si trasmette fi-
le debitamente compilato. Distinti saluti Sisthema srl
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 900 KB

Firmatari: Massimiliano Petrichella

Hash(MD5-Base64): u4mkvxI+DulEt3I4wGzD9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d518149702455f3b6ca19b41f548d264c70494

Hash(SHA-256-Hex): 6d696b1121a0a4b738ff8d37d00e360-
8ecaadf23799e850ea323a336d5a3ca36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88718625

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 19.26.18 CEST

Mittente Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.48.50 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Salve, in allegato si trasmette il chiarimento richiesto. Distin-
ti saluti. --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 470 KB

Firmatari: roselli gerardo

Hash(MD5-Base64): reNfpet28LJqwUKuIAqHJw==

Hash(SHA-1-Hex):
a698e073dcdc9a5b4f56cc3ecdb1b5ca67b1d77f

Hash(SHA-256-Hex): 568eae4feb462828909aaa0ccf591fe-
4bf98d5547874185524b64275aa89177f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88731018

Data di invio venerdì 1 settembre 2017 10.31.47 CEST

Mittente CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI
CALAFATO GIUSEPPE)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data lunedì 4 settembre 2017 10.28.54 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato si trasmette Parametro 4 - Riduzione tem-
po di realizzazione debitamente compilato e firmato di-
gitalmente dalle imprese partecipanti all'ATI. Cordialità
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti
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Allegato Offerta tecnica Parametro 4.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: CALAFATO GIUSEPPE; Calogero Puglisi

Hash(MD5-Base64): qaiGNwctjWzkXcKBnrmfJA==

Hash(SHA-1-Hex):
232a8a860681b2dd0acaabe152c5c7e6bc4669b0

Hash(SHA-256-Hex): e1d2cbafc47d9686426fdd8190cee69-
cc9456d0ef4e3bb9964137749dc5b6368

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88763148

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 9.40.25 CEST

Mittente ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSELLO
S.P.A.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.24.33 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio trasmissione parametro 4 compilato

Testo del Messaggio in allegato trasmettiamo nuovamente il modulo richiesto, e Vi
chiediamo di prendere in considerazione che i ns. uffici hanno
riaperto in data odierna dopo le ferie estive, sicuri di un bene-
volo accoglimento della ns. richiesta porgiamo distinti saluti
Angelo Russello S.p.A.

Allegato Parametro 4 compilato.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: SCIANDRELLO CHIARA MARIA

Hash(MD5-Base64): +FYCE83QYjjDlnbv7hXKAA==

Hash(SHA-1-Hex):
10d1a2566b1ed31be1813e2057f572c52e5d6a7e

Hash(SHA-256-Hex): d8ca032f069402fd721d977d6fedd96-
45be7e73438073c466851a2a36a13b369
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88755874

Data di invio sabato 2 settembre 2017 15.13.27 CEST

Mittente ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSO-
NALE)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.26.30 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato parametro4.pdf

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rXzQHS1Iq9W5tCv6YoKLxw==

Hash(SHA-1-Hex):
ea0a2479c512a30bfc561373f54a69cc5dda258c

Hash(SHA-256-Hex): ca149ccbaf12ab9a9de677b024417a6-
e5d2e43961d846e643ea7e054999600ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88671668

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 12.29.52 CEST

Mittente F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MO-
LINO SAS di Molino Germano & C.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 12.51.23 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: Germano Molino

Hash(MD5-Base64): lfprpggRUZaXUTosavWkng==

Hash(SHA-1-Hex):
5379be1e95069b32e475e2898b241efdd5c96721

Hash(SHA-256-Hex): 132189e6534a417e5d5e063fe9a8e39-
0339b5589208ebb3c929409e70c805b4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88676207

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 15.18.59 CEST

Mittente CREA.MI SRL (CREA.MI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 12.59.49 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio In allegato trasmettiamo documento richiesto. Cordiali salu-
ti CREA.MI SRL --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Allegato CREAMI_Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: PINI NAZZARENA
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Hash(MD5-Base64): ip60/AeYTWsgxHF/KfFHMA==

Hash(SHA-1-Hex):
816863bbec9a1cb8bacb33aa5a43a7dd611233e1

Hash(SHA-256-Hex): b490de42d600af7b7a00a286499c915-
75ba425a8aa6243c5ebed25d0154cd3e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88676999

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 15.38.53 CEST

Mittente B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.03.24 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: BALDIN GIANMARCO

Hash(MD5-Base64): hvkJ3pEyNWDZzrL8Vl1Iew==

Hash(SHA-1-Hex):
a86bf7622c06b061c616a6eeea5089e70b9b77dd

Hash(SHA-256-Hex): 82f89b031b44d5e5cb6cba4cd2258d9-
85baddd7b1866230ecb50eb0cdbd37bb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88676464

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 15.26.21 CEST
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Mittente WEST SYSTEMS S.R.L. (WEST SYSTEMS S.R.L.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.01.48 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buonasera. Come da vostra richiesta si invia in
allegato"Parametro 4 Riduzione tempo di realizzazione" com-
pilato e firmato digitalmente --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comu-
nicazione in oggetto, da restituire debitamente compilata en-
tro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro_4_riduzione_tempi_di_realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: mori sandro

Hash(MD5-Base64): nxOBDuZgW9c57jR4JhZmvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1150df6e88ee3200cf0549fab3e08243c4e9420b

Hash(SHA-256-Hex): fa51b4a57d6983492c8867760a81ff3-
2b4408707e501fb22ad7c5650ab14e993

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88679661

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.59.23 CEST

Mittente COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.14.07 CE-
ST

Oggetto del Messaggio MOD. PARAMETRO 4

Testo del Messaggio BUONASERA, COME DA RICHIESTA SI TRASMETTE
VS. MOD. IN OGGETTO COMPILATO. CORDIALITA'
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
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Allegato MOD. PARAMETRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Pasquale Bosco

Hash(MD5-Base64): EmBgiURUTfvhKRY7y1mt2w==

Hash(SHA-1-Hex):
a4612aec816c4696a2ad3bf021883b0d3a8a5e5b

Hash(SHA-256-Hex): ce7600fd4711ff2182a7f68bb62fd71-
cc157a6414fb66a4e8dae9bca7bf4ed40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88676269

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 15.20.56 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 14.49.48 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio Si allega il modello PARAMETRO 4 - Riduzione tempo rea-
lizzazione debitamente compilato come da Vostra richiesta di
integrazione. Cordiali saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 651 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): BxzZYkrWNsvxhLHuyEfy1g==

Hash(SHA-1-Hex):
7d6517d22b8e148cf336d70f0e124f0086a17980

Hash(SHA-256-Hex): 39d052aaa5714c3cc6937e40aceba37-
498e2c04655f68dc56eca0b8c47a05f01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 88676388

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 15.23.49 CEST

Mittente MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli &
C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli
& C.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.00.29 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4.PDF.p7m

Dimensioni: 571 KB

Firmatari: BOFFELLI FAUSTO

Hash(MD5-Base64): dgiduWZlGn/Tq6zPBU1cKA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a6ae40a7e076d7faf66bae40e14e1693ea30e3d

Hash(SHA-256-Hex): 8e22e5a5a991774c1bd7a651c5f200f-
d58567a547a4d9e4180e8afaae8c09bd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88679672

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 16.59.35 CEST

Mittente A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI
S.R.L. )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 15.15.29 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 -RIDUZIONE TEMPO
REALIZZAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: CAMMARATA ALESSANDRA

Hash(MD5-Base64): 0b396lY6zit90kGzlHxF0g==

Hash(SHA-1-Hex):
603a807ad36437c45c6be7a6112a5fec4f68c820

Hash(SHA-256-Hex):
27318429a79a8a35401b85c96a162e4-
6fb4bd35851391a3c746f446a9484916b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88695223

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.35.10 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI COSTRUZIONI
S.r.l.), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 12.33.51 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Trasmettiamo ns. risposta. Distinti
saluti

Id Messaggio 88696044

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.47.43 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), ricevuto in data giovedì 31
agosto 2017 10.05.51 CEST

Oggetto del Messaggio RE: parametro 4- riduzione tempo realizzazione
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Testo del Messaggio manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: CON LA PRESENTE SI INVIA IN
ALLEGATO L'INTERPRETAZIONE UTILIZZATA NEL-
LA COMPILAZIONE DEL PARAMETRO 4 - RIDUZIONE
TEMPO REALIZZAZIONE

Id Messaggio 88697810

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 10.08.14 CEST

Mittente AIRCOM SRL (AIRCOM SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.46.40 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: RE: parametro 4- riduzione tempo realizzazione

Testo del Messaggio CON LA PRESENTE SI INVIA IN ALLEGATO L'INTER-
PRETAZIONE UTILIZZATA NELLA COMPILAZIONE
DEL PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEMPO REALIZZA-
ZIONE --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: manca l'allegato cordialità ---------------------------------
Testo del messaggio originale: CON LA PRESENTE SI IN-
VIA IN ALLEGATO L'INTERPRETAZIONE UTILIZZA-
TA NELLA COMPILAZIONE DEL PARAMETRO 4 - RI-
DUZIONE TEMPO REALIZZAZIONE

Allegato allegato.parametro 4.pdf

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XRa+ek+P6SEWoRBf+nmV/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
df1a4524c4893d324f9f0b646e60d46245f6524c

Hash(SHA-256-Hex): 9a8fcbc2155628262ad5cb34954273a-
7c00d523f9f4cf73872b8376a2fb17c6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88694649

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.25.03 CEST

Mittente Manelli Impresa srl (Manelli Impresa srl)



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

1063

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.36.12 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE -

Testo del Messaggio Spett.le Ente, si trasmette in allegato il file relativo all'indica-
zione del Parametro 4 - Riduzione tempo realizzazione, debi-
tamente compilato. Distinti Saluti MANELLI IMPRESA SRL
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4_Manelli.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANELLI ONOFRIO

Hash(MD5-Base64): XL+LI/JbrbVAkxzta2bwvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a1b77f47de4f4018093eb9bd1033b018138a9a1

Hash(SHA-256-Hex): cbb058c9665eef03d1c5b64543c60ed-
acd10dc6184c34dea39dc2373db02aea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88669830

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 11.59.11 CEST

Mittente DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIO-
NI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 30
agosto 2017 12.22.03 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, come da vostra richiesta siamo ad inviare il mo-
dello "Parametro 4" debitamente compilato. L'occasione è
gradita per porgere cordiali saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la co-



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

1064

municazione in oggetto, da restituire debitamente compilata
entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: MARINI FLAVIO; DAMIANI PIETRO

Hash(MD5-Base64): R26qgl3BMoDZupxUpHy3Xg==

Hash(SHA-1-Hex):
d582371fc0a2f2acc1be18f4706b6cf535a8f391

Hash(SHA-256-Hex): a57d1e160d8c9245d79e3c99cbceedb-
23d7b595100fca970c913547611573ed6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88671489

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 12.25.29 CEST

Mittente BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 ago-
sto 2017 12.50.21 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio),
non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato, come da Vs. richiesta PARAMETRO 4 - Riduzione
tempo realizzazione - Distinti saluti In allegato trasmettiamo
la comunicazione in oggetto, da restituire debitamente compi-
lata entro il termine indicato. Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 - Riduzione Tempo.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Fabio Benis

Hash(MD5-Base64): FO7REkXd+odXwwsYYqnb+w==

Hash(SHA-1-Hex):
52152dfa69266604d5298d5aeb5e16ff262bcade
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Hash(SHA-256-Hex): b51cbb638c034a028ddb836d62da8f2-
522fefbd664afc28715ff35ff5c9c1b79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88680589

Data di invio mercoledì 30 agosto 2017 17.34.41 CEST

Mittente MASER S.r.l. (MASER S.r.l.)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.19.56 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio TRASMETTO DOCUMENTAZIONE INTEGRATI-
VA PARAMETRO 4 - RIDUZIONE TEM-
PO-------------------------------- Testo del messaggio originale:
In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da re-
stituire debitamente compilata entro il termine indicato. Di-
stinti saluti

Allegato PARAMENTRO 4.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): soUs8dxIQZ8iks6UHDFOCw==

Hash(SHA-1-Hex):
5771a62adeab28d3b88614bb4ac5943172dd77ce

Hash(SHA-256-Hex): e9f23df27e230b7fa312e1a0a4ce886-
b5a3c13e4b498cb3132af19ad88e5d48e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88702755

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 11.21.54 CEST

Mittente Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract (Consorzio Sta-
bile GE.CO. - General Contract)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.53.09 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato quanto richiesto. Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato ALER CR-Precisazione 31082017.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: guerra pamela

Hash(MD5-Base64): YRcAaetNDq9CMhUDdoEBMA==

Hash(SHA-1-Hex):
30dab49069b2a24015f502335615f49efae16712

Hash(SHA-256-Hex):
446612d68044b6a0bbe483d39c6661c-
044c2c84130cf22cf66ec96f683019c9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88703471

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 11.33.35 CEST

Mittente tecnostrutture srl (tecnostrutture srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.14.28
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Tecnostrutture.pdf.p7m



Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CRE-
MONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

1067

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Franco Daniele

Hash(MD5-Base64): aIAwwouSAi+R8RYX1V0eIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b4497c900754dcd54c7c4fe5ee775da588e3d12

Hash(SHA-256-Hex):
6ed33316659243cc181ee3d9841d099-
ae9cba6f880b788b9c86db5ab42c59d5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88705411

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 12.01.47 CEST

Mittente SERRANTONI (SERRANTONI )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017 11.20.19
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Claudio Serrantoni

Hash(MD5-Base64): wJnsEX92f0brAABdhrNOrA==

Hash(SHA-1-Hex):
a3463dcb17c243523d4893b7a059a58d696d2296

Hash(SHA-256-Hex): 559980da0aad28333a6c5694d9a6b5a-
e942d54bbd11aa19c3e1c59b4ca0383f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88698461

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 10.21.00 CEST

Mittente GENERAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE SRLS)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017
15.48.14 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato inviamo quanto in oggetto. Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato 20170831102039736.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: LEPORE LUIGI

Hash(MD5-Base64): SNRvrJhfgMTszYcR+r+L4g==

Hash(SHA-1-Hex):
5f009cfbbb76b75a355de04f2084198b24517679

Hash(SHA-256-Hex): b6ab8f02074319d94429f6aef506ef3-
7b308029db442d8a6d5e4c1052ae5949d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88782345

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 16.44.51 CEST

Mittente VILNAI SPA (VILNAI SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.36.03
CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazio-
ne - IMPORTANTE-
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Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: il
modulo non è leggibile. vogliate rinviarcelo quanto prima cor-
dialità --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto,
da restituire debitamente compilata entro il termine indicato.
Distinti saluti

Allegato PARAMETRO 4 precisazione.pdf

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Z51C6owwGxPxWmLRPNOa1A==

Hash(SHA-1-Hex):
b72e51db8f51327b672893a9179aa61f0889d26c

Hash(SHA-256-Hex): f014dc894749f21583d6da16eac191d-
c20968445b37e3809446f9c0e4080010e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88797308

Data di invio martedì 5 settembre 2017 9.32.10 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari VILNAI SPA (VILNAI SPA), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 10.52.20 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realiz-
zazione - IMPORTANTE-

Testo del Messaggio il modulo risulta illeggibile. vogliate inoltrarlo nuovamen-
te cordialità --------------------------------- Testo del messaggio
originale: --------------------------------- Testo del messaggio
originale: il modulo non è leggibile. vogliate rinviarcelo quan-
to prima cordialità --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88704397

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 11.49.41 CEST

Mittente TES ENERGIA SRL (TES ENERGIA SRL)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.16.13 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Buongiorno in allegato comunicazione riguardante riduzione
temporale. Saluti

Allegato file_0_381.pdf.p7m

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: SERAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): s0r5jsuBG5KcZRikU1ruWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e5a16308a39c496e5f264dc79704ce966ea3060

Hash(SHA-256-Hex):
e015cd346b1616fe71b191d62425b4d-
74f861ba9d34a44e4f24c51d6e1da6cc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88783714

Data di invio lunedì 4 settembre 2017 17.25.39 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE INFRATECH (CONSORZIO STA-
BILE INFRATECH)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 set-
tembre 2017 9.43.27 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato ALER CREMONA RIDUZIONE TEMPO.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 68 KB
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Firmatari: D'ANGELO MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): sIaHN9AbKdusu+U+UT6zxA==

Hash(SHA-1-Hex):
45fe9b01b417aadc4a0ba029706ad2a4f0893cb6

Hash(SHA-256-Hex): 423310fe993d5e091c14cd410d08a32-
fd2a5c77569771bb46a5a0d394ee995d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 04/09/2017 17:24:32 CEST

Id Messaggio 88693542

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 8.56.35 CEST

Mittente C.G.P. SPA (C.G.P. SPA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.31.21 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti si invia quanto dovuto.

Allegato Parametro 4 compilato.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): o6DQr0N94ZoSU795eqYi3A==

Hash(SHA-1-Hex):
36d1ce166aee17b3eb44bacf10cfdd9952c45ca4

Hash(SHA-256-Hex): 7a40e93b7628af7e516a6dea4162729-
ebcedad3f56c39dc19d5a5cc0008a5ec8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88694104
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Data di invio giovedì 31 agosto 2017 9.13.08 CEST

Mittente IMPRESA COGNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2017 15.33.50 CE-
ST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio BUONGIORNO, IN ALLEGATO, COSI' COME DA VOI
RICHIESTO, SI TRASMETTE LA COMUNICAZIONE
IN OGGETTO DEBITAMENTE COMPILATA E SOT-
TOSCRITTA. DISTINTI SALUTI. IMPRESA COGNI
S.P.A. Galleria San Francesco, 2 29121 Piacenza (PC)
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato PARAMETRO 4 RISPOSTA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: COGNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): yMJsaRLluu2Fn+973x8Wbg==

Hash(SHA-1-Hex):
3db0b17d429a03df93dc1ad42df2f97433ccbafa

Hash(SHA-256-Hex): fc01b32322f232d688d536516998463-
3d66ad22aa42cbbc62af7cbd83a92a0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88797483

Data di invio martedì 5 settembre 2017 9.36.50 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari AEC COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data martedì 5 settembre 2017 9.51.17 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-
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Testo del Messaggio manca l'allegato cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: --------------------------------- Testo
del messaggio originale: In allegato trasmettiamo la comuni-
cazione in oggetto, da restituire debitamente compilata entro
il termine indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88801257

Data di invio martedì 5 settembre 2017 10.52.21 CEST

Mittente EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl)

Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017
14.10.53 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: prossima seduta di gara

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
si comunica che la prossima seduta di gara sarà il giorno
24/08/2017 alle ore 10.00 presso la uog di Cremona in via Ma-
nini 12. distinti saluti

Id Messaggio 88801290

Data di invio martedì 5 settembre 2017 10.52.51 CEST

Mittente EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 14.13.21
CEST

Oggetto del Messaggio RE: prossima seduta di gara

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
si comunica che la prossima seduta di gara sarà il giorno
24/08/2017 alle ore 10.00 presso la uog di Cremona in via Ma-
nini 12. distinti saluti

Id Messaggio 88711292

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 14.52.39 CEST

Mittente M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI
EDILI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 set-
tembre 2017 11.31.13 CEST; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-
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Testo del Messaggio Buongiorno, si allega quanto richiesto. Cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato trasmettiamo la comunicazione in oggetto, da resti-
tuire debitamente compilata entro il termine indicato. Distinti
saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB

Firmatari: GRAMENDOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): coVM9T1NT0+lOket+/zOeA==

Hash(SHA-1-Hex):
d44f7e92d907591c544b2399b6d45240693e856b

Hash(SHA-256-Hex): da2c611d20ae035c39ae3484372f3d9-
8d1c7c060401beed94e08eea7a2d807d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88712589

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 15.29.15 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL (CO.GE.CO.
COSTRUZIONI E APPALTI SRL), ricevuto in data giovedì
31 agosto 2017 16.13.04 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione -
IMPORTANTE-

Testo del Messaggio l'allegato risulta illeggibile. vogliate scansionarlo e rinviar-
lo quanto prima cordialità --------------------------------- Testo
del messaggio originale: IN ALLEGATO RIMETTIAMO IL
MODULO PARAMETRO 4 FIRMATO DIGITALMENTE.
CORDIALI SALUTI. CO.GE.CO. COSTRUZIONI E AP-
PALTI SRL VIA VALLE N. 162 - 03032 ARCE (FR) PARTI-
TA IVA/COD.FISC. 02820000608 TEL. 0776/523301 FAX
0776/539657 --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione in
oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termine
indicato. Distinti saluti

Id Messaggio 88813478

Data di invio martedì 5 settembre 2017 15.25.30 CEST

Mittente GANGI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data martedì 5 settembre 2017 15.29.30
CEST

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio Si allega quanto richiesto Distinti Saluti

Allegato riduzione tempo realizzazione.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: PATTI FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): hXzqCOzLBmljBBLT0Xcp2A==

Hash(SHA-1-Hex):
4a8da25f2f56d43259e7cf22221a5448ebc21752

Hash(SHA-256-Hex): 61ee1c2757088e08712baf2ab2ee9e9-
3912576b89fb245eb9c1e2b74842dbfd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 88709977

Data di invio giovedì 31 agosto 2017 14.19.27 CEST

Mittente ISOVIT (ISOVIT)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data venerdì 1 settembre 2017
11.29.42 CEST; Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: PARAMETRO 4 - Riduzione tempo realizzazione - IM-
PORTANTE-

Testo del Messaggio buongiorno, in allegato trasmettiamo documentazione richie-
sta. distinti saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: In allegato trasmettiamo la comunicazione
in oggetto, da restituire debitamente compilata entro il termi-
ne indicato. Distinti saluti

Allegato Parametro 4.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB
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Firmatari: MONIERI ROSSELLA; VITALE SALVATORE;
Fabio Sperandio

Hash(MD5-Base64): djvcIbLWU5BfEst2/s3Z7w==

Hash(SHA-1-Hex):
b581afd6773c4415a9db354c6691a72ce5d78748

Hash(SHA-256-Hex): 692be174a98b07dada1f20c67533b71-
2fe426477a5d2413079cfb2134a9dc88a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 90810773

Data di invio giovedì 9 novembre 2017 18.59.28 CET

Mittente SPALLINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017 10.01.21
CET

Oggetto del Messaggio Richiesta informazioni

Testo del Messaggio Salve, vorremmo sapere a che punto è l'espletamento della ga-
ra. Grazie Saluti

Id Messaggio 91099915

Data di invio venerdì 17 novembre 2017 13.33.09 CET

Mittente MDR SRL (MDR SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017 9.59.59
CET

Oggetto del Messaggio Richiesta informazioni

Testo del Messaggio Buongiorno, chiedo cortesemente notizie in merito all'apertu-
ra della gara. Cordiali saluti.

Id Messaggio 90858972

Data di invio venerdì 10 novembre 2017 15.24.23 CET

Mittente SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.)
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Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data giovedì 14 dicembre 2017 10.00.27
CET

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Si chiede notizie in merito alla gara.

Id Messaggio 94556048

Data di invio martedì 20 febbraio 2018 11.25.43 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli &
C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli
& C.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Sollecito invio giustificativi offerta

Testo del Messaggio Si sollecita la trasmissione di quanto richiesto in data 29/1 e a
tutt’oggi inevaso si assegna termine di 10 giorni per provve-
dere. Il RUP

Id Messaggio 94297307

Data di invio venerdì 9 febbraio 2018 16.43.21 CET

Mittente COSERFO (COSERFO )

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio richiesta chiarimenti determinazione media offerte valide par-
tecipanti

Testo del Messaggio con la presente si chiede di avere comunicazioni di legge circa
la determina della media definitiva per l'assegnazioe dei punti
sull'offerta economica in quanto nel documento della gradua-
toria provvisoria quale numero di offerte valide ha concorso
a formare tale media, inoltre si chiede se le offerte che hanno
proposrto un ribasso superiore al 60% e hanno proposto tut-
te le massime migliorie dell'offerta tecnica sono state ritenute
valide in quanto palesemente Anomale (anzi da ritenersi of-
ferte di turbativa d'asta) Cordiali Saluti

Id Messaggio 94425737

Data di invio giovedì 15 febbraio 2018 10.02.36 CET

Mittente EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL)
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Destinatari Orlandi Claudio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Ro-
berto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Testo del Messaggio CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
SI TRASMETTE ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI GIA'
INVIATA A MEZZO PEC IN DATA 9 FEBBRAIO AL SE-
GUENTE INDIRIZZO: ALERBCM.CR@LEGALMAIL.IT.
SI RESTA IN ATTESA DI UN GENTILE E CELERE RI-
SCONTRO.

Allegato ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI -feb 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: PERRONE SALVATORE

Hash(MD5-Base64): NiJk1HqPpQvc1VDHBSM0bg==

Hash(SHA-1-Hex):
ce35b311e8fd6c1ca282d945aa33ca7fc77e5c47

Hash(SHA-256-Hex): 2795f306174a805e69ace06be6e00fa-
b5ae7b1994ab95ae425dfd21c0f6d416c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 93917208

Data di invio lunedì 29 gennaio 2018 11.19.58 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli &
C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli
& C.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta giustificazioni

Testo del Messaggio La Ditta produca idonei giustificativi in relazione all’offerta
relativa ai tempi di esecuzione. In particolare dovrà essere af-
frontato e dimostrato come la Ditta intenda l’organizzazione
del cantiere, la sequenza delle lavorazioni, la tempistica ese-
cutiva per ogni lavorazione anche con riferimento alle sovrap-
posizioni delle fasi delle stesse. Il tutto dovrà essere corredato
da idonea relazione e grafici dimostrativi. Il RUP Arch. Ro-
berto Scarsi

Id Messaggio 96392179
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Data di invio venerdì 20 aprile 2018 15.13.26 CEST

Mittente EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), non ricevuto; Orlandi Claudio
(Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Ro-
berto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

Testo del Messaggio Premesso che la scrivente ha inoltrato in data 9 febbraio 2018
istanza di accesso agli atti che si allega per immediatezza Con-
siderato che codesta spett.le S.A. ha riscontrato la suddetta
istanza in data 21/02/2018 dichiarando possibile l'accesso alla
sola documentazione amministrativa Considerato che la scri-
vente ha interesse ad acquisire tutto quanto richiesto con l'i-
stanza di cui sopra nulla escluso ed eccettuato(ossia offerta
tecnica, economica, verbali di gara e modello di precisazione
sul parametro 4 Tempo di realizz/riduzione Considerato che
ad oggi non è ancora pervenuta comunicazione di aggiudica-
zione definitiva dell'appalto, CHIEDIAMO di essere notiziati
in modo dettagliato in merito allo stato della procedura di ga-
ra e di essere edotti in ordine alla data di EVASIONE COM-
PLETA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI sopra
richiamata. Restiamo in attesa di Vs celere e cortese riscon-
tro. Distinti saluti. --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: si comunica che tale fase non è ancora stata
ultimata distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: IN RIFERIMENTO ALLA VS. COMU-
NICAZIONE DEL 21/02/2018 PROT. n.2018-0007513, SIA-
MO A RICHIEDERVI SE E' SOPRAGGIUNTA L'AGGIU-
DICAZIONE DEFINITIVA IN MODO DA POTER PRE-
SENTARE NUOVA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI AT-
TI, COME DA VOSTRA INDICAZIONE IN MERITO. DI-
STINTI SALUTI EDIL GENERALI SRL

Allegato ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI -feb 2018.pdf

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QSJpJfvfU+ifR32+QG6jGA==

Hash(SHA-1-Hex):
94dbffc8150280718f7b38815ffdc684be43c084

Hash(SHA-256-Hex): b307f7f633f417efa5fcf2392fc1a87-
ec686c14d1cfec036cce52c5007fa9e35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato
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Id Messaggio 96319193

Data di invio mercoledì 18 aprile 2018 19.53.04 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Nicoli Mattia
(Nicoli Mattia), non ricevuto; Orlandi Claudio (Orlandi Clau-
dio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta giustificazioni a seguito di proposta di aggiudi-
cazione

Testo del Messaggio Alla c.a.del Rup Arch. Roberto Scarsi in allegato quanto da
lei richiestoci L'occasione è gradita per porLe Cordiali Salu-
ti Consorzio Stabile Campania sto del messaggio originale:
Brescia-Cremona 04.04.2018 La Ditta produca idonei giusti-
ficativi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della pre-
sente comunicazione, in relazione all’offerta relativa ai tempi
di esecuzione. In particolare dovrà essere affrontato e dimo-
strato come la Ditta intenda l’organizzazione del cantiere, la
sequenza delle lavorazioni, la tempistica esecutiva per ogni
lavorazione anche con riferimento alle sovrapposizioni delle
fasi delle stesse. Il tutto dovrà essere corredato da idonea re-
lazione e grafici dimostrativi. Il RUP Arch. Roberto Scarsi

Allegato Giustifiche Cremona .pdf.p7m

Dimensioni: 528 KB

Firmatari: ROMANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): DaSV6QsOuj6QGo2le2uuIg==

Hash(SHA-1-Hex):
c47c224a5794b29c13c550429cb904cd1e726b48

Hash(SHA-256-Hex):
c049829c2bbb0db7d80aab61956d62c-
acb5443467c00f6036f228014f0dcfb8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 96336236

Data di invio giovedì 19 aprile 2018 10.25.20 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA)
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Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), non ricevuto; Orlandi Claudio
(Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Ro-
berto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta giustificazioni a seguito di proposta di aggiudi-
cazione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Brescia-Cremona 04.04.2018 La Ditta produca idonei giusti-
ficativi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della pre-
sente comunicazione, in relazione all’offerta relativa ai tempi
di esecuzione. In particolare dovrà essere affrontato e dimo-
strato come la Ditta intenda l’organizzazione del cantiere, la
sequenza delle lavorazioni, la tempistica esecutiva per ogni
lavorazione anche con riferimento alle sovrapposizioni delle
fasi delle stesse. Il tutto dovrà essere corredato da idonea re-
lazione e grafici dimostrativi. Il RUP Arch. Roberto Scarsi

Allegato Giustifiche Cremona .pdf.p7m

Dimensioni: 528 KB

Firmatari: ROMANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): DaSV6QsOuj6QGo2le2uuIg==

Hash(SHA-1-Hex):
c47c224a5794b29c13c550429cb904cd1e726b48

Hash(SHA-256-Hex):
c049829c2bbb0db7d80aab61956d62c-
acb5443467c00f6036f228014f0dcfb8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 95536459

Data di invio venerdì 23 marzo 2018 12.40.39 CET

Mittente EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), non ricevuto; Orlandi Claudio
(Orlandi Claudio), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Ro-
berto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

Testo del Messaggio L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SARA' COMUNICA-
TA TRAMITE PEC OPPURE CI SARA' COMUNICA-
TA TRAMITE PIATTAFORMA? DISTINTI SALUTI EDIL
GENERALI SRL
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Id Messaggio 95493771

Data di invio giovedì 22 marzo 2018 11.53.24 CET

Mittente EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Orlandi Clau-
dio (Orlandi Claudio), non ricevuto; Nicoli Mattia (Nicoli
Mattia), ricevuto in data venerdì 23 marzo 2018 10.27.21 CET

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

Testo del Messaggio IN RIFERIMENTO ALLA VS. COMUNICAZIONE DEL
21/02/2018 PROT. n.2018-0007513, SIAMO A RICHIE-
DERVI SE E' SOPRAGGIUNTA L'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA IN MODO DA POTER PRESENTARE NUO-
VA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, COME DA
VOSTRA INDICAZIONE IN MERITO. DISTINTI SALUTI
EDIL GENERALI SRL

Id Messaggio 95798924

Data di invio mercoledì 4 aprile 2018 8.50.21 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)

Destinatari CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO STA-
BILE CAMPANIA), ricevuto in data mercoledì 18 aprile 2018
19.47.13 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta giustificazioni a seguito di proposta di aggiudicazio-
ne

Testo del Messaggio Brescia-Cremona 04.04.2018 La Ditta produca idonei giusti-
ficativi, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della pre-
sente comunicazione, in relazione all’offerta relativa ai tempi
di esecuzione. In particolare dovrà essere affrontato e dimo-
strato come la Ditta intenda l’organizzazione del cantiere, la
sequenza delle lavorazioni, la tempistica esecutiva per ogni
lavorazione anche con riferimento alle sovrapposizioni delle
fasi delle stesse. Il tutto dovrà essere corredato da idonea re-
lazione e grafici dimostrativi. Il RUP Arch. Roberto Scarsi

Id Messaggio 95526423

Data di invio venerdì 23 marzo 2018 10.30.38 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), ricevuto
in data venerdì 23 marzo 2018 12.39.12 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
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Testo del Messaggio si comunica che tale fase non è ancora stata ultimata di-
stinti saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: IN RIFERIMENTO ALLA VS. COMUNICAZIO-
NE DEL 21/02/2018 PROT. n.2018-0007513, SIAMO A RI-
CHIEDERVI SE E' SOPRAGGIUNTA L'AGGIUDICAZIO-
NE DEFINITIVA IN MODO DA POTER PRESENTARE
NUOVA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, COME
DA VOSTRA INDICAZIONE IN MERITO. DISTINTI SA-
LUTI EDIL GENERALI SRL

Id Messaggio 109546734

Data di invio martedì 9 aprile 2019 16.09.16 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)

Destinatari BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL),
non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), non ricevuto;
ACMM (ACMM), non ricevuto; MDR SRL (MDR SRL), non
ricevuto; SERRANTONI (SERRANTONI ), ricevuto in da-
ta martedì 9 aprile 2019 16.11.40 CEST; ADRIACOS S.r.l.
(ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; EUGANEA RESTAU-
RI SRL (EUGANEA RESTAURI SRL), non ricevuto; Sicea
S.r.l. (Sicea S.r.l.), non ricevuto; nifil appalti srl (nifil appalti
srl), non ricevuto; so.ge.ap srl (so.ge.ap srl), non ricevuto; SI-
STHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; S.B.L. CO-
STRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L.
COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.),
non ricevuto; Seli Manutenzioni Generali Srl (Seli Manuten-
zioni Generali Srl), non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear
soc. coop. cons.), non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali
Srl (R.R. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; Telia Co-
struzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; EDIL-
MAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.), non ricevuto; NO-
TARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), non ricevuto; RIAL-
TO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non rice-
vuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; G.M. CO-
STRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), non ricevu-
to; LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni (LodiProget s.r.l. ser-
vizi e costruzioni), non ricevuto; SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto;
Vespignani Costruzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.),
non ricevuto; COSERFO (COSERFO ), non ricevuto; I.C.G.
- IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNA-
TURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI
STRADALI FOGNATURE S.R.L.), non ricevuto; MASER
S.r.l. (MASER S.r.l.), non ricevuto; Sarappalti Spa (Sarap-
palti Spa), ricevuto in data martedì 9 aprile 2019 16.11.10
CEST; ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO RUSSEL-
LO S.P.A.), non ricevuto; GRANDI LAVORI SCARL CON-
SORZIO STABILE (GRANDI LAVORI SCARL CONSOR-
ZIO STABILE), non ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL
SRL ), non ricevuto; COSTRUZIONI INGG. PENZI (CO-
STRUZIONI INGG. PENZI ), non ricevuto; Impresa di Co-
struzioni di Anzalone Luigi & C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni
di Anzalone Luigi & C. S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COM-
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PANY S.R.L. (SAITEC COMPANY S.R.L.), non ricevuto;
CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA (CO.EDIL SRL
EDILIZIA COORDINATA), non ricevuto; M.G. COSTRU-
ZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL), non
ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSOR-
ZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL), non ricevu-
to; GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non
ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gus-
sola (La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Muratori Gussola),
non ricevuto; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; Edi-
ficanda (Edificanda), non ricevuto; tecnostrutture srl (tecno-
strutture srl), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSICCI
S.R.L.), non ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TOREL-
LI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto; LANOTTE COSTRU-
ZIONI S.R.L. UNIP. (LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L.
UNIP.), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non
ricevuto; Consorzio Stabile Oscar Scarl (Consorzio Stabile
Oscar Scarl), non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non rice-
vuto; ISOVIT (ISOVIT), non ricevuto; GANGI IMPIANTI
SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevuto; REGAZZONI
ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale (REGAZZO-
NI ANTONIO COSTRUZIONI SRL Unipersonale), non ri-
cevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni genera-
li srl ), non ricevuto; CEC- CONSORZIO STABILE EURO-
PEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
(CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTO-
RI - SOCIETA' CONSORTILE A R. L.), non ricevuto; AEC
COSTRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI SPA (CO.GE.
COSTRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; DAMIA-
NI COSTRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ricevuto; VE-
NETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ), non ricevuto;
SPALLINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ), non
ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL), non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A.
(ASFALT CCP S.P.A.), non ricevuto; ITI IMPRESA GE-
NERALE (ITI IMPRESA GENERALE), non ricevuto; TER-
RA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; EDIL ALTA Srl (EDIL ALTA Srl), non rice-
vuto; f.lli Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; IM-
MOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), non rice-
vuto; A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIO-
NI S.R.L. ), non ricevuto; IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA
S.r.l.), non ricevuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA.
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DE CICCO S.R.L. (DE
CICCO S.R.L. ), non ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), non
ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I. SUD S.P.A.), non ri-
cevuto; Melillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevu-
to; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; CONSORZIO
CIRO MENOTTI (CONSORZIO CIRO MENOTTI), non ri-
cevuto; MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (ME-
DEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), ricevuto in da-
ta martedì 9 aprile 2019 16.12.20 CEST; Consorzio Stabi-
le GE.CO. - General Contract (Consorzio Stabile GE.CO. -
General Contract), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL (IM-
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PRESA DUCI SRL), non ricevuto; WEST SYSTEMS S.R.L.
(WEST SYSTEMS S.R.L.), non ricevuto; CO.AR.CO. Soc.
Cons. a R.L. (CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.), non ricevuto;
CONSORZIO SIMPLEX (CONSORZIO SIMPLEX), non ri-
cevuto; SECIS SRL (SECIS SRL), non ricevuto; COSTRU-
ZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ), non rice-
vuto; Tekno Edil s.r.l. (Tekno Edil s.r.l.), non ricevuto; EDIL
CORTICELLE GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP
SRL), non ricevuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.),
non ricevuto; CONSORZIO STABILE EOS (CONSORZIO
STABILE EOS), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Pi-
cenni s.n.c.), non ricevuto; SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.
(SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; duesse co-
perture srl (duesse coperture srl), non ricevuto; CONSOR-
ZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SER-
VIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANU-
TENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; SICREA S.p.A. (SI-
CREA S.p.A.), non ricevuto; OMEGA SICUREZZA SRL
(OMEGA SICUREZZA SRL), non ricevuto; cognolato srl
(cognolato srl), non ricevuto; CONSORZIO STABILE CAM-
PANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA), non rice-
vuto; COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SI-
GNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P -
S.N.C.) (COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI
SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla C.E.A.P -
S.N.C.)), non ricevuto; IMPRESA COGNI S.P.A. (IMPRE-
SA COGNI S.P.A.), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Mar-
chetti & C. s.r.l.), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA SRL),
non ricevuto; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non ricevu-
to; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTROVINCI
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M.
SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non ri-
cevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTECNI-
CA SEBINA SRL), non ricevuto; EDILSOMMA & C SNC
DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC DI CA-
TELLO SOMMA), non ricevuto; SCG Impianti & Costruzio-
ni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), non ricevuto; Ma-
nelli Impresa srl (Manelli Impresa srl), non ricevuto; TECNO
EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevuto; PACE ROC-
CO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOU-
SE SRL), non ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRU-
SCATO GIOVANNI), non ricevuto; EDILNOVA COSTRU-
ZIONI (EDILNOVA COSTRUZIONI ), non ricevuto; RUF-
FATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL), non rice-
vuto; Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto; TECHNE SPA
(TECHNE SPA), non ricevuto; BALOTTA COSTRUZIONI
SRL (BALOTTA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; AN-
DREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA (ANDREOLA
COSTRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; I.CO. Im-
mobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobiliare Costruzio-
ni S.r.L.), non ricevuto; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL),
non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
(FRANCO COSTRUZIONI GENERALI SRL), non ricevu-
to; COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL
(COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SRL), non
ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULANA
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COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CA-
LAFATO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIU-
SEPPE), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nun-
zio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non
ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P. SPA), non ricevuto; MARI-
NO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevu-
to; F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto;
ICEFSRL (ICEFSRL), non ricevuto; EDIL GENERALI SRL
(EDIL GENERALI SRL), non ricevuto; VILNAI SPA (VIL-
NAI SPA), non ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), non rice-
vuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non rice-
vuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTINO CO-
STRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; polistrade Costruzioni
Generali Spa (polistrade Costruzioni Generali Spa), non ri-
cevuto; GEOM. MAGNATI RENATO SRL (GEOM. MA-
GNATI RENATO SRL), non ricevuto; GIO.FE.MI. di ZU-
CARO Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCARO Bia-
gio e Michele s.n.c.), non ricevuto; IMPRESA COSTRUZIO-
NI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L (IMPRESA COSTRU-
ZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.L), non ricevuto; di egi-
dio s.r.l.u (di egidio s.r.l.u), non ricevuto; MULTI MANU-
TENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL), non
ricevuto; DUE P (DUE P), non ricevuto; Staccone S.p.A.
(Staccone S.p.A.), non ricevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), non
ricevuto; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C), non
ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non ricevuto;
MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli &
C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Bof-
felli & C.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE INFRA-
TECH (CONSORZIO STABILE INFRATECH), non rice-
vuto; LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO (LORIS
COSTRUZIONI di LORIS FLORIO), non ricevuto; EMA
Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non ricevuto; ICEV
SRL (ICEV SRL), non ricevuto; BETONCABLO SPA (BE-
TONCABLO SPA), non ricevuto; Blerana Edile spa (Blera-
na Edile spa), non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL),
non ricevuto; F.lli Zuccherofino snc (F.lli Zuccherofino snc),
non ricevuto; BASE HOUSE s.r.l. (BASE HOUSE s.r.l.),
non ricevuto; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V. Co-
struzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; Alfa Impianti Srl (Al-
fa Impianti Srl), non ricevuto; MARIO RAUCCI (MARIO
RAUCCI ), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI
S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), non rice-
vuto; I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNIPER-
SONALE), non ricevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non ri-
cevuto; MAGESTIM SRL (MAGESTIM SRL), non ricevu-
to; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non
ricevuto; icer srl costruzioni (icer srl costruzioni), non ri-
cevuto; ATC S.R.L. UNIPERSONALE (ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GENERAL SERVICE SRLS
(GENERAL SERVICE SRLS), non ricevuto; TES ENER-
GIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; Valori S.c.a
r.l. - Consorzio Stabile (Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabi-
le), non ricevuto; CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI
SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL), non
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ricevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.),
non ricevuto; Edilstrade Building S.p.A. (Edilstrade Building
S.p.A.), non ricevuto; COGEI COSTRUZIONI S.r.l. (COGEI
COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; BKMM DI BESHAY
ATEF (BKMM DI BESHAY ATEF), non ricevuto; MA.GI.B.
S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; COSTIGLIOLA
ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), non ri-
cevuto; CORBO GROUP SPA (CORBO GROUP SPA), non
ricevuto; BETTONI SPA (BETTONI SPA), non ricevuto;
AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non rice-
vuto; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.), non ricevuto; CREA.MI SRL
(CREA.MI SRL), non ricevuto; MANTON LAVORI S.R.L.
(MANTON LAVORI S.R.L.), non ricevuto; IN.TECH S.p.A.
(IN.TECH S.p.A.), non ricevuto; Esposito Costruzioni s.a.s.
di Conocchia Aniello & C. (Esposito Costruzioni s.a.s. di Co-
nocchia Aniello & C.), non ricevuto; CONSORZIO STABI-
LE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE
GALILEO SOC. CONS. ARL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio graduatoria off line

Testo del Messaggio in allegato si trasmette la graduatoria definitiva off line. Per-
tanto si dovrà tenere conto della graduatoria in parola e non
di quella generata dalla piattaforma. inoltre per comprendere
la graduatoria si invitano i partecipanti a consultare nella se-
zione "documentazione di gara" i seguenti file: - verbale com-
missione tecnica - premesse descrittive che fungono da spie-
gazione alla redazione della graduatoria off line.

Allegato graduatoria.pdf

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Srw+B2VP6exF+aB4VApUbg==

Hash(SHA-1-Hex):
089cbb9846a878e383a60788885e0a3b6124cc94

Hash(SHA-256-Hex): 86244295c227a6c997d6e0e6007fc35-
450d2a7f0851551ee39850bcfcda7477d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 109276777

Data di invio martedì 2 aprile 2019 15.19.19 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)
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Destinatari GRESY APPALTI SRL (GRESY APPALTI SRL), non ri-
cevuto; GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STA-
BILE (GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABI-
LE), non ricevuto; ANGELO RUSSELLO S.P.A. (ANGELO
RUSSELLO S.P.A.), non ricevuto; Sarappalti Spa (Sarappal-
ti Spa), non ricevuto; CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDI-
NATA (CO.EDIL SRL EDILIZIA COORDINATA), non ri-
cevuto; Edificanda (Edificanda), non ricevuto; I.G.C. S.p.A.
(I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; La Solidarieta' C.M.G. Coo-
perativa Muratori Gussola (La Solidarieta' C.M.G. Coope-
rativa Muratori Gussola), non ricevuto; Consorzio Stabile
Oscar Scarl (Consorzio Stabile Oscar Scarl), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A
RL (CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A
RL), non ricevuto; cosbeton srl (cosbeton srl), non ricevu-
to; M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL (M.G. COSTRUZIO-
NI EDILI SRL), non ricevuto; MASSICCI S.R.L. (MASSIC-
CI S.R.L.), non ricevuto; SICE SRL (SICE SRL), non rice-
vuto; ISOVIT (ISOVIT), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Peliz-
zari S.r.l.), non ricevuto; TORELLI DOTTORI S.P.A. (TO-
RELLI DOTTORI S.P.A.), non ricevuto; CO.GE. COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA (CO.GE. COSTRUZIONI GENE-
RALI SPA), non ricevuto; tecnostrutture srl (tecnostrutture
srl), non ricevuto; LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.
(LANOTTE COSTRUZIONI S.R.L. UNIP.), non ricevuto;
DAMIANI COSTRUZIONI SRL (DAMIANI COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; REGAZZONI ANTONIO COSTRU-
ZIONI SRL Unipersonale (REGAZZONI ANTONIO CO-
STRUZIONI SRL Unipersonale), non ricevuto; AEC CO-
STRUZIONI SRL (AEC COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; ANT2 SRL (ANT2 SRL), non ricevuto; rifra costruzio-
ni generali srl (rifra costruzioni generali srl ), non ricevu-
to; EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), non ricevuto; GAN-
GI IMPIANTI SRL (GANGI IMPIANTI SRL), non ricevuto;
CEC- CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI
- SOCIETA' CONSORTILE A R. L. (CEC- CONSORZIO
STABILE EUROPEO COSTRUTTORI - SOCIETA' CON-
SORTILE A R. L.), non ricevuto; FRANCO COSTRUZIONI
GENERALI SRL (FRANCO COSTRUZIONI GENERALI
SRL), non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA), non ri-
cevuto; I.CO. Immobiliare Costruzioni S.r.L. (I.CO. Immobi-
liare Costruzioni S.r.L.), non ricevuto; COSTRUZIONI AN-
GELICO EDILI STRADALI SRL (COSTRUZIONI ANGE-
LICO EDILI STRADALI SRL), non ricevuto; nifil appalti
srl (nifil appalti srl), non ricevuto; EUGANEA RESTAURI
SRL (EUGANEA RESTAURI SRL), ricevuto in data mer-
coledì 3 aprile 2019 10.25.52 CEST; so.ge.ap srl (so.ge.ap
srl), non ricevuto; SERRANTONI (SERRANTONI ), ricevu-
to in data martedì 9 aprile 2019 16.11.53 CEST; Sicea S.r.l.
(Sicea S.r.l.), non ricevuto; ACMM (ACMM), non ricevu-
to; ADRIACOS S.r.l. (ADRIACOS S.r.l.), non ricevuto; NO-
TARIMPRESA (NOTARIMPRESA ), ricevuto in data mar-
tedì 2 aprile 2019 16.16.41 CEST; MDR SRL (MDR SRL),
non ricevuto; Telia Costruzioni s.r.l. (Telia Costruzioni s.r.l.),
non ricevuto; EDILMAYOR S.R.L. (EDILMAYOR S.R.L.),
non ricevuto; cear soc. coop. cons. (cear soc. coop. cons.),
non ricevuto; R.R. Costruzioni Generali Srl (R.R. Costruzio-
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ni Generali Srl), non ricevuto; Seli Manutenzioni Generali Srl
(Seli Manutenzioni Generali Srl), non ricevuto; S.B.L. CO-
STRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L. (S.B.L.
COSTRUZIONI DI LAROCCA ANTONIO & C. S.R.L.),
non ricevuto; SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ri-
cevuto; I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRA-
DALI FOGNATURE S.R.L. (I.C.G. - IMPRESA COSTRU-
ZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE S.R.L.), non rice-
vuto; COSERFO (COSERFO ), non ricevuto; Vespignani Co-
struzioni s.r.l. (Vespignani Costruzioni s.r.l.), non ricevuto;
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. (SI.GE.CO COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; LodiProget s.r.l. servizi e costru-
zioni (LodiProget s.r.l. servizi e costruzioni), non ricevuto;
G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), non
ricevuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; RIAL-
TO COSTRUZIONI (RIALTO COSTRUZIONI), non rice-
vuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL ), non ricevuto; CO-
STRUZIONI INGG. PENZI (COSTRUZIONI INGG. PEN-
ZI ), non ricevuto; Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi
& C. S.r.l. (Impresa di Costruzioni di Anzalone Luigi & C.
S.r.l.), non ricevuto; SAITEC COMPANY S.R.L. (SAITEC
COMPANY S.R.L.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER
S.r.l.), non ricevuto; B.S.F. S.r.l. (B.S.F. S.r.l.), non ricevuto;
IMPREDIMA S.r.l. (IMPREDIMA S.r.l.), non ricevuto; Me-
lillo Appalti Srl (Melillo Appalti Srl), non ricevuto; DE CIC-
CO S.R.L. (DE CICCO S.R.L. ), non ricevuto; I.TEC. SRL
(I.TEC. SRL), non ricevuto; MA.T.I. SUD S.P.A. (MA.T.I.
SUD S.P.A.), non ricevuto; MEDEA COSTRUZIONI GENE-
RALI S.R.L. (MEDEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.),
non ricevuto; CONSORZIO CIRO MENOTTI (CONSOR-
ZIO CIRO MENOTTI), non ricevuto; IMPRESA DUCI SRL
(IMPRESA DUCI SRL), ricevuto in data giovedì 4 apri-
le 2019 10.21.57 CEST; Consorzio Stabile GE.CO. - Gene-
ral Contract (Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract),
non ricevuto; CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L. (CO.AR.CO.
Soc. Cons. a R.L.), non ricevuto; WEST SYSTEMS S.R.L.
(WEST SYSTEMS S.R.L.), non ricevuto; SECIS SRL (SE-
CIS SRL), non ricevuto; CONSORZIO SIMPLEX (CON-
SORZIO SIMPLEX), non ricevuto; Tekno Edil s.r.l. (Tekno
Edil s.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIONI SANDRINI (CO-
STRUZIONI SANDRINI ), non ricevuto; IN.TECH S.p.A.
(IN.TECH S.p.A.), non ricevuto; Medil s.r.l. (Medil s.r.l.),
non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevu-
to; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; I.M.G. (I.M.G.), non rice-
vuto; SPALLINA LUCIO SRL (SPALLINA LUCIO SRL ),
non ricevuto; VENETA CANTIERI (VENETA CANTIERI ),
non ricevuto; ASFALT CCP S.P.A. (ASFALT CCP S.P.A.),
non ricevuto; COSTRUZIONI GENERALI SRL (COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL), non ricevuto; TERRA COSTRU-
ZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
ITI IMPRESA GENERALE (ITI IMPRESA GENERALE),
ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 15.28.08 CEST; f.lli
Ferrara SrL (f.lli Ferrara SrL), non ricevuto; EDIL ALTA
Srl (EDIL ALTA Srl), non ricevuto; A.N.D. COSTRUZIONI
S.R.L. (A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L. ), non ricevuto; IM-
MOBILIARE 3A SRL (IMMOBILIARE 3A SRL), non rice-
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vuto; PE.BA. COSTRUZIONI SRL (PE.BA. COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; AIRCOM SRL (AIRCOM SRL), non
ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL (TERMOTEC-
NICA SEBINA SRL), non ricevuto; EDILSOMMA & C SNC
DI CATELLO SOMMA (EDILSOMMA & C SNC DI CA-
TELLO SOMMA), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Mar-
chetti & C. s.r.l.), non ricevuto; SCG Impianti & Costruzioni
SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), non ricevuto; PACE
ROCCO COSTRUZIONI S.R.L. (PACE ROCCO COSTRU-
ZIONI S.R.L.), non ricevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO
EDIL SRL), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non
ricevuto; ROAD HOUSE SRL (ROAD HOUSE SRL), non ri-
cevuto; RUFFATO MARIO SRL (RUFFATO MARIO SRL),
non ricevuto; EDILNOVA COSTRUZIONI (EDILNOVA
COSTRUZIONI ), non ricevuto; Manelli Impresa srl (Manelli
Impresa srl), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 17.50.59
CEST; Italced Srl (Italced Srl), non ricevuto; ANDREO-
LA COSTRUZIONI GENERALI SPA (ANDREOLA CO-
STRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; BALOTTA
COSTRUZIONI SRL (BALOTTA COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; ABRUSCATO GIOVANNI (ABRUSCATO
GIOVANNI), non ricevuto; CONSORZIO STABILE EOS
(CONSORZIO STABILE EOS), non ricevuto; F.lli Picenni
s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), non ricevuto; EDIL CORTICELLE
GROUP SRL (EDIL CORTICELLE GROUP SRL), non rice-
vuto; ECOL 2000 S.R.L. (ECOL 2000 S.R.L.), non ricevuto;
SICREA S.p.A. (SICREA S.p.A.), non ricevuto; CONSOR-
ZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SER-
VIZI (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANU-
TENZIONI E SERVIZI), non ricevuto; SIMETO COSTRU-
ZIONI S.R.L. (SIMETO COSTRUZIONI S.R.L.), non rice-
vuto; OMEGA SICUREZZA SRL (OMEGA SICUREZZA
SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUB-
BLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla
C.E.A.P - S.N.C.) (COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUB-
BLICI DI SIGNORELLI PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla
C.E.A.P - S.N.C.)), non ricevuto; CONSORZIO STABILE
CAMPANIA (CONSORZIO STABILE CAMPANIA), non
ricevuto; duesse coperture srl (duesse coperture srl), ricevu-
to in data martedì 2 aprile 2019 16.00.39 CEST; IMPRE-
SA COGNI S.P.A. (IMPRESA COGNI S.P.A.), non ricevu-
to; Edil Vincent srl (Edil Vincent srl), non ricevuto; STE.PA
SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; cognolato srl (cognola-
to srl), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 18.40.38 CE-
ST; CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL (CASTROVINCI
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Staccone S.p.A. (Stac-
cone S.p.A.), non ricevuto; SIAR SRL (SIAR SRL), non ri-
cevuto; Belleri Silverio & C (Belleri Silverio & C), non ri-
cevuto; I.C.E.E.D. (I.C.E.E.D. ), non ricevuto; VILNAI SPA
(VILNAI SPA), non ricevuto; GEOM. MAGNATI RENA-
TO SRL (GEOM. MAGNATI RENATO SRL), non ricevu-
to; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto;
EDIL GENERALI SRL (EDIL GENERALI SRL), non rice-
vuto; ICEV SRL (ICEV SRL), non ricevuto; DUE P (DUE P),
non ricevuto; Blerana Edile spa (Blerana Edile spa), non rice-
vuto; BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non rice-
vuto; IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
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S.R.L (IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO
S.R.L), non ricevuto; EDILNEC S.r.l. (EDILNEC S.r.l.), non
ricevuto; MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANU-
TENZIONE SRL), non ricevuto; di egidio s.r.l.u (di egidio
s.r.l.u), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Cipiemme S.r.l. (Ci-
piemme S.r.l.), non ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL
(MARINO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; ICEFSRL
(ICEFSRL), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), non
ricevuto; GM GROUP SRL (GM GROUP SRL), non ricevu-
to; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL
s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; polistrade Co-
struzioni Generali Spa (polistrade Costruzioni Generali Spa),
non ricevuto; QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. (QUINTI-
NO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; GIO.FE.MI. di
ZUCARO Biagio e Michele s.n.c. (GIO.FE.MI. di ZUCA-
RO Biagio e Michele s.n.c.), non ricevuto; F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Mo-
lino Germano & C.), non ricevuto; CO.GE.CA. DI CALAFA-
TO GIUSEPPE (CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE),
non ricevuto; FRIULANA COSTRUZIONI SRL (FRIULA-
NA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; C.G.P. SPA (C.G.P.
SPA), ricevuto in data martedì 9 aprile 2019 16.08.50 CEST;
MA.GI.B. S.R.L. (MA.GI.B. S.R.L.), non ricevuto; BETTO-
NI SPA (BETTONI SPA), non ricevuto; CORBO GROUP
SPA (CORBO GROUP SPA), non ricevuto; MAGESTIM
SRL (MAGESTIM SRL), non ricevuto; DICATALDO SABI-
NO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; icer srl costru-
zioni (icer srl costruzioni), non ricevuto; ATC S.R.L. UNI-
PERSONALE (ATC S.R.L. UNIPERSONALE), non rice-
vuto; GENERAL SERVICE SRLS (GENERAL SERVICE
SRLS), non ricevuto; MANTON LAVORI S.R.L. (MAN-
TON LAVORI S.R.L.), non ricevuto; CONSORZIO STABI-
LE GALILEO SOC. CONS. ARL (CONSORZIO STABILE
GALILEO SOC. CONS. ARL), non ricevuto; Esposito Co-
struzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. (Esposito Costru-
zioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C.), non ricevuto; Edil-
strade Building S.p.A. (Edilstrade Building S.p.A.), non ri-
cevuto; PRO.COS.MA. S.c.a.r.l. (PRO.COS.MA. S.c.a.r.l.),
non ricevuto; BKMM DI BESHAY ATEF (BKMM DI BE-
SHAY ATEF), non ricevuto; COGEI COSTRUZIONI S.r.l.
(COGEI COSTRUZIONI S.r.l.), non ricevuto; COSTIGLIO-
LA ANTONIO SRL (COSTIGLIOLA ANTONIO SRL), non
ricevuto; I.C.G. SRL UNIPERSONALE (I.C.G. SRL UNI-
PERSONALE), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDI-
LI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), non ri-
cevuto; EMA Costruzioni Srl (EMA Costruzioni Srl), non ri-
cevuto; AFEP SRL (AFEP SRL), non ricevuto; CONSOR-
ZIO STABILE INFRATECH (CONSORZIO STABILE IN-
FRATECH), non ricevuto; LORIS COSTRUZIONI di LO-
RIS FLORIO (LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO),
non ricevuto; AR.CO. SRL (AR.CO. SRL), non ricevuto;
MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli &
C. (MEC ITALIA ENGINEERING S.A.S. di Fausto Boffelli
& C.), non ricevuto; Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile (Va-
lori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile), non ricevuto; TES ENER-
GIA SRL (TES ENERGIA SRL), non ricevuto; F.lli Zucche-
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rofino snc (F.lli Zuccherofino snc), ricevuto in data mercoledì
3 aprile 2019 14.39.25 CEST; CO.GE.CO. COSTRUZIONI
E APPALTI SRL (CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI
SRL), non ricevuto; M.R.V. Costruzioni Edili S.r.l. (M.R.V.
Costruzioni Edili S.r.l.), non ricevuto; BASE HOUSE s.r.l.
(BASE HOUSE s.r.l.), non ricevuto; MARIO RAUCCI (MA-
RIO RAUCCI ), non ricevuto; Alfa Impianti Srl (Alfa Impian-
ti Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio operazioni di gara

Testo del Messaggio si comunica che martedi 9 aprile alle ore 10.00 riprenderanno
le operazioni di gara presso la UOG di Cremona in via Manini
12. l'Ufficio Appalti

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 114836512

Nome Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER SISTEMAZIONE CAPPOTTI IN CREMA
VIA EDALLO 2-10, PIAZZA DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5

Codice CIG 7996513348

Num. Protocollo 2053526

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino
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Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Lorenzo Fouquè

Nome Ente ALER Brescia - Cremona - Mantova

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 97.200,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 4 settembre 2019 15.38.38 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

giovedì 19 settembre 2019 23.59.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

busta ammi-
nistrativa

si invita a
restituire tra-
mite la piat-
taforma Sin-
tel in una
cartella for-
mato Zip
la documen-
tazione ri-
chiesta fir-
mata digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale INTO-SYSTEM SRL

Login user_155921

Indirizzo e-mail intosystemsrl@pecsicura.it

P. IVA / Cod. Istat 03093250169

Indirizzo VIA RADAELLI 40, 24040 PONTIROLO NUOVO (Italia)

Numero telefono 0363330473

Ragione sociale Mazzoleni S.n.c. di Daniele e Maurizio Maz- zoleni

Login user_28731

Indirizzo e-mail maurizio@eredimazzoleni.it

P. IVA / Cod. Istat 00345070163

Indirizzo Via Bergamo, 10, 24052 AZZANO SAN PAOLO (Italia)

Numero telefono 035530607

Ragione sociale FORNARI GIUSEPPE SRL

Login user_33732

Indirizzo e-mail fornarigiuseppesrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02695420980

Indirizzo VIA BRESCIA 2C, 25020 FLERO (Italia)

Numero telefono 0302761051

Ragione sociale Impresa Saciv s.r.l.

Login user_134478

Indirizzo e-mail sacivsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01699270334

Indirizzo Via S.Pertini, 1, 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (Ita-
lia)
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Numero telefono 3337451673

Ragione sociale SIVI S.r.l.

Login user_75643

Indirizzo e-mail info@pec.sivisrl.it

P. IVA / Cod. Istat 00730110194

Indirizzo Via Lago Gerundo n. 11, 26022 CASTELVERDE (Italia)

Numero telefono 0372471155

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1568900948731

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Mazzoleni S.n.c. di Daniele e Maurizio Mazzoleni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 19 settembre 2019 15.49.08 CEST

Prezzo offerto 69.984,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1568886284006

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore INTO-SYSTEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 19 settembre 2019 11.44.44 CEST

Prezzo offerto 71.373,00000 EUR

Punteggio economico 98,05

Punteggio totale 98,05
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Id Offerta 1568727040411

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore SIVI S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 17 settembre 2019 15.30.40 CEST

Prezzo offerto 93.016,66000 EUR

Punteggio economico 75,24

Punteggio totale 75,24

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Fouquè Lorenzo

Login user_98540

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419452

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Mazzoleni S.n.c. di Daniele e Maurizio Mazzoleni

Login user_28731

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Mazzoleni S.n.c. di Daniele e Maurizio Mazzoleni
(00345070163)

Indirizzo email maurizio@eredimazzoleni.it

Num. telefono 035530607

Commento all’aggiudicazione si propone l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta
Mazzoleni Snc
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 3 ottobre 2019 16.20.13
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura AFFIDAMEN-
TO DIRETTO MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
SISTEMAZIONE CAPPOTTI
IN CREMA VIA EDALLO
2-10, PIAZZA DI RAUSO 6-10
E PIAZZA DI RAUSO 1 e 5
(ID#114836512) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 27 settembre 2019
10.21.17 CEST

Modifica del Responsabile Uni-
co del Procedimento

Stefania Zorloni è stato sostitui-
to da Lorenzo Fouquè in qua-
lità di R.U.P. della procedura ID:
114836512.

giovedì 26 settembre 2019
9.17.52 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione
del Mercato AFFIDAMENTO
DIRETTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER SI-
STEMAZIONE CAPPOTTI IN
CREMA VIA EDALLO 2-10,
PIAZZA DI RAUSO 6-10 E
PIAZZA DI RAUSO 1 e 5 (ID
114836512) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 24 settembre 2019
12.14.18 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura AF-
FIDAMENTO DIRETTO MA-
NUTENZIONE STRAORDI-
NARIA PER SISTEMAZIONE
CAPPOTTI IN CREMA VIA
EDALLO 2-10, PIAZZA DI
RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512) è
iniziata.

martedì 24 settembre 2019
12.14.11 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1568900948731) della Procedu-
ra AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER SISTEMAZIO-
NE CAPPOTTI IN CREMA
VIA EDALLO 2-10, PIAZZA
DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

martedì 24 settembre 2019
12.14.11 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1568886284006) della Procedu-
ra AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER SISTEMAZIO-
NE CAPPOTTI IN CREMA
VIA EDALLO 2-10, PIAZZA
DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

martedì 24 settembre 2019
12.14.11 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1568727040411) della Procedu-
ra AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER SISTEMAZIO-
NE CAPPOTTI IN CREMA
VIA EDALLO 2-10, PIAZZA
DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512)
è stata accettata con la seguente
motivazione: .

lunedì 23 settembre 2019
10.55.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_155921 sulla
Procedura con ID 114836512 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 23 settembre 2019
10.55.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_28731 sulla
Procedura con ID 114836512 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 23 settembre 2019
10.55.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75643 sulla
Procedura con ID 114836512 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 19 settembre 2019
23.59.18 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura AFFIDAMENTO
DIRETTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER SI-
STEMAZIONE CAPPOTTI IN
CREMA VIA EDALLO 2-10,
PIAZZA DI RAUSO 6-10 E
PIAZZA DI RAUSO 1 e 5 (ID
114836512).

giovedì 19 settembre 2019
15.49.08 CEST

Invio Offerta L`offerente Mazzoleni S.n.c.
di Daniele e Maurizio Maz-
zoleni ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER SISTEMAZIO-
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Data Oggetto Testo

NE CAPPOTTI IN CREMA
VIA EDALLO 2-10, PIAZZA
DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512).

giovedì 19 settembre 2019
11.44.44 CEST

Invio Offerta L`offerente INTO-SYSTEM
SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to AFFIDAMENTO DIRETTO
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER SISTEMAZIO-
NE CAPPOTTI IN CREMA
VIA EDALLO 2-10, PIAZZA
DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512).

martedì 17 settembre 2019
15.30.40 CEST

Invio Offerta L`offerente SIVI S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato AFFIDAMENTO
DIRETTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER SI-
STEMAZIONE CAPPOTTI IN
CREMA VIA EDALLO 2-10,
PIAZZA DI RAUSO 6-10 E
PIAZZA DI RAUSO 1 e 5 (ID
114836512).

mercoledì 4 settembre 2019
15.38.48 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato AFFIDAMEN-
TO DIRETTO MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
SISTEMAZIONE CAPPOTTI
IN CREMA VIA EDALLO
2-10, PIAZZA DI RAUSO 6-10
E PIAZZA DI RAUSO 1 e 5 (ID
114836512).

mercoledì 4 settembre 2019
15.38.38 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato AFFI-
DAMENTO DIRETTO MA-
NUTENZIONE STRAORDI-
NARIA PER SISTEMAZIONE
CAPPOTTI IN CREMA VIA
EDALLO 2-10, PIAZZA DI
RAUSO 6-10 E PIAZZA DI
RAUSO 1 e 5 (ID 114836512).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 114882700
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Data di invio giovedì 5 settembre 2019 15.05.42 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.), ricevuto in data giovedì 5 settembre
2019 17.20.44 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Esatto, come da art 29 CSA --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, siamo con la presente a
chiedere conferma che per la presente richiesta di offerta sia
richiesta cauzione provvisoria pari al 2% con le riduzioni di
legge. Distinti saluti.

Id Messaggio 114889207

Data di invio giovedì 5 settembre 2019 17.04.02 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.), ricevuto in data giovedì 5 settembre
2019 17.20.42 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio potete allegare un documento firmato digitalmente dal legale
rappresentante indicante l'offerta che volete proporre comple-
ta di tutte le sue parti (li oneri propri di sicurezza interna azien-
dali; i propri costi della manodopera ai sensi dell’art.95 c.10
del DLGS 50/2016; i costi della sicurezza derivanti da inter-
ferenze indicati dalla stazione appaltante pari ad €.21.960,00;
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, nella RdO viene richiesto in fase di offerta eco-
nomica di indicare gli oneri della sicurezza, i costi della ma-
nodopera ed i costi della sicurezza da interferenza, ma non ci
sono i campi dove inserire i dati. Distinti saluti.

Id Messaggio 114889965

Data di invio giovedì 5 settembre 2019 17.28.07 CEST

Mittente SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.)

Destinatari Fouquè Lorenzo (Fouquè Lorenzo), ricevuto in data giovedì
26 settembre 2019 9.12.12 CEST; Nicoli Mattia (Nicoli Mat-
tia), ricevuto in data venerdì 27 settembre 2019 11.41.17 CE-
ST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), ricevuto in data gio-
vedì 26 settembre 2019 9.12.12 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, non essendoci lo spazio apposito nel campo of-
ferta economica, come si evince dall'allegato, dobbiamo alle-
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gare l'offerta economica completa di tutte le sue parti ai do-
cumenti amministrativi nel campo busta amministrativa? Rin-
graziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Allegato doc1.docx

Dimensioni: 466 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IcmVMIpE3HRX4sJC5XbebQ==

Hash(SHA-1-Hex):
260950669b305ea864b430da9818db4b790c6355

Hash(SHA-256-Hex): f1a49320c5893633dbf7b1096a18dbf-
8ff06e83c1d6abec896610fd3645816fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 114840053

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 16.33.29 CEST

Mittente SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 5 set-
tembre 2019 15.04.21 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefa-
nia), ricevuto in data giovedì 26 settembre 2019 9.12.04 CE-
ST; Fouquè Lorenzo (Fouquè Lorenzo), ricevuto in data gio-
vedì 26 settembre 2019 9.12.04 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, chiediamo gentilmente conferma che il sopral-
luogo non sia obbligatorio. Ringraziando anticipatamente,
porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 114882666

Data di invio giovedì 5 settembre 2019 15.04.46 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.), ricevuto in data giovedì 5 settembre
2019 17.20.47 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio si conferma, il sopralluogo non è obbligatorio.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
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Buongiorno, chiediamo gentilmente conferma che il sopral-
luogo non sia obbligatorio. Ringraziando anticipatamente,
porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 114882679

Data di invio giovedì 5 settembre 2019 15.05.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.), ricevuto in data giovedì 5 settembre
2019 17.20.45 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Trattasi di un refuso. L’appalto è a corpo.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, nello schema di contratto è indicato stipulato
a misura, mentre nel capitolato è indicato stipulato a corpo.
Chiediamo gentilmente di chiarire se sia a corpo o a misura.
Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 114840232

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 16.38.48 CEST

Mittente SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), ricevuto in data giovedì
26 settembre 2019 9.12.06 CEST; Nicoli Mattia (Nicoli Mat-
tia), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 17.04.06 CE-
ST; Fouquè Lorenzo (Fouquè Lorenzo), ricevuto in data gio-
vedì 26 settembre 2019 9.12.06 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, nella RdO viene richiesto in fase di offerta eco-
nomica di indicare gli oneri della sicurezza, i costi della ma-
nodopera ed i costi della sicurezza da interferenza, ma non ci
sono i campi dove inserire i dati. Distinti saluti.

Id Messaggio 114864820

Data di invio giovedì 5 settembre 2019 9.33.32 CEST

Mittente SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), ricevuto in data giovedì
26 settembre 2019 9.12.10 CEST; Nicoli Mattia (Nicoli Mat-
tia), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 15.05.18 CE-
ST; Fouquè Lorenzo (Fouquè Lorenzo), ricevuto in data gio-
vedì 26 settembre 2019 9.12.10 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento
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Testo del Messaggio Buongiorno, siamo con la presente a chiedere conferma che
per la presente richiesta di offerta sia richiesta cauzione prov-
visoria pari al 2% con le riduzioni di legge. Distinti saluti.

Id Messaggio 114840947

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 16.58.39 CEST

Mittente SIVI S.r.l. (SIVI S.r.l.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), ricevuto in data giovedì
26 settembre 2019 9.12.08 CEST; Nicoli Mattia (Nicoli Mat-
tia), ricevuto in data giovedì 5 settembre 2019 15.05.16 CE-
ST; Fouquè Lorenzo (Fouquè Lorenzo), ricevuto in data gio-
vedì 26 settembre 2019 9.12.08 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, nello schema di contratto è indicato stipulato
a misura, mentre nel capitolato è indicato stipulato a corpo.
Chiediamo gentilmente di chiarire se sia a corpo o a misura.
Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 25.19 CR.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115514764

Nome Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e Casalasco

Codice CIG 79974887DF

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2230208
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Num. Protocollo Ente 42225

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino

Codici categorie SOA OS 7 I - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (clas-
se I); OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III); OS 6 I -
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Nicoli Mattia

Login user_98519

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419407

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Zorloni Stefania

Login user_98534

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419448

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 20 settembre 2019 11.21.40 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

domenica 6 ottobre 2019 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No
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Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 632.150,24000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

di cui costi del personale 414.097,07000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale azimut srl

Login user_40724

Indirizzo e-mail azimut@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00976070193

Indirizzo via delle Industrie , 20, 26041 CASALMAGGIORE (Italia)

Numero telefono 0375201216

Ragione sociale La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Murator- i Gussola

Login user_26610

Indirizzo e-mail coopmuratori.cmg@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00102300191

Indirizzo Via Fiume, 92, 26040 GUSSOLA (Italia)

Numero telefono 037564185

Ragione sociale p.c.p. costruzioni di pagliarini giovanni - & c. snc

Login user_77160

Indirizzo e-mail pcpcostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00298560194

Indirizzo via libertà n. 42, 26040 TORRICELLA DEL PIZZO (Italia)
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Numero telefono 0375030081

Ragione sociale EDIL PIAZZATORRE SRL

Login user_53129

Indirizzo e-mail edilpiazzatorre@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00896150166

Indirizzo VIA TORQUATO TARAMELLI 50, 24121 BERGAMO
(Italia)

Numero telefono 0226680647

Ragione sociale F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Login user_36359

Indirizzo e-mail molinosas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00309220705

Indirizzo V.LE C. Colombo,29, 86030 MAFALDA (Italia)

Numero telefono 0875978493

Ragione sociale IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.-
L

Login user_32795

Indirizzo e-mail impresarolla@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02266620968

Indirizzo VIA ETTORE FIERAMOSCA 30, 20052 MONZA (Italia)

Numero telefono 0392841514

Ragione sociale Edilpronto

Login user_41097

Indirizzo e-mail info@pec.edilprontosrl.it

P. IVA / Cod. Istat 06739430152

Indirizzo Via Roma n.64, 29121 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 037751781

Ragione sociale FLGROUP
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Login user_144896

Indirizzo e-mail flgroup@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06216190964

Indirizzo via Dante 79/B, 26856 SENNA LODIGIANA (Italia)

Numero telefono 3383666745

Ragione sociale Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Login user_35911

Indirizzo e-mail pec@pec.impresadossi.it

P. IVA / Cod. Istat 00677430209

Indirizzo Strada Cipata 40/e, 46100 MANTOVA (Italia)

Numero telefono 0376371474

Ragione sociale GENERALI COSTRUZIONI SRL

Login user_85156

Indirizzo e-mail generali.costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07242220965

Indirizzo Piazza Santo Stefano 6, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236545568

Ragione sociale IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Login user_37510

Indirizzo e-mail leonisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11178600158

Indirizzo VIA CACCIALEPORI 35, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024076478

Ragione sociale EDILMANTI SRL

Login user_33028

Indirizzo e-mail edilmanti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12938480154
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Indirizzo via bisleri 18, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024048865

Ragione sociale M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Login user_33439

Indirizzo e-mail ufficiogare@mgcostruzioniedili.com

P. IVA / Cod. Istat 04484270964

Indirizzo VIA BREDA 25/27, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)

Numero telefono 0233915379

Ragione sociale ARTEDIL SRL

Login user_37756

Indirizzo e-mail artedilcampenni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03673620161

Indirizzo VIA ROMA 65, 24030 MEDOLAGO (Italia)

Numero telefono 0354397160

Ragione sociale EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_64184

Indirizzo e-mail gare@pec.edilpfcostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 03443850163

Indirizzo Via Alcide De asperi n. 5, 24069 CENATE SOTTO (Italia)

Numero telefono 035959372

Ragione sociale C.E.S.I. di Baiguini Gianpietro & C. snc

Login user_72226

Indirizzo e-mail cesicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00553220989

Indirizzo via Aria Libera 67, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)

Numero telefono 0364531330

Ragione sociale ZILIANI F.LLI & FIGLI S.p.a.
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Login user_58567

Indirizzo e-mail ziliani@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00946990173

Indirizzo Via Mier 2° traversa n. 34, 25049 ISEO (Italia)

Numero telefono 030980144

Ragione sociale EDILVALTIDONE s.r.l.

Login user_145391

Indirizzo e-mail edilvaltidonesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01751480334

Indirizzo VIA B. PRATI n° 16, 29010 PIANELLO VAL TIDONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0523998079

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1570204727463

Num. Protocollo Interno 2460216

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Epf5+JV94s5WObdpGrmFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ce16ebfc6d89e55f76820435fd81612be16f97

Hash(SHA-256-Hex): a304ef76d7a2530733ba4a9a5c2e275-
090fbc0b2c8d6f621d3b15fcec7d607ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1570197497171

Num. Protocollo Interno 2459572

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17 CEST
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Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvZv6FQOaeLdqgZ/ER6nog==

Hash(SHA-1-Hex):
d24ad17c89ef67866e7d7a9c6609604422200850

Hash(SHA-256-Hex): 260176ba8a554a78f66f32c53643bf6-
1569d415796e3980fe2395a70b855a5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1570177915104

Num. Protocollo Interno 2457394

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILVALTIDONE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55 CEST
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Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /voiX2gkIpq+KpAmUZQkAg==

Hash(SHA-1-Hex):
98917dfb63e0b12d68fdeae75ee69220b0704faf

Hash(SHA-256-Hex): 71a2c76da27bdb60729a0f28f907e46-
54f4c1f744ea1bdf2065ca08f9e16a83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1570176897616

Num. Protocollo Interno 2457231

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILMANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57 CEST

Offerta economica Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jqvkw90QF94We7fPdZO3Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
de2ebe24cdda8f9c12225be55ed1f519aa20e32b

Hash(SHA-256-Hex): 01761da5882501a856af1b8cdcc806f-
af449fc06c393763ab7232f01fb73a3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1570176561457

Num. Protocollo Interno 2457172

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21 CEST

Offerta economica Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hsDcTIqqKaY8vjizOE1TA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9e50abec3df0bff3f22cbee3ce1c70f2c93605

Hash(SHA-256-Hex): e11af945146e379addcda0cc500322e-
1157f352cb939ab58d3cc222445d63245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1570124922625

Num. Protocollo Interno 2444440

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data giovedì 3 ottobre 2019 19.48.42 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1570204727463

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Epf5+JV94s5WObdpGrmFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ce16ebfc6d89e55f76820435fd81612be16f97
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Hash(SHA-256-Hex): a304ef76d7a2530733ba4a9a5c2e275-
090fbc0b2c8d6f621d3b15fcec7d607ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570197497171

Fornitore EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvZv6FQOaeLdqgZ/ER6nog==

Hash(SHA-1-Hex):
d24ad17c89ef67866e7d7a9c6609604422200850

Hash(SHA-256-Hex): 260176ba8a554a78f66f32c53643bf6-
1569d415796e3980fe2395a70b855a5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570177915104
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Fornitore EDILVALTIDONE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /voiX2gkIpq+KpAmUZQkAg==

Hash(SHA-1-Hex):
98917dfb63e0b12d68fdeae75ee69220b0704faf

Hash(SHA-256-Hex): 71a2c76da27bdb60729a0f28f907e46-
54f4c1f744ea1bdf2065ca08f9e16a83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570176897616

Fornitore EDILMANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57 CEST
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Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jqvkw90QF94We7fPdZO3Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
de2ebe24cdda8f9c12225be55ed1f519aa20e32b

Hash(SHA-256-Hex): 01761da5882501a856af1b8cdcc806f-
af449fc06c393763ab7232f01fb73a3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570176561457

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata
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Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hsDcTIqqKaY8vjizOE1TA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9e50abec3df0bff3f22cbee3ce1c70f2c93605

Hash(SHA-256-Hex): e11af945146e379addcda0cc500322e-
1157f352cb939ab58d3cc222445d63245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64184 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85156 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33028 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_145391 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36359 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

domenica 6 ottobre 2019
23.59.17 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura 25/2019 CR – La-
vori di Manutenzione Straordi-
naria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47
CEST

Invio Offerta L`offerente GENERALI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17
CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL PF COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILVALTIDONE
s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILMANTI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato 25/2019 CR –
Lavori di Manutenzione Straor-
dinaria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).
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Data Oggetto Testo

giovedì 3 ottobre 2019 19.48.42
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato 25/2019 CR – La-
vori di Manutenzione Straordi-
naria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 20 settembre 2019
11.21.56 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato 25/2019 CR –
Lavori di Manutenzione Straor-
dinaria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 20 settembre 2019
11.21.40 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casa-
lasco (ID 115514764). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 116367323

Data di invio martedì 8 ottobre 2019 10.50.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIO-
NI S.R.L.), non ricevuto; GENERALI COSTRUZIONI SRL
(GENERALI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mer-
coledì 9 ottobre 2019 22.55.16 CEST; EDILVALTIDONE
s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.), non ricevuto; F.LLI MOLI-
NO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MOLINO SAS
di Molino Germano & C.), non ricevuto; EDILMANTI SRL
(EDILMANTI SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio apertura gara

Testo del Messaggio Si comunica che si procederà all’apertura della gara relativa
alla procedura 25/2019 CR lunedì 14 ottobre alle ore 9:30
presso la UOG di Cremona in via Manini n. 12.

Id Messaggio 116624121
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Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 12.41.29 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MO-
LINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Id Messaggio 116624092

Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 12.40.57 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Id Messaggio 116063924

Data di invio martedì 1 ottobre 2019 13.56.00 CEST

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2 ot-
tobre 2019 11.28.19 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefa-
nia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA INVITO

Testo del Messaggio BUONGIORNO RINGRAZIAMO PER L'OPPORTUNITA'
OFFERTACI MA, A CAUSA DI PRECEDENTI IMPEGNI
NON CI E' POSSIBILE PARTECIPARE. RINGRAZIAMO
PER L'OPPORTUNITA' E RESTIAMO A DISPOSIZIONE
CORDIALI SALUTI

Id Messaggio 116249575
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Data di invio venerdì 4 ottobre 2019 8.47.22 CEST

Mittente Edilpronto (Edilpronto)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 7 ottobre 2019
10.52.14 CEST

Oggetto del Messaggio lavori di manutenzione straordinaria di n.41 alloggi ALER in
zona Cremona e Casalasco

Testo del Messaggio Buongiorno Si allega la comunicazione relativa alla gara in
oggetto Distinti saluti

Allegato comunicazione.PDF

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ydb+n+EQdksFRoNX0jYptQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b610e1e6099f3d1906a0653e97dbae2d930114b

Hash(SHA-256-Hex): a6bdc4f4aa07fa731b92e1efb7e625b-
0d0d1b92b4f236b3180c9608efff6244a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 116163300

Data di invio mercoledì 2 ottobre 2019 11.34.00 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: QUESITO PER PARTECIPAZIONE A GARA

Testo del Messaggio buongiorno, relativamente ai quesiti posti: 1- il sopralluogo
è facoltativo. 2- per i requisiti di qualificazione si rinvia al-
l'art. 6 della lettera d'invito contenente nel dettaglio tutte le in-
dicazioni del caso. Distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, facciamo riferi-
mento alla lettera di invito proc. n. 25/2019 CR, e poniamo
i seguenti requisiti: 1- SOPRALLUOGO: è obbligatorio? 2-
PARTECIPAZIONE: e' possibile partecipare in forma singo-
la, possedendo la categoria OG1 classifica V pertanto realiz-
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zando tutte le opere OG1 e parte di opere cat. OS6 e OS7,
subappaltando lavori di OS3-OS28-OS28 e parte opere OS6-
OS7 fino all'incidenza della quota complessiva del 40%? Gra-
ti dell'attenzione, restiamo in attesa di Vostro cortese riscon-
tro in merito. Cordialmente, EDIL PF COSTRUZIONI SRL
- Geom. ALEX POLONI

Id Messaggio 116160884

Data di invio mercoledì 2 ottobre 2019 10.50.19 CEST

Mittente EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2 ottobre 2019
11.34.04 CEST

Oggetto del Messaggio QUESITO PER PARTECIPAZIONE A GARA

Testo del Messaggio Buongiorno, facciamo riferimento alla lettera di invito proc.
n. 25/2019 CR, e poniamo i seguenti requisiti: 1- SOPRAL-
LUOGO: è obbligatorio? 2- PARTECIPAZIONE: e' possibi-
le partecipare in forma singola, possedendo la categoria OG1
classifica V pertanto realizzando tutte le opere OG1 e parte
di opere cat. OS6 e OS7, subappaltando lavori di OS3-OS28-
OS28 e parte opere OS6-OS7 fino all'incidenza della quota
complessiva del 40%? Grati dell'attenzione, restiamo in attesa
di Vostro cortese riscontro in merito. Cordialmente, EDIL PF
COSTRUZIONI SRL - Geom. ALEX POLONI

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 14 ottobre 2019 12.42.30 CEST

Commento Seduta del 14.10.2019

Numero di protocollo interno 2546258

Data lunedì 14 ottobre 2019 12.42.06 CEST

Commento Seduta del 14.10.2019

Numero di protocollo interno 2546255
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 25.19 CR.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115514764

Nome Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e Casalasco

Codice CIG 79974887DF

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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Num. Protocollo Interno 2230208

Num. Protocollo Ente 42225

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino

Codici categorie SOA OS 7 I - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (clas-
se I); OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III); OS 6 I -
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Nicoli Mattia

Login user_98519

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419407

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Zorloni Stefania

Login user_98534

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419448

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 20 settembre 2019 11.21.40 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

domenica 6 ottobre 2019 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No
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Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 632.150,24000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

di cui costi del personale 414.097,07000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale azimut srl

Login user_40724

Indirizzo e-mail azimut@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00976070193

Indirizzo via delle Industrie , 20, 26041 CASALMAGGIORE (Italia)

Numero telefono 0375201216

Ragione sociale La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Murator- i Gussola

Login user_26610

Indirizzo e-mail coopmuratori.cmg@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00102300191

Indirizzo Via Fiume, 92, 26040 GUSSOLA (Italia)

Numero telefono 037564185

Ragione sociale p.c.p. costruzioni di pagliarini giovanni - & c. snc

Login user_77160

Indirizzo e-mail pcpcostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00298560194

Indirizzo via libertà n. 42, 26040 TORRICELLA DEL PIZZO (Italia)
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Numero telefono 0375030081

Ragione sociale EDIL PIAZZATORRE SRL

Login user_53129

Indirizzo e-mail edilpiazzatorre@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00896150166

Indirizzo VIA TORQUATO TARAMELLI 50, 24121 BERGAMO
(Italia)

Numero telefono 0226680647

Ragione sociale F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Login user_36359

Indirizzo e-mail molinosas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00309220705

Indirizzo V.LE C. Colombo,29, 86030 MAFALDA (Italia)

Numero telefono 0875978493

Ragione sociale IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.-
L

Login user_32795

Indirizzo e-mail impresarolla@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02266620968

Indirizzo VIA ETTORE FIERAMOSCA 30, 20052 MONZA (Italia)

Numero telefono 0392841514

Ragione sociale Edilpronto

Login user_41097

Indirizzo e-mail info@pec.edilprontosrl.it

P. IVA / Cod. Istat 06739430152

Indirizzo Via Roma n.64, 29121 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 037751781

Ragione sociale FLGROUP
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Login user_144896

Indirizzo e-mail flgroup@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06216190964

Indirizzo via Dante 79/B, 26856 SENNA LODIGIANA (Italia)

Numero telefono 3383666745

Ragione sociale Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Login user_35911

Indirizzo e-mail pec@pec.impresadossi.it

P. IVA / Cod. Istat 00677430209

Indirizzo Strada Cipata 40/e, 46100 MANTOVA (Italia)

Numero telefono 0376371474

Ragione sociale GENERALI COSTRUZIONI SRL

Login user_85156

Indirizzo e-mail generali.costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07242220965

Indirizzo Piazza Santo Stefano 6, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236545568

Ragione sociale IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Login user_37510

Indirizzo e-mail leonisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11178600158

Indirizzo VIA CACCIALEPORI 35, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024076478

Ragione sociale EDILMANTI SRL

Login user_33028

Indirizzo e-mail edilmanti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12938480154
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Indirizzo via bisleri 18, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024048865

Ragione sociale M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Login user_33439

Indirizzo e-mail ufficiogare@mgcostruzioniedili.com

P. IVA / Cod. Istat 04484270964

Indirizzo VIA BREDA 25/27, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)

Numero telefono 0233915379

Ragione sociale ARTEDIL SRL

Login user_37756

Indirizzo e-mail artedilcampenni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03673620161

Indirizzo VIA ROMA 65, 24030 MEDOLAGO (Italia)

Numero telefono 0354397160

Ragione sociale EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_64184

Indirizzo e-mail gare@pec.edilpfcostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 03443850163

Indirizzo Via Alcide De asperi n. 5, 24069 CENATE SOTTO (Italia)

Numero telefono 035959372

Ragione sociale C.E.S.I. di Baiguini Gianpietro & C. snc

Login user_72226

Indirizzo e-mail cesicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00553220989

Indirizzo via Aria Libera 67, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)

Numero telefono 0364531330

Ragione sociale ZILIANI F.LLI & FIGLI S.p.a.
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Login user_58567

Indirizzo e-mail ziliani@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00946990173

Indirizzo Via Mier 2° traversa n. 34, 25049 ISEO (Italia)

Numero telefono 030980144

Ragione sociale EDILVALTIDONE s.r.l.

Login user_145391

Indirizzo e-mail edilvaltidonesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01751480334

Indirizzo VIA B. PRATI n° 16, 29010 PIANELLO VAL TIDONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0523998079

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1570204727463

Num. Protocollo Interno 2460216

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47 CEST

Offerta economica 443.927,62000 EUR

di cui costi del personale 299.371,48000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.120,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Epf5+JV94s5WObdpGrmFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ce16ebfc6d89e55f76820435fd81612be16f97

Hash(SHA-256-Hex): a304ef76d7a2530733ba4a9a5c2e275-
090fbc0b2c8d6f621d3b15fcec7d607ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570197497171

Num. Protocollo Interno 2459572

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata



Report della Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41 Alloggi Aler
in zona Cremona e Casalasco n. 115514764 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

10

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17 CEST

Offerta economica 474.000,00000 EUR

di cui costi del personale 320.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvZv6FQOaeLdqgZ/ER6nog==

Hash(SHA-1-Hex):
d24ad17c89ef67866e7d7a9c6609604422200850

Hash(SHA-256-Hex): 260176ba8a554a78f66f32c53643bf6-
1569d415796e3980fe2395a70b855a5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No



Report della Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41 Alloggi Aler
in zona Cremona e Casalasco n. 115514764 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

11

Id Offerta 1570177915104

Num. Protocollo Interno 2457394

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILVALTIDONE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55 CEST

Offerta economica 494.151,85000 EUR

di cui costi del personale 414.097,07000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /voiX2gkIpq+KpAmUZQkAg==

Hash(SHA-1-Hex):
98917dfb63e0b12d68fdeae75ee69220b0704faf

Hash(SHA-256-Hex): 71a2c76da27bdb60729a0f28f907e46-
54f4c1f744ea1bdf2065ca08f9e16a83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570176897616

Num. Protocollo Interno 2457231

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILMANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57 CEST

Offerta economica 430.731,68000 EUR

di cui costi del personale 290.313,15000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jqvkw90QF94We7fPdZO3Dw==
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Hash(SHA-1-Hex):
de2ebe24cdda8f9c12225be55ed1f519aa20e32b

Hash(SHA-256-Hex): 01761da5882501a856af1b8cdcc806f-
af449fc06c393763ab7232f01fb73a3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570176561457

Num. Protocollo Interno 2457172

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21 CEST

Offerta economica 454.519,99000 EUR

di cui costi del personale 331.277,66000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hsDcTIqqKaY8vjizOE1TA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9e50abec3df0bff3f22cbee3ce1c70f2c93605

Hash(SHA-256-Hex): e11af945146e379addcda0cc500322e-
1157f352cb939ab58d3cc222445d63245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570124922625

Num. Protocollo Interno 2444440

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data giovedì 3 ottobre 2019 19.48.42 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1570204727463

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47 CEST

Offerta economica 443.927,62000 EUR

Punteggio economico 97,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,03

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Epf5+JV94s5WObdpGrmFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ce16ebfc6d89e55f76820435fd81612be16f97
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Hash(SHA-256-Hex): a304ef76d7a2530733ba4a9a5c2e275-
090fbc0b2c8d6f621d3b15fcec7d607ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570197497171

Fornitore EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17 CEST

Offerta economica 474.000,00000 EUR

Punteggio economico 90,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,87

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvZv6FQOaeLdqgZ/ER6nog==

Hash(SHA-1-Hex):
d24ad17c89ef67866e7d7a9c6609604422200850

Hash(SHA-256-Hex): 260176ba8a554a78f66f32c53643bf6-
1569d415796e3980fe2395a70b855a5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570177915104
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Fornitore EDILVALTIDONE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55 CEST

Offerta economica 494.151,85000 EUR

Punteggio economico 87,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,17

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /voiX2gkIpq+KpAmUZQkAg==

Hash(SHA-1-Hex):
98917dfb63e0b12d68fdeae75ee69220b0704faf

Hash(SHA-256-Hex): 71a2c76da27bdb60729a0f28f907e46-
54f4c1f744ea1bdf2065ca08f9e16a83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570176897616

Fornitore EDILMANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57 CEST
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Offerta economica 430.731,68000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jqvkw90QF94We7fPdZO3Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
de2ebe24cdda8f9c12225be55ed1f519aa20e32b

Hash(SHA-256-Hex): 01761da5882501a856af1b8cdcc806f-
af449fc06c393763ab7232f01fb73a3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570176561457

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21 CEST

Offerta economica 454.519,99000 EUR

Punteggio economico 94,77

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 94,77

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hsDcTIqqKaY8vjizOE1TA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9e50abec3df0bff3f22cbee3ce1c70f2c93605

Hash(SHA-256-Hex): e11af945146e379addcda0cc500322e-
1157f352cb939ab58d3cc222445d63245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 422.549,00672

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza EDILMANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 430.731,68000 EUR
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza GENERALI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,03

Punteggio totale 97,03

Prezzo offerto 443.927,62000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,77

Punteggio totale 94,77

Prezzo offerto 454.519,99000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,87

Punteggio totale 90,87

Prezzo offerto 474.000,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza EDILVALTIDONE s.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 87,17

Punteggio totale 87,17

Prezzo offerto 494.151,85000 EUR

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Zorloni Stefania

Login user_98534

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419448

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome EDILMANTI SRL

Login user_33028

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) EDILMANTI SRL (12938480154)

Indirizzo email edilmanti@legalmail.it

Num. telefono 024048865

Commento all’aggiudicazione considerato che non ci sono offerte inferiori alla soglia di ano-
malia calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 2bis del Dlgs 50/2016
pari a 422.549,00 € si propone l'aggiudicazione in favore della
ditta Edilmanti srl che ha formulato la miglior offerta. il pre-
sidente della giuria Ing. Luca Rocchetti.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

Calcolo anomalia
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Data Oggetto Testo

mercoledì 23 ottobre 2019
9.58.29 CEST

Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 422.549,00672.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.20 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764) è iniziata.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570197497171) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570204727463) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570176897616) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570177915104) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente moti-
vazione: si ammette all'apertura
della offerta economica essendo
giunta nei tempi previsti la do-
cumentazione richiesta in sede di
soccorso istruttorio.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570176561457) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente moti-
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Data Oggetto Testo

vazione: si ammette all'apertura
della offerta economica essendo
giunta nei tempi previsti la do-
cumentazione richiesta in sede di
soccorso istruttorio.

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64184 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85156 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33028 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_145391 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36359 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

domenica 6 ottobre 2019
23.59.17 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura 25/2019 CR – La-
vori di Manutenzione Straordi-
naria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47
CEST

Invio Offerta L`offerente GENERALI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17
CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL PF COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILVALTIDONE
s.r.l. ha inviato con successo
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Data Oggetto Testo

un`offerta nel Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILMANTI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato 25/2019 CR –
Lavori di Manutenzione Straor-
dinaria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

giovedì 3 ottobre 2019 19.48.42
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato 25/2019 CR – La-
vori di Manutenzione Straordi-
naria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 20 settembre 2019
11.21.56 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato 25/2019 CR –
Lavori di Manutenzione Straor-
dinaria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 20 settembre 2019
11.21.40 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casa-
lasco (ID 115514764). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 116899996

Data di invio lunedì 21 ottobre 2019 9.32.44 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 10.03.03
CEST; F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto; GE-
NERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVAL-
TIDONE s.r.l.), non ricevuto; EDILMANTI SRL (EDIL-
MANTI SRL ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio Si comunica che la prossima seduta di gare si terrà mercoledì
23 ottobre alle ore 9:30 presso la uog di Cremona in via Manini
12.

Id Messaggio 116893517

Data di invio domenica 20 ottobre 2019 21.35.37 CEST

Mittente GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 21 otto-
bre 2019 9.15.36 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefania),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: apertura gara

Testo del Messaggio Nella speranza di poter collaborare con la vostra amministra-
zione per l'esecuzione di questo lavoro, restiamo in attesa di
conoscere esito della seduta di gara. Grazie e buon lavoro
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
comunica che si procederà all’apertura della gara relativa alla
procedura 25/2019 CR lunedì 14 ottobre alle ore 9:30 presso
la UOG di Cremona in via Manini n. 12.

Id Messaggio 116673748

Data di invio martedì 15 ottobre 2019 10.00.03 CEST

Mittente EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 21 ottobre 2019
9.14.18 CEST

Oggetto del Messaggio RE: AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTO-
RIO EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, come da richiesta si invia in allegato Patto di
Integrità firmato digitalmente. Cordiali saluti. Gaetano Puli-
no EDILVALTIDONE s.r.l. --------------------------------- Te-
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sto del messaggio originale: Dall'esame della documentazio-
ne di gara è emersa l'assenza del Patto di Integrità firmato di-
gitalmente. Il concorrente dovrà produrre il citato documen-
to firmato digitalmente per il tramite delle Comunicazioni di
procedura Sintel entro e non oltre il 20 ottobre 2019 alle ore
23:59 a pena di esclusione. il Presidente di Gara - Ing. Luca
Rocchetti.

Allegato Patto Integrità dgr XI_1752 del 17_06_19.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: PULINO GAETANO

Hash(MD5-Base64): 3tl24WFElvWPEmPBupLHhA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f407c55e09c018ccaf4e52fbea6d78222138ef7

Hash(SHA-256-Hex): f85311fb536e46b2782e533d9b0395a-
1a629dd65ef224946969c25679dd2d14a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 116063924

Data di invio martedì 1 ottobre 2019 13.56.00 CEST

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2 ot-
tobre 2019 11.28.19 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefa-
nia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA INVITO

Testo del Messaggio BUONGIORNO RINGRAZIAMO PER L'OPPORTUNITA'
OFFERTACI MA, A CAUSA DI PRECEDENTI IMPEGNI
NON CI E' POSSIBILE PARTECIPARE. RINGRAZIAMO
PER L'OPPORTUNITA' E RESTIAMO A DISPOSIZIONE
CORDIALI SALUTI

Id Messaggio 116249575

Data di invio venerdì 4 ottobre 2019 8.47.22 CEST

Mittente Edilpronto (Edilpronto)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 7 ottobre 2019
10.52.14 CEST
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Oggetto del Messaggio lavori di manutenzione straordinaria di n.41 alloggi ALER in
zona Cremona e Casalasco

Testo del Messaggio Buongiorno Si allega la comunicazione relativa alla gara in
oggetto Distinti saluti

Allegato comunicazione.PDF

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ydb+n+EQdksFRoNX0jYptQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b610e1e6099f3d1906a0653e97dbae2d930114b

Hash(SHA-256-Hex): a6bdc4f4aa07fa731b92e1efb7e625b-
0d0d1b92b4f236b3180c9608efff6244a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 116163300

Data di invio mercoledì 2 ottobre 2019 11.34.00 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 10.02.45
CEST

Oggetto del Messaggio RE: QUESITO PER PARTECIPAZIONE A GARA

Testo del Messaggio buongiorno, relativamente ai quesiti posti: 1- il sopralluogo
è facoltativo. 2- per i requisiti di qualificazione si rinvia al-
l'art. 6 della lettera d'invito contenente nel dettaglio tutte le in-
dicazioni del caso. Distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, facciamo riferi-
mento alla lettera di invito proc. n. 25/2019 CR, e poniamo
i seguenti requisiti: 1- SOPRALLUOGO: è obbligatorio? 2-
PARTECIPAZIONE: e' possibile partecipare in forma singo-
la, possedendo la categoria OG1 classifica V pertanto realiz-
zando tutte le opere OG1 e parte di opere cat. OS6 e OS7,
subappaltando lavori di OS3-OS28-OS28 e parte opere OS6-
OS7 fino all'incidenza della quota complessiva del 40%? Gra-
ti dell'attenzione, restiamo in attesa di Vostro cortese riscon-
tro in merito. Cordialmente, EDIL PF COSTRUZIONI SRL
- Geom. ALEX POLONI

Id Messaggio 116160884
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Data di invio mercoledì 2 ottobre 2019 10.50.19 CEST

Mittente EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2 ottobre 2019
11.34.04 CEST

Oggetto del Messaggio QUESITO PER PARTECIPAZIONE A GARA

Testo del Messaggio Buongiorno, facciamo riferimento alla lettera di invito proc.
n. 25/2019 CR, e poniamo i seguenti requisiti: 1- SOPRAL-
LUOGO: è obbligatorio? 2- PARTECIPAZIONE: e' possibi-
le partecipare in forma singola, possedendo la categoria OG1
classifica V pertanto realizzando tutte le opere OG1 e parte
di opere cat. OS6 e OS7, subappaltando lavori di OS3-OS28-
OS28 e parte opere OS6-OS7 fino all'incidenza della quota
complessiva del 40%? Grati dell'attenzione, restiamo in attesa
di Vostro cortese riscontro in merito. Cordialmente, EDIL PF
COSTRUZIONI SRL - Geom. ALEX POLONI

Id Messaggio 116700561

Data di invio martedì 15 ottobre 2019 16.32.47 CEST

Mittente F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MO-
LINO SAS di Molino Germano & C.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 21 ottobre 2019
9.13.36 CEST

Oggetto del Messaggio RE: AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTO-
RIO EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Allegato patto integrita.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0BIEfEkNpsXaVkNKP0AJIw==
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Hash(SHA-1-Hex):
52e0215db3b3c5c0d89e9dede1aa20f9e7113691

Hash(SHA-256-Hex):
5931c7c262d500758c0e59a52015d9b-
cd91be09b0a53ec9fde13dda08f5f465e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 116367323

Data di invio martedì 8 ottobre 2019 10.50.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 10.03.05
CEST; GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 9 ottobre 2019
22.55.16 CEST; EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDO-
NE s.r.l.), non ricevuto; F.LLI MOLINO SAS di Molino Ger-
mano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.),
non ricevuto; EDILMANTI SRL (EDILMANTI SRL ), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio apertura gara

Testo del Messaggio Si comunica che si procederà all’apertura della gara relativa
alla procedura 25/2019 CR lunedì 14 ottobre alle ore 9:30
presso la UOG di Cremona in via Manini n. 12.

Id Messaggio 116624121

Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 12.41.29 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MO-
LINO SAS di Molino Germano & C.), ricevuto in data mar-
tedì 15 ottobre 2019 16.28.57 CEST

Oggetto del Messaggio AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Id Messaggio 116624092
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Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 12.40.57 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.), ricevuto
in data martedì 15 ottobre 2019 9.48.28 CEST

Oggetto del Messaggio AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 14 ottobre 2019 12.42.30 CEST

Commento Seduta del 14.10.2019

Numero di protocollo interno 2546258

Data lunedì 14 ottobre 2019 12.42.06 CEST

Commento Seduta del 14.10.2019

Numero di protocollo interno 2546255
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 25.19 CR.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115514764

Nome Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e Casalasco

Codice CIG 79974887DF

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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Num. Protocollo Interno 2230208

Num. Protocollo Ente 42225

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45453000-7 - Lavori di riparazione e ripristino

Codici categorie SOA OS 7 I - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (clas-
se I); OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III); OS 6 I -
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Nicoli Mattia

Login user_98519

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419407

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Zorloni Stefania

Login user_98534

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419448

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 20 settembre 2019 11.21.40 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

domenica 6 ottobre 2019 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No
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Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 632.150,24000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

di cui costi del personale 414.097,07000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale azimut srl

Login user_40724

Indirizzo e-mail azimut@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00976070193

Indirizzo via delle Industrie , 20, 26041 CASALMAGGIORE (Italia)

Numero telefono 0375201216

Ragione sociale La Solidarieta' C.M.G. Cooperativa Murator- i Gussola

Login user_26610

Indirizzo e-mail coopmuratori.cmg@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00102300191

Indirizzo Via Fiume, 92, 26040 GUSSOLA (Italia)

Numero telefono 037564185

Ragione sociale p.c.p. costruzioni di pagliarini giovanni - & c. snc

Login user_77160

Indirizzo e-mail pcpcostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00298560194

Indirizzo via libertà n. 42, 26040 TORRICELLA DEL PIZZO (Italia)
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Numero telefono 0375030081

Ragione sociale EDIL PIAZZATORRE SRL

Login user_53129

Indirizzo e-mail edilpiazzatorre@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00896150166

Indirizzo VIA TORQUATO TARAMELLI 50, 24121 BERGAMO
(Italia)

Numero telefono 0226680647

Ragione sociale F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Login user_36359

Indirizzo e-mail molinosas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00309220705

Indirizzo V.LE C. Colombo,29, 86030 MAFALDA (Italia)

Numero telefono 0875978493

Ragione sociale IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM.PIETRO S.R.-
L

Login user_32795

Indirizzo e-mail impresarolla@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02266620968

Indirizzo VIA ETTORE FIERAMOSCA 30, 20052 MONZA (Italia)

Numero telefono 0392841514

Ragione sociale Edilpronto

Login user_41097

Indirizzo e-mail info@pec.edilprontosrl.it

P. IVA / Cod. Istat 06739430152

Indirizzo Via Roma n.64, 29121 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 037751781

Ragione sociale FLGROUP
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Login user_144896

Indirizzo e-mail flgroup@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06216190964

Indirizzo via Dante 79/B, 26856 SENNA LODIGIANA (Italia)

Numero telefono 3383666745

Ragione sociale Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo

Login user_35911

Indirizzo e-mail pec@pec.impresadossi.it

P. IVA / Cod. Istat 00677430209

Indirizzo Strada Cipata 40/e, 46100 MANTOVA (Italia)

Numero telefono 0376371474

Ragione sociale GENERALI COSTRUZIONI SRL

Login user_85156

Indirizzo e-mail generali.costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07242220965

Indirizzo Piazza Santo Stefano 6, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236545568

Ragione sociale IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Login user_37510

Indirizzo e-mail leonisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11178600158

Indirizzo VIA CACCIALEPORI 35, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024076478

Ragione sociale EDILMANTI SRL

Login user_33028

Indirizzo e-mail edilmanti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12938480154
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Indirizzo via bisleri 18, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024048865

Ragione sociale M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL

Login user_33439

Indirizzo e-mail ufficiogare@mgcostruzioniedili.com

P. IVA / Cod. Istat 04484270964

Indirizzo VIA BREDA 25/27, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)

Numero telefono 0233915379

Ragione sociale ARTEDIL SRL

Login user_37756

Indirizzo e-mail artedilcampenni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03673620161

Indirizzo VIA ROMA 65, 24030 MEDOLAGO (Italia)

Numero telefono 0354397160

Ragione sociale EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_64184

Indirizzo e-mail gare@pec.edilpfcostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 03443850163

Indirizzo Via Alcide De asperi n. 5, 24069 CENATE SOTTO (Italia)

Numero telefono 035959372

Ragione sociale C.E.S.I. di Baiguini Gianpietro & C. snc

Login user_72226

Indirizzo e-mail cesicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00553220989

Indirizzo via Aria Libera 67, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)

Numero telefono 0364531330

Ragione sociale ZILIANI F.LLI & FIGLI S.p.a.



Report della Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41 Alloggi Aler
in zona Cremona e Casalasco n. 115514764 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

8

Login user_58567

Indirizzo e-mail ziliani@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00946990173

Indirizzo Via Mier 2° traversa n. 34, 25049 ISEO (Italia)

Numero telefono 030980144

Ragione sociale EDILVALTIDONE s.r.l.

Login user_145391

Indirizzo e-mail edilvaltidonesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01751480334

Indirizzo VIA B. PRATI n° 16, 29010 PIANELLO VAL TIDONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0523998079

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1570204727463

Num. Protocollo Interno 2460216

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47 CEST

Offerta economica 443.927,62000 EUR

di cui costi del personale 299.371,48000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.120,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Epf5+JV94s5WObdpGrmFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ce16ebfc6d89e55f76820435fd81612be16f97

Hash(SHA-256-Hex): a304ef76d7a2530733ba4a9a5c2e275-
090fbc0b2c8d6f621d3b15fcec7d607ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570197497171

Num. Protocollo Interno 2459572

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17 CEST

Offerta economica 474.000,00000 EUR

di cui costi del personale 320.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvZv6FQOaeLdqgZ/ER6nog==

Hash(SHA-1-Hex):
d24ad17c89ef67866e7d7a9c6609604422200850

Hash(SHA-256-Hex): 260176ba8a554a78f66f32c53643bf6-
1569d415796e3980fe2395a70b855a5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No
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Id Offerta 1570177915104

Num. Protocollo Interno 2457394

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILVALTIDONE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55 CEST

Offerta economica 494.151,85000 EUR

di cui costi del personale 414.097,07000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /voiX2gkIpq+KpAmUZQkAg==

Hash(SHA-1-Hex):
98917dfb63e0b12d68fdeae75ee69220b0704faf

Hash(SHA-256-Hex): 71a2c76da27bdb60729a0f28f907e46-
54f4c1f744ea1bdf2065ca08f9e16a83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570176897616

Num. Protocollo Interno 2457231

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILMANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57 CEST

Offerta economica 430.731,68000 EUR

di cui costi del personale 290.313,15000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jqvkw90QF94We7fPdZO3Dw==
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Hash(SHA-1-Hex):
de2ebe24cdda8f9c12225be55ed1f519aa20e32b

Hash(SHA-256-Hex): 01761da5882501a856af1b8cdcc806f-
af449fc06c393763ab7232f01fb73a3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570176561457

Num. Protocollo Interno 2457172

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21 CEST

Offerta economica 454.519,99000 EUR

di cui costi del personale 331.277,66000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

18.100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hsDcTIqqKaY8vjizOE1TA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9e50abec3df0bff3f22cbee3ce1c70f2c93605

Hash(SHA-256-Hex): e11af945146e379addcda0cc500322e-
1157f352cb939ab58d3cc222445d63245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570124922625

Num. Protocollo Interno 2444440

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data giovedì 3 ottobre 2019 19.48.42 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1570204727463

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47 CEST

Offerta economica 443.927,62000 EUR

Punteggio economico 97,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,03

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Epf5+JV94s5WObdpGrmFzw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ce16ebfc6d89e55f76820435fd81612be16f97
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Hash(SHA-256-Hex): a304ef76d7a2530733ba4a9a5c2e275-
090fbc0b2c8d6f621d3b15fcec7d607ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570197497171

Fornitore EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17 CEST

Offerta economica 474.000,00000 EUR

Punteggio economico 90,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,87

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cvZv6FQOaeLdqgZ/ER6nog==

Hash(SHA-1-Hex):
d24ad17c89ef67866e7d7a9c6609604422200850

Hash(SHA-256-Hex): 260176ba8a554a78f66f32c53643bf6-
1569d415796e3980fe2395a70b855a5c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570177915104
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Fornitore EDILVALTIDONE s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55 CEST

Offerta economica 494.151,85000 EUR

Punteggio economico 87,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,17

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /voiX2gkIpq+KpAmUZQkAg==

Hash(SHA-1-Hex):
98917dfb63e0b12d68fdeae75ee69220b0704faf

Hash(SHA-256-Hex): 71a2c76da27bdb60729a0f28f907e46-
54f4c1f744ea1bdf2065ca08f9e16a83e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570176897616

Fornitore EDILMANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57 CEST
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Offerta economica 430.731,68000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jqvkw90QF94We7fPdZO3Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
de2ebe24cdda8f9c12225be55ed1f519aa20e32b

Hash(SHA-256-Hex): 01761da5882501a856af1b8cdcc806f-
af449fc06c393763ab7232f01fb73a3e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570176561457

Fornitore F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21 CEST

Offerta economica 454.519,99000 EUR

Punteggio economico 94,77

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 94,77

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hsDcTIqqKaY8vjizOE1TA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9e50abec3df0bff3f22cbee3ce1c70f2c93605

Hash(SHA-256-Hex): e11af945146e379addcda0cc500322e-
1157f352cb939ab58d3cc222445d63245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 422.549,00672

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza EDILMANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 430.731,68000 EUR
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza GENERALI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,03

Punteggio totale 97,03

Prezzo offerto 443.927,62000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,77

Punteggio totale 94,77

Prezzo offerto 454.519,99000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,87

Punteggio totale 90,87

Prezzo offerto 474.000,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza EDILVALTIDONE s.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 87,17

Punteggio totale 87,17

Prezzo offerto 494.151,85000 EUR

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Zorloni Stefania

Login user_98534

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.cr@legalmail.it

Num. telefono 0372419448

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome EDILMANTI SRL

Login user_33028

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) EDILMANTI SRL (12938480154)

Indirizzo email edilmanti@legalmail.it

Num. telefono 024048865

Commento all’aggiudicazione Si aggiudica con determionazione n. 206 del 29.10.2019 la
procedura all'impresa Edilmanti Srl che ha presentato un'of-
ferta pari a € 430.731,68 comprensiva degli oneri di sicurezza.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 23 ottobre 2019
10.17.25 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
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Data Oggetto Testo

Alloggi Aler in zona Cremona
e Casalasco (ID 115514764) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.58.29 CEST

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto defini-
to dall`Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La soglia di ano-
malia è: 422.549,00672.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.20 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764) è iniziata.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570197497171) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570204727463) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570176897616) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570177915104) della Procedu-
ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente moti-
vazione: si ammette all'apertura
della offerta economica essendo
giunta nei tempi previsti la do-
cumentazione richiesta in sede di
soccorso istruttorio.

mercoledì 23 ottobre 2019
9.54.10 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570176561457) della Procedu-
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Data Oggetto Testo

ra 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764) è sta-
ta accettata con la seguente moti-
vazione: si ammette all'apertura
della offerta economica essendo
giunta nei tempi previsti la do-
cumentazione richiesta in sede di
soccorso istruttorio.

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64184 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85156 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33028 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_145391 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 9 ottobre 2019
15.15.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36359 sulla
Procedura con ID 115514764 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

domenica 6 ottobre 2019
23.59.17 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura 25/2019 CR – La-
vori di Manutenzione Straordi-
naria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 17.58.47
CEST

Invio Offerta L`offerente GENERALI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to 25/2019 CR – Lavori di Ma-
nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 15.58.17
CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL PF COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to 25/2019 CR – Lavori di Ma-
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Data Oggetto Testo

nutenzione Straordinaria di n 41
Alloggi Aler in zona Cremona e
Casalasco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.31.55
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILVALTIDONE
s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.14.57
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILMANTI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casala-
sco (ID 115514764).

venerdì 4 ottobre 2019 10.09.21
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato 25/2019 CR –
Lavori di Manutenzione Straor-
dinaria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

giovedì 3 ottobre 2019 19.48.42
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MOLINO
SAS di Molino Germano & C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato 25/2019 CR – La-
vori di Manutenzione Straordi-
naria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 20 settembre 2019
11.21.56 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato 25/2019 CR –
Lavori di Manutenzione Straor-
dinaria di n 41 Alloggi Aler in
zona Cremona e Casalasco (ID
115514764).

venerdì 20 settembre 2019
11.21.40 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato 25/2019
CR – Lavori di Manutenzione
Straordinaria di n 41 Alloggi
Aler in zona Cremona e Casa-
lasco (ID 115514764). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 117079076

Data di invio mercoledì 23 ottobre 2019 16.34.35 CEST

Mittente GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data giovedì 24 ot-
tobre 2019 10.05.28 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefa-
nia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PUNTEGGIO ECONOMICO E GRADUATORIA

Testo del Messaggio Riscontriamo nostro secondo posto nella graduatoria
provvisoria.Restiamo a disposizione della commissione qua-
lora doveste accertare validità nostra offerta e dichiarazioni
per subentrare all'aggiudicatario provvisorio. Nella speranza
di poter presto collaborare con voi, cordiali saluti

Id Messaggio 116899996

Data di invio lunedì 21 ottobre 2019 9.32.44 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 10.03.03
CEST; F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI
MOLINO SAS di Molino Germano & C.), non ricevuto; GE-
NERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRUZIO-
NI SRL), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 16.31.46
CEST; EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.),
non ricevuto; EDILMANTI SRL (EDILMANTI SRL ), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio prossima seduta di gara

Testo del Messaggio Si comunica che la prossima seduta di gare si terrà mercoledì
23 ottobre alle ore 9:30 presso la uog di Cremona in via Manini
12.

Id Messaggio 116893517

Data di invio domenica 20 ottobre 2019 21.35.37 CEST

Mittente GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 21 otto-
bre 2019 9.15.36 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefania),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: apertura gara
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Testo del Messaggio Nella speranza di poter collaborare con la vostra amministra-
zione per l'esecuzione di questo lavoro, restiamo in attesa di
conoscere esito della seduta di gara. Grazie e buon lavoro
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
comunica che si procederà all’apertura della gara relativa alla
procedura 25/2019 CR lunedì 14 ottobre alle ore 9:30 presso
la UOG di Cremona in via Manini n. 12.

Id Messaggio 116673748

Data di invio martedì 15 ottobre 2019 10.00.03 CEST

Mittente EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 21 ottobre 2019
9.14.18 CEST

Oggetto del Messaggio RE: AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTO-
RIO EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Buongiorno, come da richiesta si invia in allegato Patto di
Integrità firmato digitalmente. Cordiali saluti. Gaetano Puli-
no EDILVALTIDONE s.r.l. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Dall'esame della documentazio-
ne di gara è emersa l'assenza del Patto di Integrità firmato di-
gitalmente. Il concorrente dovrà produrre il citato documen-
to firmato digitalmente per il tramite delle Comunicazioni di
procedura Sintel entro e non oltre il 20 ottobre 2019 alle ore
23:59 a pena di esclusione. il Presidente di Gara - Ing. Luca
Rocchetti.

Allegato Patto Integrità dgr XI_1752 del 17_06_19.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: PULINO GAETANO

Hash(MD5-Base64): 3tl24WFElvWPEmPBupLHhA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f407c55e09c018ccaf4e52fbea6d78222138ef7

Hash(SHA-256-Hex): f85311fb536e46b2782e533d9b0395a-
1a629dd65ef224946969c25679dd2d14a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 116624092

Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 12.40.57 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDONE s.r.l.), ricevuto
in data martedì 15 ottobre 2019 9.48.28 CEST

Oggetto del Messaggio AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Id Messaggio 116063924

Data di invio martedì 1 ottobre 2019 13.56.00 CEST

Mittente ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL )

Destinatari Nicoli Mattia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2 ot-
tobre 2019 11.28.19 CEST; Zorloni Stefania (Zorloni Stefa-
nia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA INVITO

Testo del Messaggio BUONGIORNO RINGRAZIAMO PER L'OPPORTUNITA'
OFFERTACI MA, A CAUSA DI PRECEDENTI IMPEGNI
NON CI E' POSSIBILE PARTECIPARE. RINGRAZIAMO
PER L'OPPORTUNITA' E RESTIAMO A DISPOSIZIONE
CORDIALI SALUTI

Id Messaggio 116249575

Data di invio venerdì 4 ottobre 2019 8.47.22 CEST

Mittente Edilpronto (Edilpronto)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 7 ottobre 2019
10.52.14 CEST

Oggetto del Messaggio lavori di manutenzione straordinaria di n.41 alloggi ALER in
zona Cremona e Casalasco

Testo del Messaggio Buongiorno Si allega la comunicazione relativa alla gara in
oggetto Distinti saluti

Allegato comunicazione.PDF

Dimensioni: 439 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ydb+n+EQdksFRoNX0jYptQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b610e1e6099f3d1906a0653e97dbae2d930114b

Hash(SHA-256-Hex): a6bdc4f4aa07fa731b92e1efb7e625b-
0d0d1b92b4f236b3180c9608efff6244a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 116163300

Data di invio mercoledì 2 ottobre 2019 11.34.00 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 10.02.45
CEST

Oggetto del Messaggio RE: QUESITO PER PARTECIPAZIONE A GARA

Testo del Messaggio buongiorno, relativamente ai quesiti posti: 1- il sopralluogo
è facoltativo. 2- per i requisiti di qualificazione si rinvia al-
l'art. 6 della lettera d'invito contenente nel dettaglio tutte le in-
dicazioni del caso. Distinti saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, facciamo riferi-
mento alla lettera di invito proc. n. 25/2019 CR, e poniamo
i seguenti requisiti: 1- SOPRALLUOGO: è obbligatorio? 2-
PARTECIPAZIONE: e' possibile partecipare in forma singo-
la, possedendo la categoria OG1 classifica V pertanto realiz-
zando tutte le opere OG1 e parte di opere cat. OS6 e OS7,
subappaltando lavori di OS3-OS28-OS28 e parte opere OS6-
OS7 fino all'incidenza della quota complessiva del 40%? Gra-
ti dell'attenzione, restiamo in attesa di Vostro cortese riscon-
tro in merito. Cordialmente, EDIL PF COSTRUZIONI SRL
- Geom. ALEX POLONI

Id Messaggio 116160884

Data di invio mercoledì 2 ottobre 2019 10.50.19 CEST

Mittente EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data mercoledì 2 ottobre 2019
11.34.04 CEST

Oggetto del Messaggio QUESITO PER PARTECIPAZIONE A GARA
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Testo del Messaggio Buongiorno, facciamo riferimento alla lettera di invito proc.
n. 25/2019 CR, e poniamo i seguenti requisiti: 1- SOPRAL-
LUOGO: è obbligatorio? 2- PARTECIPAZIONE: e' possibi-
le partecipare in forma singola, possedendo la categoria OG1
classifica V pertanto realizzando tutte le opere OG1 e parte
di opere cat. OS6 e OS7, subappaltando lavori di OS3-OS28-
OS28 e parte opere OS6-OS7 fino all'incidenza della quota
complessiva del 40%? Grati dell'attenzione, restiamo in attesa
di Vostro cortese riscontro in merito. Cordialmente, EDIL PF
COSTRUZIONI SRL - Geom. ALEX POLONI

Id Messaggio 116624121

Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 12.41.29 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MO-
LINO SAS di Molino Germano & C.), ricevuto in data mar-
tedì 15 ottobre 2019 16.28.57 CEST

Oggetto del Messaggio AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO
EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Id Messaggio 116700561

Data di invio martedì 15 ottobre 2019 16.32.47 CEST

Mittente F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C. (F.LLI MO-
LINO SAS di Molino Germano & C.)

Destinatari Zorloni Stefania (Zorloni Stefania), non ricevuto; Nicoli Mat-
tia (Nicoli Mattia), ricevuto in data lunedì 21 ottobre 2019
9.13.36 CEST

Oggetto del Messaggio RE: AVVIO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTO-
RIO EX ART 83 d.LGS 50/2016

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Dall'esame della documentazione di gara è emersa l'assenza
del Patto di Integrità firmato digitalmente. Il concorrente do-
vrà produrre il citato documento firmato digitalmente per il
tramite delle Comunicazioni di procedura Sintel entro e non
oltre il 20 ottobre 2019 alle ore 23:59 a pena di esclusione. il
Presidente di Gara - Ing. Luca Rocchetti.

Allegato patto integrita.zip
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Id Messaggio 116367323

Data di invio martedì 8 ottobre 2019 10.50.14 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Nicoli Mattia)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (EDIL PF COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 23 ottobre 2019 10.03.05
CEST; GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI CO-
STRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 9 ottobre 2019
22.55.16 CEST; EDILVALTIDONE s.r.l. (EDILVALTIDO-
NE s.r.l.), non ricevuto; F.LLI MOLINO SAS di Molino Ger-
mano & C. (F.LLI MOLINO SAS di Molino Germano & C.),
non ricevuto; EDILMANTI SRL (EDILMANTI SRL ), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio apertura gara

Testo del Messaggio Si comunica che si procederà all’apertura della gara relativa
alla procedura 25/2019 CR lunedì 14 ottobre alle ore 9:30
presso la UOG di Cremona in via Manini n. 12.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 14 ottobre 2019 12.42.30 CEST

Commento Seduta del 14.10.2019

Numero di protocollo interno 2546258

Data lunedì 14 ottobre 2019 12.42.06 CEST
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Commento Seduta del 14.10.2019

Numero di protocollo interno 2546255



Criterio B

Art.97 c.2bis D.Lgs 50/2016

(da 5 a 14 offerte)

Numero offerte considerate
MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE OFFERTE 

INTERMEDIE

5 27,63073%

632150,24000 10% delle offerte
SCARTO ARITMETICO MEDIO DEI RIBASSI SOPRA LA 

MEDIA

0,50 1,30645%

Numero offerte da accantonare SCARTO MEDIO ARITM.  / MEDIA ARITM. RIBASSI

1 0,04728

N° offerte accantonate ala sup.

1

N° offerte accantonate ala inf.

1

Estremo Ala superiore

21,83000% 27,63073%

Estremo Ala inferiore

31,86245%

Numero offerte intermedie

3 2

SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come ribasso %):

33,15687%

SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come importo in €):

422549,00672

NUMERO DI OFFERTE ANOMALE

0 

NUMERO 

OFFERTE 

AMMESS

A

 PREZZO 

DECRESCENTE

RIBASSI 

in Euro

RIBASSI 

%

CONTEG

GIO 

OFFERTE

CONTEG

GIO 

OFFERTE 

(Identiche 

in blocco 

unitario)

ACCANTONAMENTO DEL 10% 

(Taglio delle ali)
SCARTI SOPRA MEDIA OFFERTA ANOMALA

5 494151,85000 137998,39000 21,83000% 5 5 0 0 No

4 474000,00000 158150,24000 25,01782% 4 4 25,01782% 0 No

3 454519,99000 177630,25000 28,09937% 3 3 28,09937% 0,46865% No

2 443927,62000 188222,62000 29,77498% 2 2 29,77498% 2,14426% No

1 430731,68000 201418,56000 31,86245% 1 1 0 0 No

Valore economico Procedura / 

Lotto

Media aritmetica dei 

ribassi delle offerte 

intermedie

Numero dei ribassi 

sopra la media
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
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Allegato COMPUTO METRICO edile citt Comune BS B 1542.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Bando 28_2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Istanza + privacy - MO_28_2019.doc

Documento Pubblicato

Allegato FORNITORI INFORMATIVA CON CONSENSO .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Istanza + privacy - MO_28_2019.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115481330
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Nome Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobili
Comune di Brescia.

Codice CIG 8027763F95

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 2222538

Num. Protocollo Ente 41124

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45450000-6 - Altri lavori di completamento di edifici

Codici categorie SOA OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (classe I); OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe
II); OS 7 I - Finiture di opere generali di natura edile e tecni-
ca (classe I); OS 28 I - Impianti termici e di condizionamento
(classe I); OS 3 I - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
(classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Canniello Sandra

Login user_96957

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.bs@legalmail.it

Num. telefono 0302117738

Nome Bino Raffaella

Login user_96964

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.bs@legalmail.it

Num. telefono 0302117750

Nome Lista Leonardo

Login user_172184

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.bs@legalmail.it

Num. telefono 0302117750
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Responsabile Unico del Procedimento

Nome Scarsi Roberto

Login user_96984

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.dtbs@legalmail.it

Num. telefono 0302117741

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 19 settembre 2019 15.50.47 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 28 ottobre 2019 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 600.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

6

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale ECO MA.JA. SRL

Login user_34958

Indirizzo e-mail ecomaja@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03601750163

Indirizzo Via Cremasca n. 24, 24052 AZZANO SAN PAOLO (Italia)

Numero telefono 3403587861

Ragione sociale CONSORZIO CO.I.CA.

Login user_184934

Indirizzo e-mail coica@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02783420611

Indirizzo viale degli aranci, 20, 81100 CASERTA (Italia)

Numero telefono 08231872664

Ragione sociale COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL

Login user_28535

Indirizzo e-mail ceb.giovannelli@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01787000155

Indirizzo VIA SANGIORGIO 12, 20145 MILANO (Italia)

Numero telefono 0266201382

Ragione sociale DONATI E DAMIANI SRL socio unico

Login user_69204

Indirizzo e-mail donatiedamianisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02242950976

Indirizzo VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 39, 59100 PRATO (Ita-
lia)
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Numero telefono 055713984

Ragione sociale P.N.P. COSTRUZIONI

Login user_179544

Indirizzo e-mail pnpcostruzionisrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 08011001214

Indirizzo VIA FRATELLI MARISTI, 48, 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (Italia)

Numero telefono 0815069090

Ragione sociale Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl

Login user_190415

Indirizzo e-mail impgeneraledicostruzionigbsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04022210985

Indirizzo Via G.B. Pergolesi, 11, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 3668018885

Ragione sociale ZANOTTO MARCO SRL

Login user_180975

Indirizzo e-mail zanottomarcosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01651500082

Indirizzo Via Grossi Bianchi, 293A, 18038 SAN REMO (Italia)

Numero telefono 3342218153

Ragione sociale LAVORI IN CORSO SRL

Login user_182282

Indirizzo e-mail lavorincorso.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07699050725

Indirizzo Piazza Umberto I n. 15, 70020 BITRITTO (Italia)

Numero telefono 080637562

Ragione sociale EUROCOSTRUZIONI GROUP

Login user_128399
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Indirizzo e-mail eurocostruzioni.soccoop@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03212940781

Indirizzo Via Milelli 26/B , 87100 COSENZA (Italia)

Numero telefono 09841901265

Ragione sociale C.G.M. SRL

Login user_83222

Indirizzo e-mail cgm1srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03386840965

Indirizzo via dei Crollalanza, 20143 MILANO (Italia)

Numero telefono 0221597368

Ragione sociale MAPEN S.R.L.

Login user_127775

Indirizzo e-mail mapensrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03376560987

Indirizzo Via Marco Biagi n. 30, 25040 CORTE FRANCA (Italia)

Numero telefono 0302074712

Ragione sociale Società Generali Costruzioni srl

Login user_37150

Indirizzo e-mail sgc@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02283220982

Indirizzo Via Aquilani n. 8, 25088 TOSCOLANO MADERNO (Italia)

Numero telefono 0365548433

Ragione sociale I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL

Login user_163477

Indirizzo e-mail i.s.a.srl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02312340611

Indirizzo via a. pontillo, 79, 81022 CASAGIOVE (Italia)
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Numero telefono 0823324020

Ragione sociale F.lli Picenni s.n.c.

Login user_28830

Indirizzo e-mail fratellipicennisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01569950163

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n.6, 24040 COMUN NUOVO (Ita-
lia)

Numero telefono 035334045

Ragione sociale Edil Impianti S.r.l.

Login user_38085

Indirizzo e-mail srledilimpianti@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat 06983440964

Indirizzo Via Monfalcone, 39/N , 20092 CINISELLO BALSAMO (Ita-
lia)

Numero telefono 0249790053

Ragione sociale GENERALI COSTRUZIONI SRL

Login user_85156

Indirizzo e-mail generali.costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07242220965

Indirizzo Piazza Santo Stefano 6, 20122 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236545568

Ragione sociale EDILGAMMA SRL

Login user_31874

Indirizzo e-mail edilgammasrl.amministrazione@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08455980014

Indirizzo VIA DEGLI OCCHINI, 47, 10022 CARMAGNOLA (Italia)

Numero telefono 0119773760

Ragione sociale Se.Ma. Costruzioni
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Login user_33723

Indirizzo e-mail semacostruzionisrl@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat 06396940964

Indirizzo Via Ennio Morlotti, 11 , 20161 MILANO (Italia)

Numero telefono 0236538251

Ragione sociale CO.FAD SRL

Login user_210087

Indirizzo e-mail cofadsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03903521213

Indirizzo VIA PIETRO NENNI,12, 80011 ACERRA (Italia)

Numero telefono 08119173538

Ragione sociale Edilzito

Login user_130206

Indirizzo e-mail edilzitosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12828601000

Indirizzo Via Boncompagni, 93, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono 0962905126

Ragione sociale CR COSTRUZIONI SRL

Login user_42000

Indirizzo e-mail posta@pec.crcostruzioni.net

P. IVA / Cod. Istat 03826701215

Indirizzo via casacelle n. 18, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (Ita-
lia)

Numero telefono 0815061058

Ragione sociale HOUSINGEST NETWORK S.R.L.

Login user_200163

Indirizzo e-mail housingestnetwork@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 11436591009

Indirizzo VIA FOGLIANO 23, 00199 ROMA (Italia)

Numero telefono 0685354690

Ragione sociale G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Login user_37277

Indirizzo e-mail g.m.costruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01925390989

Indirizzo VIA CONIGLIO 1, 25030 TRENZANO (Italia)

Numero telefono 3483742744

Ragione sociale SISTHEMA SRL

Login user_77257

Indirizzo e-mail sisthemasrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09243281004

Indirizzo VIA POLIZIANO N 8, 00184 ROMA (Italia)

Numero telefono 0689571487

Ragione sociale PMM SRL

Login user_131588

Indirizzo e-mail pmmsrl@startpec.it

P. IVA / Cod. Istat 03217200835

Indirizzo CONTRADA SAN PANCRAZIO SN, 98064 LIBRIZZI (Ita-
lia)

Numero telefono 094132271

Ragione sociale F.LLI MAGGI SRL

Login user_34714

Indirizzo e-mail fllimaggisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01032710178

Indirizzo VIA GARIBALDI, 106, 25014 CASTENEDOLO (Italia)
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Numero telefono 0302130678

Ragione sociale Sial Impianti srl

Login user_31339

Indirizzo e-mail sialimpianti@libero.it

P. IVA / Cod. Istat 12783620151

Indirizzo Via Leonardo Da Vinci 7/3, 20090 CUSAGO (Italia)

Numero telefono 0290119696

Ragione sociale CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAU- DIO
E C.

Login user_34436

Indirizzo e-mail capiluppilorenzo2116.mn00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 00570220202

Indirizzo VIA VERGA-BORGOFORTE, 1.070, 46034 BORGOFOR-
TE (Italia)

Numero telefono 0376648114

Ragione sociale PPG DOMOGEST Srl

Login user_31723

Indirizzo e-mail ppgdomogest@posta-certificata.org

P. IVA / Cod. Istat 02927360962

Indirizzo VIA ROSSINI N 13, 20851 LISSONE (Italia)

Numero telefono 0237052993

Ragione sociale Giudice Costruzioni e Servizi Srl

Login user_152370

Indirizzo e-mail giudicecostruzione.servizisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01852570850

Indirizzo Via L. Muratori n.10, 93012 GELA (Italia)

Numero telefono 0933918318

Ragione sociale Migevi Srl
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Login user_104291

Indirizzo e-mail srl.migevi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03821270612

Indirizzo Via Cesare Battisti, 65, 81031 AVERSA (Italia)

Numero telefono 3278799544

Ragione sociale T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_39196

Indirizzo e-mail tsggare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05955211213

Indirizzo Via Paolo Riverso n. 35, 81031 AVERSA (Italia)

Numero telefono 0818181658

Ragione sociale LA COLTIVATRICE SOCIETA COOPERATIVA ARL

Login user_153848

Indirizzo e-mail lacoltivatrice@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00134930619

Indirizzo via roma n 36, 81038 TRENTOLA DUCENTA (Italia)

Numero telefono 0818905519

Ragione sociale zara appalti srl

Login user_160312

Indirizzo e-mail zara.appalti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03921070615

Indirizzo viale olimpico 29, 81031 AVERSA (Italia)

Numero telefono 0818924652

Ragione sociale SAS LAVORI SRL

Login user_135955

Indirizzo e-mail saslavorisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08591751006
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Indirizzo VIA P. DELLA VALLE 4, 00193 ROMA (Italia)

Numero telefono 069590072

Ragione sociale PASCOLO S.R.L.

Login user_151692

Indirizzo e-mail pascolosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04596141210

Indirizzo VIALE DELLA COSTITUZIONE ISOLA G8 CENTRO DI-
REZIONALE, 80143 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0818345344

Ragione sociale DICATALDO SABINO

Login user_36683

Indirizzo e-mail sabinodicataldo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02548810726

Indirizzo VIA P. RICCI N° 39, 76121 BARLETTA (Italia)

Numero telefono 0883575473

Ragione sociale Sogecitalia S.r.l.s.

Login user_164056

Indirizzo e-mail sogecitalia@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02611340023

Indirizzo piazza garibaldi 10, 13044 CRESCENTINO (Italia)

Numero telefono 3922832466

Ragione sociale A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Login user_39194

Indirizzo e-mail atsgare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 06578441211

Indirizzo Via Paolo Riverso 37, 81031 AVERSA (Italia)

Numero telefono 0818186424

Ragione sociale MULTI MANUTENZIONE SRL



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

16

Login user_34039

Indirizzo e-mail multimanutenzione@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 10786530153

Indirizzo VIA MERLI N. 10, 20095 CUSANO MILANINO (Italia)

Numero telefono 0266403408

Ragione sociale Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale

Login user_166147

Indirizzo e-mail gadaletasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07924380723

Indirizzo via L. Galvani 13 (Z.I.), 70037 RUVO DI PUGLIA (Italia)

Numero telefono 0803603022

Ragione sociale NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONAL-
E

Login user_69878

Indirizzo e-mail ng.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07949950633

Indirizzo C.D.N. IS. A/3 NAPOLI, 80143 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 08119577649

Ragione sociale CEM SRL

Login user_172383

Indirizzo e-mail cemsrlreggio@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02790490359

Indirizzo via sante vincenzi 9/a, 42122 REGGIO NELL'EMILIA (Ita-
lia)

Numero telefono 05221710140

Ragione sociale B.P.D. LAVORI SRL

Login user_112637

Indirizzo e-mail bpdlavorisrl@legalmail.it



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

17

P. IVA / Cod. Istat 08695361009

Indirizzo VIA FRATELLI RUSPOLI N° 8, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono 0647547206

Ragione sociale SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matar- rese

Login user_169283

Indirizzo e-mail smcostruzionigenerali@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08106270724

Indirizzo VIA CATULLO 24, 76123 ANDRIA (Italia)

Numero telefono 3429434524

Ragione sociale ACAM COSTRUZIONI s.r.l.

Login user_147687

Indirizzo e-mail acamcostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 06834771211

Indirizzo VIA ANTONIO CLARELLI N. 15, 80029 SANT'ANTIMO
(Italia)

Numero telefono 0815052775

Ragione sociale GRANDI F. SRL

Login user_142886

Indirizzo e-mail grandifsrl@pec.grandifsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 02323250239

Indirizzo VIA SECCHI N.15, 37135 VERONA (Italia)

Numero telefono 0458204290

Ragione sociale rifra costruzioni generali srl

Login user_145861

Indirizzo e-mail rifra@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05710791210

Indirizzo via giacomo puccini 39, 80014 GIUGLIANO IN CAMPA-
NIA (Italia)
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Numero telefono 0818953563

Ragione sociale IM.E.E. SRL

Login user_142384

Indirizzo e-mail impiantieopereedili@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03527380988

Indirizzo Via Forno d'Allione 23, 25040 MALONNO (Italia)

Numero telefono 036461161

Ragione sociale IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE

Login user_70862

Indirizzo e-mail impredil@pec.impredil-costruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 04197470281

Indirizzo VIA SANTA LUCIA, 24, 35139 PADOVA (Italia)

Numero telefono 0497423047

Ragione sociale IT Energy srl

Login user_124979

Indirizzo e-mail it.srl@legal.email.it

P. IVA / Cod. Istat 03442520619

Indirizzo Via Pompeo Ugonio 9, 00162 ROMA (Italia)

Numero telefono 0632652053

Ragione sociale EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT

Login user_148011

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.ebmsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 05799001218

Indirizzo VIA CAMPANA 268, 80078 POZZUOLI (Italia)

Numero telefono 0818047072

Ragione sociale C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COO- PE-
RATIVA

Login user_40157



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

19

Indirizzo e-mail info@pec.consorziocev.com

P. IVA / Cod. Istat 01571070273

Indirizzo VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 7/2, 35028 PIOVE
DI SACCO (Italia)

Numero telefono 0499700118

Ragione sociale coeffe strade srl

Login user_160316

Indirizzo e-mail coeffestradesrl@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 03783820610

Indirizzo via gianbattistavico, 53, 81100 CASERTA (Italia)

Numero telefono 0818921031

Ragione sociale I.E.F. LEONARDO SRL

Login user_62226

Indirizzo e-mail info@pec.iefleonardo.it

P. IVA / Cod. Istat 04241940651

Indirizzo VIA FATEBENEFRATELLI 122/D, 10077 SAN MAURI-
ZIO CANAVESE (Italia)

Numero telefono 0119277745

Ragione sociale MARZANI ELISO

Login user_37841

Indirizzo e-mail elisomarzani@alice.it

P. IVA / Cod. Istat 01658600984

Indirizzo via lunghe n. 48, 25032 CHIARI (Italia)

Numero telefono 3355266816

Ragione sociale AF SERVICE SRL

Login user_66042

Indirizzo e-mail afservicemb@pec.enya.it

P. IVA / Cod. Istat 06746870960
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Indirizzo VIA ERNESTO ROSSI, 20862 ARCORE (Italia)

Numero telefono 0396015064

Ragione sociale ITALACTIVE SRL

Login user_150203

Indirizzo e-mail italactive@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02863540981

Indirizzo Via Monte Covolo, 1, 25077 ROE' VOLCIANO (Italia)

Numero telefono 036563375

Ragione sociale nc edil pitturazioni sas

Login user_125421

Indirizzo e-mail ncedilpitturazioni@winpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01447080761

Indirizzo contrada bucaletto sn, 85100 POTENZA (Italia)

Numero telefono 0971650547

Ragione sociale sud service srl

Login user_141328

Indirizzo e-mail sudservicesrl1@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07129410721

Indirizzo via vincenzo sassanelli 11-13-15, 70124 BARI (Italia)

Numero telefono 0805797441

Ragione sociale SINERGICA SRL

Login user_169285

Indirizzo e-mail SINERGICA-SRL@ARUBAPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 09152140969

Indirizzo VIA DOMODOSSOLA, 20190 MILANO (Italia)

Numero telefono 0249635994

Ragione sociale DRP SRL
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Login user_76953

Indirizzo e-mail drpsrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 06702681211

Indirizzo S.S.APPIA (P.CO DEI PLATANI), 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (Italia)

Numero telefono 0815060822

Ragione sociale IMPRECOM SRL

Login user_186851

Indirizzo e-mail imprecom14srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08572150962

Indirizzo Via Porta Lodi n°2, 20900 MONZA (Italia)

Numero telefono 0292102583

Ragione sociale COSTRUIRE SRL

Login user_191798

Indirizzo e-mail costruirecp@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03191980733

Indirizzo VIALE DELLA LIBERTA' 30, 74015 MARTINA FRANCA
(Italia)

Numero telefono 3492264202

Ragione sociale SMAC SRL

Login user_85281

Indirizzo e-mail smacsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02759790781

Indirizzo C.da Settarie, 97/a, 87041 ACRI (Italia)

Numero telefono 0984946894

Ragione sociale LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di Gregorio Antonio- & C.

Login user_200637

Indirizzo e-mail laferalexposas@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 07121430727

Indirizzo S.P. ANDRIA-TRANI KM 2,15, 76121 ANDRIA (Italia)

Numero telefono 0883542770

Ragione sociale impresa edile parola geom. francesco

Login user_67903

Indirizzo e-mail impresaparola@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01783950189

Indirizzo via cesare battisti 6, 27017 PIEVE PORTO MORONE (Italia)

Numero telefono 0382728287

Ragione sociale Rubagotti costruzioni snc

Login user_35010

Indirizzo e-mail rubagotticostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02750700987

Indirizzo Via Cologne 28, 25032 CHIARI (Italia)

Numero telefono 3201570844

Ragione sociale Termoidraulica Srl

Login user_131101

Indirizzo e-mail termoidraulicasrl1@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02466990203

Indirizzo Piazza Verdi, 11/2, 46048 ROVERBELLA (Italia)

Numero telefono 0376294375

Ragione sociale B&B Costruzioni di geom. Berardi Battista - & C.

Login user_176577

Indirizzo e-mail bebcostruzioni.berardi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02363630985

Indirizzo via Gerette, 13, 25020 AZZANO MELLA (Italia)

Numero telefono 0309748168
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Ragione sociale idrotermica meridionale di mastandrea luig- i

Login user_81888

Indirizzo e-mail info@mastandrealuigi.191.it

P. IVA / Cod. Istat 00828070722

Indirizzo VIA DELLE FILATRICI, 15, 70054 GIOVINAZZO (Italia)

Numero telefono 0803941313

Ragione sociale Impresa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti M- ichele & C

Login user_177207

Indirizzo e-mail ufficiogare.lionettisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08157730725

Indirizzo Via Callano n.47, 76121 Barletta (Italia)

Numero telefono 0883345152

Ragione sociale clp costruzioni srl

Login user_46067

Indirizzo e-mail clpcostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06025851210

Indirizzo via vittorio emanuele,41 , 80038 POMIGLIANO D'ARCO
(Italia)

Numero telefono 0818842292

Ragione sociale Pelizzari S.r.l.

Login user_40234

Indirizzo e-mail pelizzarispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01993990173

Indirizzo via roma 49, 25060 COLLEBEATO (Italia)

Numero telefono 0302510245

Ragione sociale La Valle Vincenzo

Login user_194510
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Indirizzo e-mail lavallevincenzo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01682480833

Indirizzo via Nuova panoramica dello stretto n. 560, 98168 MESSINA
(Italia)

Numero telefono 090310092

Ragione sociale fagisrl

Login user_190188

Indirizzo e-mail fagisrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 05653110725

Indirizzo s.s.96 - km 116, 70026 MODUGNO (Italia)

Numero telefono 0805353777

Ragione sociale Ma.Co. Group S.r.l.

Login user_174813

Indirizzo e-mail macogroupsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07328710723

Indirizzo via junipero serra 19, 70125 BARI (Italia)

Numero telefono 0809758493

Ragione sociale giovanni pugliese

Login user_191963

Indirizzo e-mail pugliese.giovanni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06882260968

Indirizzo via trieste. 26, 20092 CINISELLO BALSAMO (Italia)

Numero telefono 3286567271

Ragione sociale impresa edile e stradale di Giuseppe Di Do- menico e Claudio
Ferrara snc

Login user_195597

Indirizzo e-mail didomesnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04232830655
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Indirizzo VIA SAN NICOLA , 14, 84086 ROCCAPIEMONTE (Italia)

Numero telefono 3474194908

Ragione sociale COSENTINO NICOLA SRL

Login user_136180

Indirizzo e-mail cosentino_nicolasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03175440167

Indirizzo VIA G. LA PIRA, 5, 24050 SPIRANO (Italia)

Numero telefono 035876374

Ragione sociale COSTRUZIONI SANDRINI

Login user_37238

Indirizzo e-mail costruzionisandrini@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02688530985

Indirizzo VIA COLOMBAIE 24, 25132 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 030310826

Ragione sociale niccoli costruzioni srl

Login user_118023

Indirizzo e-mail niccolicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02120920992

Indirizzo via cantore 50/23A, 16149 GENOVA (Italia)

Numero telefono 010531081

Ragione sociale EDIL 3 SRL

Login user_37040

Indirizzo e-mail edil3costruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03533080176

Indirizzo Via Einaudi n.15, 25086 REZZATO (Italia)

Numero telefono 0302594372

Ragione sociale BENIS COSTRUZIONI SRL
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Login user_45493

Indirizzo e-mail beniscostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02622020168

Indirizzo VIA LOMBARDIA 62, 24060 TELGATE (Italia)

Numero telefono 0354491427

Ragione sociale TECHNE SPA

Login user_7451

Indirizzo e-mail info@pec.techne.mobi

P. IVA / Cod. Istat 03066160163

Indirizzo Via G. Mazzini 34, 24021 ALBINO (Italia)

Numero telefono 035200081

Ragione sociale EDILTRE S.R.L.

Login user_32112

Indirizzo e-mail ediltrecortefranca@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03120660174

Indirizzo VIA A. GRANDI 31, 25040 CORTE FRANCA (Italia)

Numero telefono 030984248

Ragione sociale INGECO S.R.L.

Login user_81388

Indirizzo e-mail ingecocostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03234910986

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2, 25030 TORBOLE CA-
SAGLIA (Italia)

Numero telefono 0302150377

Ragione sociale SALCIM S.R.L.

Login user_144254

Indirizzo e-mail salcim@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 07778690961

Indirizzo Via San Vincenzo, 24, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono 0331020313

Ragione sociale BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

Login user_34029

Indirizzo e-mail battaglia.impianti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08010140153

Indirizzo PIAZZA VESUVIO N. 14, 20144 MILANO (Italia)

Numero telefono 024817623

Ragione sociale PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Login user_31191

Indirizzo e-mail infopranedil@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 12378630151

Indirizzo VIA C. CASTELLINI 24, 20077 MELEGNANO (Italia)

Numero telefono 0290601319

Ragione sociale GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.

Login user_52011

Indirizzo e-mail gilcimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11174510153

Indirizzo VIA FRATELLI DI DIO 2B, 20063 CERNUSCO SUL NA-
VIGLIO (Italia)

Numero telefono 024223158

Ragione sociale Pinto Vraca Srl

Login user_148802

Indirizzo e-mail pintovracasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02944570833

Indirizzo C/da Monte snc, 98066 PATTI (Italia)
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Numero telefono 094121938

Ragione sociale SIMA S.r.l.s.

Login user_186009

Indirizzo e-mail simasrls2018@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02008200673

Indirizzo Di Giammarco,15, 64046 MONTORIO AL VOMANO (Ita-
lia)

Numero telefono 0861598648

Ragione sociale DEL DUCA MAURO SRL

Login user_195495

Indirizzo e-mail delducamaurosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01465980595

Indirizzo Via Appia KM 99.800, 04019 TERRACINA (Italia)

Numero telefono 3928472543

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1572253132980

Num. Protocollo Interno 2666336

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DEL DUCA MAURO SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.58.52 CET

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wsexb3hjq74WS6v12gLSyg==

Hash(SHA-1-Hex):
b703747effe9b4c39f295a15c107808e2bb46ae3

Hash(SHA-256-Hex): 8ecfeb140a82f5b26a4311ac02dc47e-
432d17cd913f2a626654b693a9a83159e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1572253078465

Num. Protocollo Interno 2666323

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore SIMA S.r.l.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.57.58 CET

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Plico Documenti e dichiarazioni.zip.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HJBtUueaIQtcssmA6njaOg==

Hash(SHA-1-Hex):
b029814fe37a2417c94ec6300bfec5f8ca73024b

Hash(SHA-256-Hex): 962a0252f9f33babc15107e35b34959-
1c60b51a6ebf8975009e3aa45440300e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1572252311431

Num. Protocollo Interno 2666163

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Pinto Vraca Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.45.11 CET

Offerta economica 419.694,96000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WqUA8UzCwZz8+D0ceA2pRA==

Hash(SHA-1-Hex):
6a53ed0ec3d2efe640c3367b79cb3a407d16f3ab

Hash(SHA-256-Hex): a649e3ba8d4154594613d58fd75afb8-
442861549cada687c070cd2377ad0f535

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572252066126

Num. Protocollo Interno 2666105

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.41.06 CET

Offerta economica 434.700,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. Amministrativa.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): EO1j41VHFkDyyJwIFNxqdg==

Hash(SHA-1-Hex):
834af699ea488e0e5beb3e4bd0ccb0529f84e57d

Hash(SHA-256-Hex): 205feb1a5e66fcb44ac4e402040fa52-
ed34f750438a135a40c168947bce3ed51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572251083804

Num. Protocollo Interno 2665931

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.24.43 CET

Offerta economica 453.427,68000 EUR

di cui costi del personale 166.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

16.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7dfi5gyzl8hcZJFbRquvkg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ce16d97bcfe373e45f78d734f2a1e49573c3ecb

Hash(SHA-256-Hex): 5bf14f96d36bd94688eac47633363a3-
7a1d3d996bda6bc5e57650656f599a760

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572250815631

Num. Protocollo Interno 2665902

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore niccoli costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.20.15 CET

Offerta economica 432.960,12000 EUR

di cui costi del personale 225.139,26000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc NICCOLI COSTRUZIONI SRL.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mSuiCTUpOYujiIQNz4hIGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b0bee2ec763368db11382330881a094939678710

Hash(SHA-256-Hex): a6148ef11aca1688aaa27c1c4db4196-
3541f9ff2f5540cf3a5eafb3efbce8754

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572250787088

Num. Protocollo Interno 2665899

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.19.47 CET

Offerta economica 443.021,88000 EUR

di cui costi del personale 173.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sNb/j2IrEx5qY4ki1HZpzw==

Hash(SHA-1-Hex):
0344394e35d253d277287ff723c7818c4ca3a7b2

Hash(SHA-256-Hex): 7218754db23da6d732e65e4877a746f-
c7644145eca073ea9f14836ff0ccfb52c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572250641250

Num. Protocollo Interno 2665876
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SALCIM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.17.21 CET

Offerta economica 413.197,68000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.954,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC. X GARA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lsyfOfK8dTg/ueVdXuDHfw==

Hash(SHA-1-Hex):
c61f2848d10945c1f4f921e9d52a5d5176db4a93

Hash(SHA-256-Hex): eb69223f84512e384402aab36445899-
088cf1a87b0453d88383b3709f5ce691e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572250250948

Num. Protocollo Interno 2665846

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore INGECO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.10.50 CET

Offerta economica 434.000,00000 EUR

di cui costi del personale 125.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI_INGECO.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KlBYzMMchs+K6LglWelhKA==

Hash(SHA-1-Hex):
da64415ec76f17e7a6dcd44aa9e0bf2b16c87d5d

Hash(SHA-256-Hex): 865929033f6b0bc07c5159c6a49ac3d-
b64aafa24215c9ddc5739d940407eccb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572249165899

Num. Protocollo Interno 2665729

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILTRE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.52.45 CET

Offerta economica 530.628,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.980,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

PLICO A - DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.7z

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rUy0JrZNO92tPIf0/r+Skg==

Hash(SHA-1-Hex):
e042515246b0eab1a132133cad968935ec38c1b9

Hash(SHA-256-Hex): d9edcbeeaebf4ac9bcadaf217ea81c4-
7c391f3f6173e080b6369d11818bda8f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572248377915

Num. Protocollo Interno 2665669

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECHNE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.39.37 CET

Offerta economica 510.718,80000 EUR
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di cui costi del personale 214.501,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3L36643jAZYdrB41pILTuA==

Hash(SHA-1-Hex):
0403cf3fe1c4fa3274f0e5b44949f5fcf9ad1db9

Hash(SHA-256-Hex): 7655f16a30cea3411d1ff7f84ad4457-
8a835b3182fc64c6773a0dbdcad17d5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572247372910

Num. Protocollo Interno 2665622

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BENIS COSTRUZIONI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.22.52 CET

Offerta economica 453.303,60000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.853,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 41YqmgphVGRBb4hi2bqjbw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9e1cbb69551ef459813c5493238404a92ed4c5f

Hash(SHA-256-Hex): 4d7d74df557e6d0b22fb1e9e693d281-
a44e06873ad78af3b4606e9e9e0b106ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572246892946
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Num. Protocollo Interno 2665605

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SISTHEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.14.52 CET

Offerta economica 444.273,96000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.pdf.zip

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HJxaxdNw+3Q90JlRlbEPcA==

Hash(SHA-1-Hex):
81f21ea90e430af058c4515d44257e34e84bd5bd

Hash(SHA-256-Hex): 3509a645dc5aa453dffa90baa0c98a3-
d72a3b9a6d1058a9cce3e74adcaa499d3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572243290988

Num. Protocollo Interno 2665562

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL 3 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 7.14.50 CET

Offerta economica 428.754,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.001,28000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

EDIL 3.rar
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Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H7PkxfNyw3h4LdDpeskl+A==

Hash(SHA-1-Hex):
8b313ec6d7edbfefe76ef517d45ab413d6c86709

Hash(SHA-256-Hex): cf052ab3eec301b9b8892685ec2fc43-
757ec2b6592077423116faee65e10ee42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572187306184

Num. Protocollo Interno 2664384

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI SANDRINI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 27 ottobre 2019 15.41.46 CET

Offerta economica 429.720,00000 EUR

di cui costi del personale 180.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WII6Q5BQtyMYS1LBvJbvuA==

Hash(SHA-1-Hex):
a427c5f192bd36784c175d9228dfe06dce9cde56

Hash(SHA-256-Hex): 0309e833a4672c76025ca0a80e4edcb-
dc9578a713caeea173f3abf76dc9c4599

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572112618046

Num. Protocollo Interno 2663049

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSENTINO NICOLA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 19.56.58 CEST



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

47

Offerta economica 424.740,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ALER Comune Brescia.rar

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hEpUDv2bNP1dyZEy7iiDfA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4096ddb653a4a556a03b56fc77515b310997aaf

Hash(SHA-256-Hex): c05592c0ccf5d3e9ee3dab01ab40a4a-
a15726df98403e81d72e5d5ea50bc3c9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572108929194

Num. Protocollo Interno 2662999

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore impresa edile e stradale di Giuseppe Di Do- menico e Claudio
Ferrara snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 18.55.29 CEST

Offerta economica 418.566,96000 EUR

di cui costi del personale 200.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RAMRv2HMIkljIlNMh4jJLw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5f4fc42692bc92f90ef028e11bfdf043842304d

Hash(SHA-256-Hex): 4c9bed475526e67084476dc2b57aac9-
6dcbacf01199f9e2af760dc40f4d3ccf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572103093478

Num. Protocollo Interno 2662960

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore giovanni pugliese

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 17.18.13 CEST

Offerta economica 425.040,00000 EUR

di cui costi del personale 228.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuovo Archivio WinRAR ZIP.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w6TD0jgbPBpYGDbPobuEQg==
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Hash(SHA-1-Hex):
3e10222d1aae9051563fa5e3a580b7aedf5699e8

Hash(SHA-256-Hex): efd6629cff1e90b91539d60341fc9f3-
0e27c2de5a2dfaff6165a8c15295d6eee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572084379585

Num. Protocollo Interno 2662847

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ma.Co. Group S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 12.06.19 CEST

Offerta economica 397.467,72000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jb3OMwn82yWum4OJwKtl8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
d690ba3ae38ba277177d7f51119cabd101bb0be0

Hash(SHA-256-Hex): 678ffdeed7238842e35fcfe0ed1396f-
edd02c18d2be741887d8540f8dbc06516

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572083331420

Num. Protocollo Interno 2662831

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore fagisrl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 11.48.51 CEST

Offerta economica 424.643,40000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC.AMMINISTRATIVA FAGI S.R.L..rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pophJDsNYH6yEPFkSh0CUA==

Hash(SHA-1-Hex):
88c2faa71faf6059070ad7835e95b843cdf0b7ab

Hash(SHA-256-Hex): c68f93ffcd5a5e8fd374823c7566703-
00f5db22a1e58ed8810cccb1fa8cf15e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572081524424

Num. Protocollo Interno 2662779

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore La Valle Vincenzo

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 11.18.44 CEST

Offerta economica 408.505,20000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VU7dt1RfIgefs0v+hPsBrw==

Hash(SHA-1-Hex):
ebc235982c458aa94b5519d214cc86cd2e78335d

Hash(SHA-256-Hex): d564261381991f5bc87608ca13bfa23-
4a1cebbc0c634bc542507b5e3d1dae4b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572078662695

Num. Protocollo Interno 2662701
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Pelizzari S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 10.31.02 CEST

Offerta economica 465.339,36000 EUR

di cui costi del personale 163.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Plico amministrativo.RAR

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): It0YITcZYGgFtCLLHOIvrw==

Hash(SHA-1-Hex):
fbe9d0826860337ec9a84e5dedea88a939abb19f

Hash(SHA-256-Hex): ebb1196697e4597d1dfc7aa211bc505-
8116ad13179709597ca91092aabeacd73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572029914598

Num. Protocollo Interno 2657905

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore clp costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 20.58.34 CEST

Offerta economica 399.684,24000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vqKfZ1UwhxuHwZDUprPzPw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8ed7896a1e57f43ee4ac48c551dbcda5da6d08c

Hash(SHA-256-Hex): 45d3cdb1389b605f22a397f9cb27490-
e6da79ebe52e84f510191dc716f472333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572023561129

Num. Protocollo Interno 2653722

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti M- ichele & C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 19.12.41 CEST

Offerta economica 482.910,72000 EUR

di cui costi del personale 180.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta documentazione amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vIzg0jboIHP622FXw8BoDA==

Hash(SHA-1-Hex):
57d786da8e3e4d836d9840d519c2c6e74178e492

Hash(SHA-256-Hex): debee4e940dcef61c6aa83404df4136-
e491acbae815d2121e02e1e6561ac7e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572021720088

Num. Protocollo Interno 2653552

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore idrotermica meridionale di mastandrea luig- i

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 18.42.00 CEST

Offerta economica 396.023,88000 EUR
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di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TDE+JU+j+eazHngqsZkDLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1e111c1f20f0baa48611cc7b0b8e99add37affbf

Hash(SHA-256-Hex): 780140a8f7ca0b52472b67c6f922a6d-
4c86514c9ef1e7bfe402c121cab0c8066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572019573504

Num. Protocollo Interno 2653367

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore B&B Costruzioni di geom. Berardi Battista - & C.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 18.06.13 CEST

Offerta economica 489.004,80000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tZvNORCfSuB1FBrVJ0zx8g==

Hash(SHA-1-Hex):
46d57f623188efe1fb14536467250412260b0907

Hash(SHA-256-Hex): 23436782829bcfe5bad765407cf3b76-
1291a322c6a9d5788a1df6f9c726ab888

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572018714056
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Num. Protocollo Interno 2653312

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Termoidraulica Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.51.54 CEST

Offerta economica 479.445,00000 EUR

di cui costi del personale 240.018,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.7z

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ubpS3r3xXmDs7rsH8hW64g==

Hash(SHA-1-Hex):
dbf646ae2c4c4921d2f0ccb61d9b0e4a739f22fb

Hash(SHA-256-Hex): 2f31cff81b3bc21978edbe99dd0973e-
bfb7a5245a5802e710626c2af64a945eb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572017603826

Num. Protocollo Interno 2653218

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Rubagotti costruzioni snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.33.23 CEST

Offerta economica 431.400,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

36.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.zip
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Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xQYHvfLK7RCUSmnM9M6g3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c4b50d5e9478cb7ef8ce810ef29ed6400f583099

Hash(SHA-256-Hex): 2dae18808ad7efab70fc84120890710-
8650ddcf9572c1edf51ee179269f05cbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572017264688

Num. Protocollo Interno 2653187

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore impresa edile parola geom. francesco

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.27.44 CEST

Offerta economica 441.076,08700 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pGRLazpOwhSxQtASNkOyuA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ccef76029325347b8478ef2a29df56fb09a1091

Hash(SHA-256-Hex): a5a6e6ca7ae2dd9cdda24c46092acb4-
046b5c479a17ba64bcb752235157be5a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572017046392

Num. Protocollo Interno 2653164

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di Gregorio Antonio- & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.24.06 CEST
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Offerta economica 449.520,00000 EUR

di cui costi del personale 241.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BIUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yhlYo+5R4Adh/HZCpEUPuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86d395cecf3a422a60984dbcc477f9bee120f162

Hash(SHA-256-Hex): 37fd3b8ca4206432d5abc3ac0df8c93-
24e91e30afe2d1d237758e9b0e887f591

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572016938073

Num. Protocollo Interno 2653153

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore SMAC SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.22.18 CEST

Offerta economica 423.225,60000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.348,39000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): he5ees3fc8Gmn5nLVtkJ2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
72913d771aa2d66f7fb0910b5ab979a47ef9cd32

Hash(SHA-256-Hex): 68c1a3b0010bb2ff8099cb73c1e2a78-
4b24c1584a117d86a138f15e3576a3a4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1572016847738

Num. Protocollo Interno 2653146

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUIRE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.20.47 CEST

Offerta economica 401.850,00000 EUR

di cui costi del personale 183.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sy0LMQBnanO/Rn3Cy0fEUw==



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

67

Hash(SHA-1-Hex):
b7aef011f014dc8950a6b3c172dde7a590a7ea26

Hash(SHA-256-Hex): bab143f788038ba9475d0c50dd8f2ff-
70301a8134ea160e79750e200c1488497

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572015701831

Num. Protocollo Interno 2653022

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRECOM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.01.41 CEST

Offerta economica 443.546,40000 EUR

di cui costi del personale 204.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.667,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti IMPRECOM.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QeNM1p7ordLst6trDPHp3A==

Hash(SHA-1-Hex):
b2c76597f27efe88289a79a7d8322762bb3f82c3

Hash(SHA-256-Hex): f59a5aa98b6de019a56825602300692-
de16e8d7362dbff990773b7d897b4035b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572013707277

Num. Protocollo Interno 2652824

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DRP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.28.27 CEST

Offerta economica 400.468,20000 EUR

di cui costi del personale 216.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.014,05000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mZQWmZpgz1o2RgFEVO8B8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e2b38c22ecd1e5fe4f0f3d65a045d460bd770ea7

Hash(SHA-256-Hex): db7366c843866fc7ad5748382ac4faa-
cdcc3deaa3231cb62eeedf846c73612fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572013288457

Num. Protocollo Interno 2652772

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SINERGICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.21.28 CEST

Offerta economica 432.534,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

caricare.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WtnxJyt5qmYmrDkpju2SKA==

Hash(SHA-1-Hex):
07a534ae8f19ea5adc3188c45937c603ebaa5038

Hash(SHA-256-Hex): 3f0858d2c5524cf35b09a2504c2a024-
3df762d9bc08bf9a2a28924b9acbd2261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572013171151

Num. Protocollo Interno 2652759
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore sud service srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.19.31 CEST

Offerta economica 440.286,48000 EUR

di cui costi del personale 215.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aq2xxP1ZJCnojw3JwRQu8g==

Hash(SHA-1-Hex):
766aa637f915624d88d4e705d1c8e71eef6f1d79

Hash(SHA-256-Hex):
d4e38d7d4e9d8ddd9c908829bae16b2-
49f975bbbf340879e780331ceb74b5a75
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572012659429

Num. Protocollo Interno 2652708

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore nc edil pitturazioni sas

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.10.59 CEST

Offerta economica 401.401,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA DOCUMENTAZIONE.zip
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Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HdIXlI/ICw5shF9MFLkyfA==

Hash(SHA-1-Hex):
da8068827ef63455c656a8831aa3d4ebf3624c11

Hash(SHA-256-Hex): c90576f29ce05d439c7f1ed2b12d85e-
c3c9212fab63585d93e5d1318c90ae551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572009227141

Num. Protocollo Interno 2652293

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ITALACTIVE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 15.13.47 CEST

Offerta economica 449.485,32000 EUR

di cui costi del personale 194.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HxQZvL3hwbRyYxIZLuWZ5w==

Hash(SHA-1-Hex):
43f6a27b7d54d1165896ae1604b588b9e97c4116

Hash(SHA-256-Hex):
985ed3c0810668eb4361ad9d179a2dd-
c5bb6cc076e6a753562efe1203d047cbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572008819250

Num. Protocollo Interno 2652252

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AF SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 15.06.59 CEST
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Offerta economica 408.680,04000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.130,20000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TDhzW2RvtSqaM6A0UUsoJg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b21e3a4b2f77516f29edebd1f0df045b5e054b3

Hash(SHA-256-Hex): 2418d2c05eef623f2ebe77db048b2fa-
9a7b28244c4372209069865b59c882446

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572008481681

Num. Protocollo Interno 2652222

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARZANI ELISO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 15.01.21 CEST

Offerta economica 514.554,00000 EUR

di cui costi del personale 203.640,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

marzani.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fkoT1BAHxkuY/H0Bceh42g==

Hash(SHA-1-Hex):
a0ffa05bbd0b1df48a8ec622bff2040d01284092

Hash(SHA-256-Hex): 9c6db040a82383b4953d9ff98c48466-
befaa9f121b7f646e8bd48bcdcefdbc13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1572008250779

Num. Protocollo Interno 2652198

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.E.F. LEONARDO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 14.57.30 CEST

Offerta economica 413.519,20000 EUR

di cui costi del personale 175.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.460,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc. firmati d.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 6UyyEi35kWQVFt8BBYwblg==

Hash(SHA-1-Hex):
a32138ace6f2cd1a3e352955f4f7039ead8385ce

Hash(SHA-256-Hex): 109b1f91fbce981d065e2281e412cb9-
2e4f7c94a4bfa9210972376760406dfd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1572007026235

Num. Protocollo Interno 2652070

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore coeffe strade srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data venerdì 25 ottobre 2019 14.37.06 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 16 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 98Pl/wUpWWwsGb4MXdDdeg==

Hash(SHA-1-Hex):
52eb71eb5659517bef00d7d17b83c017286a4ce9

Hash(SHA-256-Hex): cfa00a41c775a72dfe37d834db73082-
ae08216f2485350a03e021ee29d018df9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1571999720373

Num. Protocollo Interno 2651312

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COO- PE-
RATIVA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.35.20 CEST

Offerta economica 452.333,52000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): adq+AmgUToUsU5vj6pTPPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c9673e15a9d6f0e45cc518f48b5f34f0dc5df095

Hash(SHA-256-Hex):
906972751673ab71b441547573ab031-
a58aae6d9f7ffefd71da3c4d654b1c851

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571998728603

Num. Protocollo Interno 2651145

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.18.48 CEST
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Offerta economica 413.818,08000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.411,72000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V4ToZbKfgNKACsou1B0H9w==

Hash(SHA-1-Hex):
71ff462f4440cc2b793f2fd5594a1a845f8b3e68

Hash(SHA-256-Hex): a5d14128a64af472eb197d9431aba8d-
85de0d7f6a88cafa07159be08febc4ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571998538364

Num. Protocollo Interno 2651113

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore rifra costruzioni generali srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.15.38 CEST

Offerta economica 407.608,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativa .zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ngsh6q4RPQcH+jp5rGxNfw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc64968cbab926bc1236a0b91af5ca842fba6334

Hash(SHA-256-Hex): dd00794fb8da46009f11109e38b8bb6-
b9c49e57566a2f8f11c550751a44aa931

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571997848685

Num. Protocollo Interno 2651006

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IT Energy srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.04.08 CEST

Offerta economica 421.590,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

25.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 2txUQuZooUaw3nLFCgHMRg==

Hash(SHA-1-Hex):
73ea916fa7dd26f02369ad4add7f4741db590e70

Hash(SHA-256-Hex): bed0c169ba0210fc856dce46d9a1087-
c238c6fb62edf7befeb6c52f687418984

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571997834738

Num. Protocollo Interno 2651005

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.03.54 CEST

Offerta economica 487.392,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativi.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UFEod5rDZXk4tUw1xHv4ag==

Hash(SHA-1-Hex):
cc759ec75e196ec32fcb389db97ca7c8ebef2bf0

Hash(SHA-256-Hex):
056d108062d82db9216b068eb7998cb-
20cccc277f50baac7411526cb92b8fa2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571997699980

Num. Protocollo Interno 2650976

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IM.E.E. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.01.39 CEST

Offerta economica Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.7z

Dimensioni: 23 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +5RvypLM7GbJiWic+Lcr3g==

Hash(SHA-1-Hex):
e6aec1d8da9665f479d6513b54bf3fe97e24eccc

Hash(SHA-256-Hex): 086f08fd296b7c0672ebba7be61497f-
a896ba51c35a60b2384a0dddb1d17c2de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1571995188889

Num. Protocollo Interno 2650440

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRANDI F. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 11.19.48 CEST
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Offerta economica 441.516,00000 EUR

di cui costi del personale 251.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lQ6H+vgvmhygX8FCFOZn4w==

Hash(SHA-1-Hex):
130aed77471fb3ca98a6725240d57d5b2becd329

Hash(SHA-256-Hex): e72eb9b7318e030b88c7e7552b1372f-
07fef6f963846dc8df377f612a5ec1e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571994944637

Num. Protocollo Interno 2650395

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore ACAM COSTRUZIONI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 11.15.44 CEST

Offerta economica 440.444,40000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): szd2KAb5ggvmy8s5mYAeyw==

Hash(SHA-1-Hex):
7c47f27f3a7b709826cc43aecaeb83f27944a098

Hash(SHA-256-Hex): 072e9fe63d98478681eb276ecee728f-
6243e5f05496d9b326dbc7d1fcf0f2c66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1571994408518

Num. Protocollo Interno 2650294

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matar- rese

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 11.06.48 CEST

Offerta economica 450.195,96000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eOpEEV+Pdq3nYfMsqnPh1A==
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Hash(SHA-1-Hex):
21e56dcd5543a2082830dc7d0b218352b56e1ac9

Hash(SHA-256-Hex): b662c94d736af5e5e1c4215ad72ea91-
65d3d53834eed8cfae957570cfc78911d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571992948291

Num. Protocollo Interno 2650049

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore B.P.D. LAVORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.42.28 CEST

Offerta economica 446.343,84000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xe/sucYUogizdRqvcReb8A==

Hash(SHA-1-Hex):
533646a6afd69ffffe8bfea5ede595e7999313d1

Hash(SHA-256-Hex): 7a817cc92196aa97d885359bebae511-
24c6f0b74641e8263a90b1b374799bfbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571992299213

Num. Protocollo Interno 2649929

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.31.39 CEST

Offerta economica 437.319,84000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hx2igr39RxwQhpWm0Jv51w==

Hash(SHA-1-Hex):
2f53f73c970663a800c80294d02b89865e942caa

Hash(SHA-256-Hex): 477ec8924d46db49fc63cadd9127d3d-
e2779a015c9a2652fd8cf17ea205c8a3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571990856010

Num. Protocollo Interno 2649580

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONAL-
E



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

93

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.07.36 CEST

Offerta economica 449.581,20000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K/xEM+9OGgAZBaKTXUqKDA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e1ca92875f7d81ff464f642d87bbe4b4124f6f4

Hash(SHA-256-Hex): 35306ca510545dc580e797233fa09b6-
dcbaede5237f69c17004cb095e4cf0f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571990409668
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Num. Protocollo Interno 2649490

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.00.09 CEST

Offerta economica 421.877,64000 EUR

di cui costi del personale 168.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rT3nJlUihE4h3QnAr/Ln1A==

Hash(SHA-1-Hex):
4ec4c63db3e7c54486af85f4a20f6db19704dab4

Hash(SHA-256-Hex): 781c07b0e96b07935cf0cff4315e73d-
7aa6a529820d5cc1a5b70d6f9cc430aae
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571989157980

Num. Protocollo Interno 2649238

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MULTI MANUTENZIONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 9.39.17 CEST

Offerta economica 444.499,56000 EUR

di cui costi del personale 216.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.255,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amm.vi MULTI.zip
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Dimensioni: 29 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5CPgqdX+QrxK7Vx934Qt6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8ba9b865c9d6f8392f3603062a571632b6995b31

Hash(SHA-256-Hex): 650ae971fc4b0edca3e257adc914e2e-
6cb74cc7eb8ffc31c7eb890e25f64513e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571988322846

Num. Protocollo Interno 2649091

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 9.25.22 CEST

Offerta economica 432.396,12000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.199,60000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aIvfSy607CYRgRBmr3RogQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d51830dc0f52ba8aba115458f5e4a4b2f0a2a4bb

Hash(SHA-256-Hex): c352ee6ad674c539070decedf18f418-
ced91d24255fd52a04d0725195e51e1d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571988025848

Num. Protocollo Interno 2649050

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DICATALDO SABINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 9.20.25 CEST
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Offerta economica 396.847,32000 EUR

di cui costi del personale 200.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UI+bRx4hdunhTxgHDXPMOg==

Hash(SHA-1-Hex):
47baa17e38be99f16034b596f7f54fe4afccedd3

Hash(SHA-256-Hex): bd42d49b3c8aec60e74c88e6de45edb-
a9f024766f978ebba88d718c5671d2de9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571948880148

Num. Protocollo Interno 2646591

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore Sogecitalia S.r.l.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 22.28.00 CEST

Offerta economica 439.020,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 31 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IOPgew0MVnU/Hprz/WLp0w==

Hash(SHA-1-Hex):
213ced288a12609a2267d813f21731825b11c4cd

Hash(SHA-256-Hex): 7639a68ee68085aa4bd31829f575997-
cff747f1899c6480d70849b7a78e0ce31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1571937132659

Num. Protocollo Interno 2644756

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PASCOLO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 19.12.12 CEST

Offerta economica 433.275,96000 EUR

di cui costi del personale 195.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gogTve30motWwMh5XuRiXg==
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Hash(SHA-1-Hex):
5bf0ae3e6c5d2ecd462ee05f8752549f1d3b2f6e

Hash(SHA-256-Hex): 1ffc82ec7fe314facdd75f2121cf794-
8fdc70ccfe4ab32d86379a33e40bee472

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571933187810

Num. Protocollo Interno 2644414

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SAS LAVORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 18.06.27 CEST

Offerta economica 448.718,28000 EUR

di cui costi del personale 174.040,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dEhQtrSnkubeF98eavjCyA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0123b1f32b4b19458b554821b206fc68d2c48b3

Hash(SHA-256-Hex): 4bc6d7f5d180c992d56c0ba1dd22811-
87ab04040c82a2936bae27618d1aed15a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571931462810

Num. Protocollo Interno 2644282

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore zara appalti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 17.37.42 CEST

Offerta economica 411.077,04000 EUR

di cui costi del personale 216.652,32000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bqFnggH33U2t56Fn2oetTw==

Hash(SHA-1-Hex):
1115d61a44514f5e0fa407c6009afc528c0b8e2f

Hash(SHA-256-Hex): ee751f8e1448510a3d717f6b9d0d8c7-
64214f302301fc26f94b6e862b3e8f965

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571928688308

Num. Protocollo Interno 2643891

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LA COLTIVATRICE SOCIETA COOPERATIVA ARL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 16.51.28 CEST

Offerta economica 443.715,60000 EUR

di cui costi del personale 163.086,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.ZIP.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3PQB7NSZs+iO9ir1ebPvDw==

Hash(SHA-1-Hex):
908d37988932e4d46f43a502ce0cf777a9024c73

Hash(SHA-256-Hex): 86840b5dec03893cd8e6f51566126b2-
e2c215dc15e5662367d1f2f272b61079d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571928049451

Num. Protocollo Interno 2643812



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

105

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 16.40.49 CEST

Offerta economica 395.826,48000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.932,80000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jhP8ocsPjzLLv5OvDKjgdA==

Hash(SHA-1-Hex):
9706cc22b8da4ef6c9110f818811645b97df24db

Hash(SHA-256-Hex): 4fce6dd781ad3fdba75bd0d320090d8-
f974ed569f946a619c48de5c0c3889612

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571927733304

Num. Protocollo Interno 2643771

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Migevi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 16.35.33 CEST

Offerta economica 448.216,32000 EUR

di cui costi del personale 192.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisitiamministrativi.zip

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vMe2EkWoo8MEz1DBO676FA==

Hash(SHA-1-Hex):
d089996bdb719d141e416e21166fef10768d3f20

Hash(SHA-256-Hex): 15a6ebe75a637d1f93610f127eef03a-
780debd3bed7d8f763c17345113c57d24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571924796550

Num. Protocollo Interno 2643373

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Giudice Costruzioni e Servizi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.46.36 CEST

Offerta economica 412.848,56000 EUR

di cui costi del personale 245.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Plico A - Documenti e Dichiarazioni.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IR5GYynqNMly5H5XevzQWg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b347f22fa90b199bc9acab85818dd3e3a35da98

Hash(SHA-256-Hex): 517ff553ccb49acfd65ba0744cfc851-
f906d43e83eb88ee98e4fa11114be77ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571923953369

Num. Protocollo Interno 2643254

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PPG DOMOGEST Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.32.33 CEST

Offerta economica 434.685,96000 EUR
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di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0VnDyLJUMEMDzgIVJFMWpg==

Hash(SHA-1-Hex):
4c8aa245737c4f467aedfa48dd4421b9eb6ddf46

Hash(SHA-256-Hex): f620d695866d12f5f9bb120ca413d39-
3161a45d3cab187b19594af08c25dcf17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571922980348

Num. Protocollo Interno 2643118

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAU- DIO
E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.16.20 CEST

Offerta economica 511.057,20000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI-AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LJp7U4iZyf/TbBPGZiYsLg==

Hash(SHA-1-Hex):
5b5f808920da2758aff956d482f8147ee730f705

Hash(SHA-256-Hex): 6103b8c90b5a613bfaac40035ab7022-
d9760b84827ea05fe0a298fc9326bdcc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1571922770408

Num. Protocollo Interno 2643090

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sial Impianti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.12.50 CEST

Offerta economica 432.351,00000 EUR

di cui costi del personale 168.660,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LObhydYDjlLs3HvvJq0ATQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
ce2e7d93da615d118ebe84704bf704a2a97fb1d3

Hash(SHA-256-Hex):
2d927ad93bcbc24bed5127a33addbbd-
35efc3dc7da30b67fa522955fd005df70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571921391174

Num. Protocollo Interno 2642888

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI MAGGI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 14.49.51 CEST

Offerta economica 385.450,00000 EUR

di cui costi del personale 170.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4yn8xSV0DhiFfcl91b+dQw==

Hash(SHA-1-Hex):
9fb620b3355a9f12f468b9569c6d06508701dee1

Hash(SHA-256-Hex): 71e34dcc069db2a8a3c3b174b97be7b-
2bb7b0639fa469f8d730e66224d831dcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571915256665

Num. Protocollo Interno 2642365

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PMM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 13.07.36 CEST

Offerta economica 413.022,84000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMM.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wTZPSFTBfCu07kliZtkN2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4c666373877e379ce5aa490c3aeed4d31975e06a

Hash(SHA-256-Hex):
122ebc6a7d08472b3496a7475d60e02-
60e77f410315cc1cb50d76bb4a8bf446c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571911104237

Num. Protocollo Interno 2641743

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SISTHEMA SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.58.24 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1571910991212

Num. Protocollo Interno 2641715

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.56.31 CEST

Offerta economica 479.999,99000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA_DIG.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iC3WzreMLlBW/A7zcf6UNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2f06044983f832d3ca6562caed187cfc6855a801

Hash(SHA-256-Hex): fd510a200fcc4781ae67a471e57ca23-
3ce266c6582766197739ec312567e7f39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571909209366

Num. Protocollo Interno 2641387

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore HOUSINGEST NETWORK S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.26.49 CEST

Offerta economica 479.625,48000 EUR

di cui costi del personale 188.780,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.665,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LZNWSOCrSX5b187OVWg/rA==

Hash(SHA-1-Hex):
acf378f354d522444c4d50f9ac554f9416c12f86

Hash(SHA-256-Hex): d32cb4b2a3fd075e25b5124f88faf2d-
46b8c2b835f54ea2aae26b186de634fd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571908660025

Num. Protocollo Interno 2641281
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CR COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.17.40 CEST

Offerta economica 448.351,68000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.474,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XG6Lz6gb0sXOk9sJc1DEgA==

Hash(SHA-1-Hex):
cffa1030b8794499d1bf71ca22c08a92b6692f5e

Hash(SHA-256-Hex): d9db0f0cc7c444a8887a5a189d53083-
3c27700218f4af6fc303c4824d35211ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571907692847

Num. Protocollo Interno 2641109

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edilzito

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.01.32 CEST

Offerta economica 438.666,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M75A5P6FgPvDQXC2DV189w==

Hash(SHA-1-Hex):
ba20e0745ab272d2947540e20b6e8bdf17a333b7

Hash(SHA-256-Hex): 7536775d80eb53fddeada5142027195-
01306d3864d3ee6a4fefcb5a60aef4e6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571906045216

Num. Protocollo Interno 2640844

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.FAD SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 10.34.05 CEST

Offerta economica 423.204,00000 EUR

di cui costi del personale 220.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

PLICO A - documentazione e dichiarazioni.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pALToJX97+iipCP51c8Dtw==

Hash(SHA-1-Hex):
b55ec5b2dd1fe46a2ede83b0a4b506c47038cd6a

Hash(SHA-256-Hex): a3e20357df0500ace58a9618dcc2153-
ef23dae2b3dc2b5e26f3b256fa20e54e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571905951794

Num. Protocollo Interno 2640835

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Se.Ma. Costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 10.32.31 CEST

Offerta economica 420.174,00000 EUR
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di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.689,32000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Se.Ma. Costruzioni - Req Amm.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FY3S7aHRoMnE6HVuhvrISg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec06542a8584111e343d90c2078bbf5834e1180b

Hash(SHA-256-Hex): b0a15e350a72aec9bafc3f9e162273d-
0ff151880a4bad7190a208b13ae502d7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571903979073

Num. Protocollo Interno 2640508

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILGAMMA SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 9.59.39 CEST

Offerta economica 422.323,20000 EUR

di cui costi del personale 182.549,64000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QwvaawPkPuPj8plmwsmEPw==

Hash(SHA-1-Hex):
605763b38cd528bc545a49c033d53214cd59b79f

Hash(SHA-256-Hex): 845c2916058e9b62d7f17b669417ee9-
ff07d7bc90df7730a501dfcfbfd51efdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571845739426
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Num. Protocollo Interno 2632473

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 17.48.59 CEST

Offerta economica 428.916,00000 EUR

di cui costi del personale 172.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4wJ0QuCtnPYL31AIJ3QGpA==

Hash(SHA-1-Hex):
268eaba2c58316f0e32f937ff29ab9497fb838ff

Hash(SHA-256-Hex): 626e2e22f06e1420796412300714e97-
49b57079ce75696bfa3adef8989770a98
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571843083622

Num. Protocollo Interno 2632230

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edil Impianti S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 17.04.43 CEST

Offerta economica 425.028,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.549,52000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Edil Impianti S.r.l..zip



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

126

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rHMbsKp1zbr5B5V+Ah6F4w==

Hash(SHA-1-Hex):
1adbbbf4ee3557971291293af649fb8f48f65a52

Hash(SHA-256-Hex): dd6daa79ac01bf959b21dcbb0941b69-
e46f72422825eb3d619aef28f0066cf5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571841718058

Num. Protocollo Interno 2632100

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 16.41.58 CEST

Offerta economica 435.813,96000 EUR

di cui costi del personale 190.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. Amministrativa.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RoTI7k7cBgy8pYGCLnGlAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
399c3fa0885704809185503b6115488774ffb8d3

Hash(SHA-256-Hex): cadd62852a22b00a8485fb4beee4b8a-
24a85a67f759cd8e9cde33ec46e1a5f94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571840910368

Num. Protocollo Interno 2631984

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 16.28.30 CEST
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Offerta economica 459.264,00000 EUR

di cui costi del personale 216.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Archivio.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kg+FFPC6Cbnohtb5w2X1jw==

Hash(SHA-1-Hex):
2cd6a12c45e2844a723bde5441c6aec974dabb48

Hash(SHA-256-Hex): 24c36ec222e3dd39ada84d4b965f261-
0058755383d5911ee1f550997963af05e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571834674795

Num. Protocollo Interno 2631102

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore Società Generali Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 14.44.34 CEST

Offerta economica 424.320,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.182,40000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti firmati digitalmente.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H/YpMmpw6WWP9Vzb5/+UIg==

Hash(SHA-1-Hex):
c926b4bad91edf28c2b6feb6b6f4601779bb0431

Hash(SHA-256-Hex): 76f867eb153ed1df091b10a65ff904d-
b2a66602b9f0ea5b0dac5230c0439964a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1571830613100

Num. Protocollo Interno 2630760

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAPEN S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 13.36.53 CEST

Offerta economica 448.380,00000 EUR

di cui costi del personale 191.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.906,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

A - DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J5FowCzXB56YVUwJkgLvqA==
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Hash(SHA-1-Hex):
ff75e4db118dd28f15509b01a21e35cab106d7c1

Hash(SHA-256-Hex): 1a9b6e71cbcb89b8d372a2bcca067c4-
fa08e666906796e3bdb70a86dc235a385

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571826765161

Num. Protocollo Interno 2630446

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.G.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 12.32.45 CEST

Offerta economica 397.806,12000 EUR

di cui costi del personale 148.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4OXiFGsYa9UWiiPuTJDg3w==

Hash(SHA-1-Hex):
1b361527e48d65607e95c943baea5ce2927538e8

Hash(SHA-256-Hex): ae7fe41a32dc044c7bacd92183e3cdf-
5d8d700ebc6d755113fbaf982d4f1b265

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571820375988

Num. Protocollo Interno 2629276

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROCOSTRUZIONI GROUP

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 10.46.15 CEST

Offerta economica 406.649,64000 EUR

di cui costi del personale 250.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yu2CcOrlKdw2L0JeHOktSw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a4bd91ea3168094677d600bafc4d59ceb86912f

Hash(SHA-256-Hex): 1d0ec33592b532ac45d81899bef5020-
ebe66280cc500f5be695e5d2b630c8fbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571820077169

Num. Protocollo Interno 2629237

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LAVORI IN CORSO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

134

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 10.41.17 CEST

Offerta economica 414.139,56000 EUR

di cui costi del personale 176.216,38000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC FIRMATI.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sJK5Gsg1mVfoasqWC0wAQw==

Hash(SHA-1-Hex):
490dd79b1951d37b38090252746e70c780da8463

Hash(SHA-256-Hex): ab1680cd609e554cf68390794aa4902-
c517997ea75cd7e6726df1eaa9b2eec9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571759556911

Num. Protocollo Interno 2621265
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ZANOTTO MARCO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 22 ottobre 2019 17.52.36 CEST

Offerta economica 447.105,24000 EUR

di cui costi del personale 266.025,60000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentaz. Amministrativa.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZL6nI5hHpxIG3i43pJtlbw==

Hash(SHA-1-Hex):
f60646b3700513f38f8b23dc1e6f6c2d93e61b77

Hash(SHA-256-Hex): 8ef4a07aa1568ea2663bfffb3e709f3-
da0f9a26c604c35c5c9b4e6432efbd045

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571381211329

Num. Protocollo Interno 2590795

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 18 ottobre 2019 8.46.51 CEST

Offerta economica 456.963,96000 EUR

di cui costi del personale 180.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8DHBZL+TryVlQ6lXWk6Whg==

Hash(SHA-1-Hex):
1f35775fe209d3c3b40d8a2cc5e02df06df9dcb9

Hash(SHA-256-Hex): e50799f8b14c89bb20c8e435ca318e4-
6ea7cdf36d975e0c0b6df44fcf9e77267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571326316839

Num. Protocollo Interno 2583476

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore P.N.P. COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 17 ottobre 2019 17.31.56 CEST

Offerta economica 432.909,36000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 37 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LTqwdtRDVRHOFsRcxMThEA==

Hash(SHA-1-Hex):
28ae036c9896309011c6513ebfa67402b0aff1b8

Hash(SHA-256-Hex): e1bbcdab40d2d0c949ce398bc6f8652-
9431869e306421aa473fce5a59d23af01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1571134087420

Num. Protocollo Interno 2561062

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DONATI E DAMIANI SRL socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 15 ottobre 2019 12.08.07 CEST

Offerta economica 410.197,20000 EUR
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di cui costi del personale 232.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

plico A - Donati e Damiani srl.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c4PpVtZKTRaE+hU78dlw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9cce9ae6906955168c8c16bbff6c095ae6ab0bb1

Hash(SHA-256-Hex): c3ab4b13c7b35d0aee8c7de2725e67c-
8b047479f107ae7461c6518585c217a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571129542247

Num. Protocollo Interno 2560270

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 15 ottobre 2019 10.52.22 CEST

Offerta economica 418.956,00000 EUR

di cui costi del personale 240.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amm.va.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fUCpC2zWnuNIMrGTLzxt+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c643521425876018418dd71068e9ecf654493c9e

Hash(SHA-256-Hex): ad6f7428f0a66285b08ee8c50a222a9-
2c62ae677dc01310fa32a3e298c2dc5dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1571042527745
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Num. Protocollo Interno 2545117

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO CO.I.CA.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 14 ottobre 2019 10.42.07 CEST

Offerta economica 442.494,00000 EUR

di cui costi del personale 200.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

digitale.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wMGSy6px1nx3ZOpwkObAPw==

Hash(SHA-1-Hex):
4437b0b306cbfd3cd6eabbc86e38b940922fd7ee

Hash(SHA-256-Hex): f9654fe17c72ca70f7bb9e79cf122a1-
26e7c75cc3b6fef0982f3de674e7f8314
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1570443059152

Num. Protocollo Interno 2472106

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ECO MA.JA. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 7 ottobre 2019 12.10.59 CEST

Offerta economica 449.412,00000 EUR

di cui costi del personale 179.764,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

36.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip
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Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MVrRyzwYkYE2IuD365zNWA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab26653bd07e2e006b8750f5d8bff6c5af2221b6

Hash(SHA-256-Hex): 7ee2e8697fec13f2b7ce217b4ae3d66-
1bebb91747865e1493aee7978ecebee98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1572252311431

Fornitore Pinto Vraca Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.45.11 CET

Offerta economica 419.694,96000 EUR

Punteggio economico 91,84

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,84
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WqUA8UzCwZz8+D0ceA2pRA==

Hash(SHA-1-Hex):
6a53ed0ec3d2efe640c3367b79cb3a407d16f3ab

Hash(SHA-256-Hex): a649e3ba8d4154594613d58fd75afb8-
442861549cada687c070cd2377ad0f535

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572252066126

Fornitore GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.41.06 CET

Offerta economica 434.700,00000 EUR

Punteggio economico 88,67

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,67

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. Amministrativa.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EO1j41VHFkDyyJwIFNxqdg==

Hash(SHA-1-Hex):
834af699ea488e0e5beb3e4bd0ccb0529f84e57d

Hash(SHA-256-Hex): 205feb1a5e66fcb44ac4e402040fa52-
ed34f750438a135a40c168947bce3ed51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572251083804

Fornitore PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.24.43 CET

Offerta economica 453.427,68000 EUR

Punteggio economico 85,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

146

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7dfi5gyzl8hcZJFbRquvkg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ce16d97bcfe373e45f78d734f2a1e49573c3ecb

Hash(SHA-256-Hex): 5bf14f96d36bd94688eac47633363a3-
7a1d3d996bda6bc5e57650656f599a760

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572250815631

Fornitore niccoli costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.20.15 CET

Offerta economica 432.960,12000 EUR

Punteggio economico 89,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc NICCOLI COSTRUZIONI SRL.zip

Dimensioni: 7 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mSuiCTUpOYujiIQNz4hIGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b0bee2ec763368db11382330881a094939678710

Hash(SHA-256-Hex): a6148ef11aca1688aaa27c1c4db4196-
3541f9ff2f5540cf3a5eafb3efbce8754

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572250787088

Fornitore BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.19.47 CET

Offerta economica 443.021,88000 EUR

Punteggio economico 87,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sNb/j2IrEx5qY4ki1HZpzw==
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Hash(SHA-1-Hex):
0344394e35d253d277287ff723c7818c4ca3a7b2

Hash(SHA-256-Hex): 7218754db23da6d732e65e4877a746f-
c7644145eca073ea9f14836ff0ccfb52c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572250641250

Fornitore SALCIM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.17.21 CET

Offerta economica 413.197,68000 EUR

Punteggio economico 93,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC. X GARA.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lsyfOfK8dTg/ueVdXuDHfw==

Hash(SHA-1-Hex):
c61f2848d10945c1f4f921e9d52a5d5176db4a93
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Hash(SHA-256-Hex): eb69223f84512e384402aab36445899-
088cf1a87b0453d88383b3709f5ce691e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572250250948

Fornitore INGECO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 9.10.50 CET

Offerta economica 434.000,00000 EUR

Punteggio economico 88,81

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,81

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI_INGECO.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KlBYzMMchs+K6LglWelhKA==

Hash(SHA-1-Hex):
da64415ec76f17e7a6dcd44aa9e0bf2b16c87d5d

Hash(SHA-256-Hex): 865929033f6b0bc07c5159c6a49ac3d-
b64aafa24215c9ddc5739d940407eccb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572249165899

Fornitore EDILTRE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.52.45 CET

Offerta economica 530.628,00000 EUR

Punteggio economico 72,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,64

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

PLICO A - DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.7z

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rUy0JrZNO92tPIf0/r+Skg==

Hash(SHA-1-Hex):
e042515246b0eab1a132133cad968935ec38c1b9

Hash(SHA-256-Hex): d9edcbeeaebf4ac9bcadaf217ea81c4-
7c391f3f6173e080b6369d11818bda8f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572248377915

Fornitore TECHNE SPA
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.39.37 CET

Offerta economica 510.718,80000 EUR

Punteggio economico 75,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,47

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3L36643jAZYdrB41pILTuA==

Hash(SHA-1-Hex):
0403cf3fe1c4fa3274f0e5b44949f5fcf9ad1db9

Hash(SHA-256-Hex): 7655f16a30cea3411d1ff7f84ad4457-
8a835b3182fc64c6773a0dbdcad17d5d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572247372910

Fornitore BENIS COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 28 ottobre 2019 8.22.52 CET

Offerta economica 453.303,60000 EUR

Punteggio economico 85,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 41YqmgphVGRBb4hi2bqjbw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9e1cbb69551ef459813c5493238404a92ed4c5f

Hash(SHA-256-Hex): 4d7d74df557e6d0b22fb1e9e693d281-
a44e06873ad78af3b4606e9e9e0b106ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572246892946

Fornitore SISTHEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 8.14.52 CET
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Offerta economica 444.273,96000 EUR

Punteggio economico 86,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,76

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.pdf.zip

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HJxaxdNw+3Q90JlRlbEPcA==

Hash(SHA-1-Hex):
81f21ea90e430af058c4515d44257e34e84bd5bd

Hash(SHA-256-Hex): 3509a645dc5aa453dffa90baa0c98a3-
d72a3b9a6d1058a9cce3e74adcaa499d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572243290988

Fornitore EDIL 3 SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 28 ottobre 2019 7.14.50 CET

Offerta economica 428.754,00000 EUR

Punteggio economico 89,90
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

EDIL 3.rar

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H7PkxfNyw3h4LdDpeskl+A==

Hash(SHA-1-Hex):
8b313ec6d7edbfefe76ef517d45ab413d6c86709

Hash(SHA-256-Hex): cf052ab3eec301b9b8892685ec2fc43-
757ec2b6592077423116faee65e10ee42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572187306184

Fornitore COSTRUZIONI SANDRINI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 27 ottobre 2019 15.41.46 CET

Offerta economica 429.720,00000 EUR

Punteggio economico 89,70

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,70



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

155

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WII6Q5BQtyMYS1LBvJbvuA==

Hash(SHA-1-Hex):
a427c5f192bd36784c175d9228dfe06dce9cde56

Hash(SHA-256-Hex): 0309e833a4672c76025ca0a80e4edcb-
dc9578a713caeea173f3abf76dc9c4599

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572112618046

Fornitore COSENTINO NICOLA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 19.56.58 CEST

Offerta economica 424.740,00000 EUR

Punteggio economico 90,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,75

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ALER Comune Brescia.rar

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hEpUDv2bNP1dyZEy7iiDfA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4096ddb653a4a556a03b56fc77515b310997aaf

Hash(SHA-256-Hex): c05592c0ccf5d3e9ee3dab01ab40a4a-
a15726df98403e81d72e5d5ea50bc3c9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572108929194

Fornitore impresa edile e stradale di Giuseppe Di Domenico e Claudio
Ferrara snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 18.55.29 CEST

Offerta economica 418.566,96000 EUR

Punteggio economico 92,09

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,09

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RAMRv2HMIkljIlNMh4jJLw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5f4fc42692bc92f90ef028e11bfdf043842304d

Hash(SHA-256-Hex): 4c9bed475526e67084476dc2b57aac9-
6dcbacf01199f9e2af760dc40f4d3ccf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572103093478

Fornitore giovanni pugliese

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 17.18.13 CEST

Offerta economica 425.040,00000 EUR

Punteggio economico 90,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,69

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Nuovo Archivio WinRAR ZIP.zip

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w6TD0jgbPBpYGDbPobuEQg==

Hash(SHA-1-Hex):
3e10222d1aae9051563fa5e3a580b7aedf5699e8

Hash(SHA-256-Hex): efd6629cff1e90b91539d60341fc9f3-
0e27c2de5a2dfaff6165a8c15295d6eee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572084379585

Fornitore Ma.Co. Group S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 12.06.19 CEST

Offerta economica 397.467,72000 EUR

Punteggio economico 96,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jb3OMwn82yWum4OJwKtl8Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
d690ba3ae38ba277177d7f51119cabd101bb0be0

Hash(SHA-256-Hex): 678ffdeed7238842e35fcfe0ed1396f-
edd02c18d2be741887d8540f8dbc06516

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572083331420

Fornitore fagisrl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 11.48.51 CEST

Offerta economica 424.643,40000 EUR

Punteggio economico 90,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,77

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC.AMMINISTRATIVA FAGI S.R.L..rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pophJDsNYH6yEPFkSh0CUA==

Hash(SHA-1-Hex):
88c2faa71faf6059070ad7835e95b843cdf0b7ab
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Hash(SHA-256-Hex): c68f93ffcd5a5e8fd374823c7566703-
00f5db22a1e58ed8810cccb1fa8cf15e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572081524424

Fornitore La Valle Vincenzo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 11.18.44 CEST

Offerta economica 408.505,20000 EUR

Punteggio economico 94,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,36

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VU7dt1RfIgefs0v+hPsBrw==

Hash(SHA-1-Hex):
ebc235982c458aa94b5519d214cc86cd2e78335d

Hash(SHA-256-Hex): d564261381991f5bc87608ca13bfa23-
4a1cebbc0c634bc542507b5e3d1dae4b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572078662695

Fornitore Pelizzari S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 26 ottobre 2019 10.31.02 CEST

Offerta economica 465.339,36000 EUR

Punteggio economico 82,83

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,83

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Plico amministrativo.RAR

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): It0YITcZYGgFtCLLHOIvrw==

Hash(SHA-1-Hex):
fbe9d0826860337ec9a84e5dedea88a939abb19f

Hash(SHA-256-Hex): ebb1196697e4597d1dfc7aa211bc505-
8116ad13179709597ca91092aabeacd73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572029914598

Fornitore clp costruzioni srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 20.58.34 CEST

Offerta economica 399.684,24000 EUR

Punteggio economico 96,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vqKfZ1UwhxuHwZDUprPzPw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8ed7896a1e57f43ee4ac48c551dbcda5da6d08c

Hash(SHA-256-Hex): 45d3cdb1389b605f22a397f9cb27490-
e6da79ebe52e84f510191dc716f472333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572023561129

Fornitore Impresa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti Michele & C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 25 ottobre 2019 19.12.41 CEST

Offerta economica 482.910,72000 EUR

Punteggio economico 79,82

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta documentazione amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vIzg0jboIHP622FXw8BoDA==

Hash(SHA-1-Hex):
57d786da8e3e4d836d9840d519c2c6e74178e492

Hash(SHA-256-Hex): debee4e940dcef61c6aa83404df4136-
e491acbae815d2121e02e1e6561ac7e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572021720088

Fornitore idrotermica meridionale di mastandrea luigi

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 18.42.00 CEST
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Offerta economica 396.023,88000 EUR

Punteggio economico 97,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti.zip

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TDE+JU+j+eazHngqsZkDLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1e111c1f20f0baa48611cc7b0b8e99add37affbf

Hash(SHA-256-Hex): 780140a8f7ca0b52472b67c6f922a6d-
4c86514c9ef1e7bfe402c121cab0c8066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572019573504

Fornitore B&B Costruzioni di geom. Berardi Battista & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 18.06.13 CEST

Offerta economica 489.004,80000 EUR

Punteggio economico 78,82
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tZvNORCfSuB1FBrVJ0zx8g==

Hash(SHA-1-Hex):
46d57f623188efe1fb14536467250412260b0907

Hash(SHA-256-Hex): 23436782829bcfe5bad765407cf3b76-
1291a322c6a9d5788a1df6f9c726ab888

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572018714056

Fornitore Termoidraulica Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.51.54 CEST

Offerta economica 479.445,00000 EUR

Punteggio economico 80,40

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,40
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.7z

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ubpS3r3xXmDs7rsH8hW64g==

Hash(SHA-1-Hex):
dbf646ae2c4c4921d2f0ccb61d9b0e4a739f22fb

Hash(SHA-256-Hex): 2f31cff81b3bc21978edbe99dd0973e-
bfb7a5245a5802e710626c2af64a945eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572017603826

Fornitore Rubagotti costruzioni snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.33.23 CEST

Offerta economica 431.400,00000 EUR

Punteggio economico 89,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,35

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xQYHvfLK7RCUSmnM9M6g3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c4b50d5e9478cb7ef8ce810ef29ed6400f583099

Hash(SHA-256-Hex): 2dae18808ad7efab70fc84120890710-
8650ddcf9572c1edf51ee179269f05cbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572017264688

Fornitore impresa edile parola geom. francesco

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.27.44 CEST

Offerta economica 441.076,08700 EUR

Punteggio economico 87,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pGRLazpOwhSxQtASNkOyuA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ccef76029325347b8478ef2a29df56fb09a1091

Hash(SHA-256-Hex): a5a6e6ca7ae2dd9cdda24c46092acb4-
046b5c479a17ba64bcb752235157be5a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572017046392

Fornitore LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di Gregorio Antonio & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.24.06 CEST

Offerta economica 449.520,00000 EUR

Punteggio economico 85,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,75

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BIUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yhlYo+5R4Adh/HZCpEUPuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
86d395cecf3a422a60984dbcc477f9bee120f162

Hash(SHA-256-Hex): 37fd3b8ca4206432d5abc3ac0df8c93-
24e91e30afe2d1d237758e9b0e887f591

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572016938073

Fornitore SMAC SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.22.18 CEST

Offerta economica 423.225,60000 EUR

Punteggio economico 91,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): he5ees3fc8Gmn5nLVtkJ2Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
72913d771aa2d66f7fb0910b5ab979a47ef9cd32

Hash(SHA-256-Hex): 68c1a3b0010bb2ff8099cb73c1e2a78-
4b24c1584a117d86a138f15e3576a3a4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572016847738

Fornitore COSTRUIRE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.20.47 CEST

Offerta economica 401.850,00000 EUR

Punteggio economico 95,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 95,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sy0LMQBnanO/Rn3Cy0fEUw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7aef011f014dc8950a6b3c172dde7a590a7ea26
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Hash(SHA-256-Hex): bab143f788038ba9475d0c50dd8f2ff-
70301a8134ea160e79750e200c1488497

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572015701831

Fornitore IMPRECOM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 17.01.41 CEST

Offerta economica 443.546,40000 EUR

Punteggio economico 86,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti IMPRECOM.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QeNM1p7ordLst6trDPHp3A==

Hash(SHA-1-Hex):
b2c76597f27efe88289a79a7d8322762bb3f82c3

Hash(SHA-256-Hex): f59a5aa98b6de019a56825602300692-
de16e8d7362dbff990773b7d897b4035b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572013707277

Fornitore DRP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.28.27 CEST

Offerta economica 400.468,20000 EUR

Punteggio economico 96,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,25

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mZQWmZpgz1o2RgFEVO8B8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e2b38c22ecd1e5fe4f0f3d65a045d460bd770ea7

Hash(SHA-256-Hex): db7366c843866fc7ad5748382ac4faa-
cdcc3deaa3231cb62eeedf846c73612fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572013288457

Fornitore SINERGICA SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.21.28 CEST

Offerta economica 432.534,00000 EUR

Punteggio economico 89,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,11

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

caricare.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WtnxJyt5qmYmrDkpju2SKA==

Hash(SHA-1-Hex):
07a534ae8f19ea5adc3188c45937c603ebaa5038

Hash(SHA-256-Hex): 3f0858d2c5524cf35b09a2504c2a024-
3df762d9bc08bf9a2a28924b9acbd2261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572013171151

Fornitore sud service srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 25 ottobre 2019 16.19.31 CEST

Offerta economica 440.286,48000 EUR

Punteggio economico 87,55

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,55

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aq2xxP1ZJCnojw3JwRQu8g==

Hash(SHA-1-Hex):
766aa637f915624d88d4e705d1c8e71eef6f1d79

Hash(SHA-256-Hex):
d4e38d7d4e9d8ddd9c908829bae16b2-
49f975bbbf340879e780331ceb74b5a75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572012659429

Fornitore nc edil pitturazioni sas

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 16.10.59 CEST
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Offerta economica 401.401,00000 EUR

Punteggio economico 96,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HdIXlI/ICw5shF9MFLkyfA==

Hash(SHA-1-Hex):
da8068827ef63455c656a8831aa3d4ebf3624c11

Hash(SHA-256-Hex): c90576f29ce05d439c7f1ed2b12d85e-
c3c9212fab63585d93e5d1318c90ae551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572009227141

Fornitore ITALACTIVE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 15.13.47 CEST

Offerta economica 449.485,32000 EUR

Punteggio economico 85,75
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,75

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HxQZvL3hwbRyYxIZLuWZ5w==

Hash(SHA-1-Hex):
43f6a27b7d54d1165896ae1604b588b9e97c4116

Hash(SHA-256-Hex):
985ed3c0810668eb4361ad9d179a2dd-
c5bb6cc076e6a753562efe1203d047cbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572008819250

Fornitore AF SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 15.06.59 CEST

Offerta economica 408.680,04000 EUR

Punteggio economico 94,32

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,32
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TDhzW2RvtSqaM6A0UUsoJg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b21e3a4b2f77516f29edebd1f0df045b5e054b3

Hash(SHA-256-Hex): 2418d2c05eef623f2ebe77db048b2fa-
9a7b28244c4372209069865b59c882446

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572008481681

Fornitore MARZANI ELISO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 15.01.21 CEST

Offerta economica 514.554,00000 EUR

Punteggio economico 74,91

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,91

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

marzani.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fkoT1BAHxkuY/H0Bceh42g==

Hash(SHA-1-Hex):
a0ffa05bbd0b1df48a8ec622bff2040d01284092

Hash(SHA-256-Hex): 9c6db040a82383b4953d9ff98c48466-
befaa9f121b7f646e8bd48bcdcefdbc13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1572008250779

Fornitore I.E.F. LEONARDO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 14.57.30 CEST

Offerta economica 413.519,20000 EUR

Punteggio economico 93,21

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,21

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc. firmati d.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6UyyEi35kWQVFt8BBYwblg==

Hash(SHA-1-Hex):
a32138ace6f2cd1a3e352955f4f7039ead8385ce

Hash(SHA-256-Hex): 109b1f91fbce981d065e2281e412cb9-
2e4f7c94a4bfa9210972376760406dfd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571999720373

Fornitore C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPE-
RATIVA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.35.20 CEST

Offerta economica 452.333,52000 EUR

Punteggio economico 85,21

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,21

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip
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Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): adq+AmgUToUsU5vj6pTPPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c9673e15a9d6f0e45cc518f48b5f34f0dc5df095

Hash(SHA-256-Hex):
906972751673ab71b441547573ab031-
a58aae6d9f7ffefd71da3c4d654b1c851

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571998728603

Fornitore EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.18.48 CEST

Offerta economica 413.818,08000 EUR

Punteggio economico 93,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): V4ToZbKfgNKACsou1B0H9w==

Hash(SHA-1-Hex):
71ff462f4440cc2b793f2fd5594a1a845f8b3e68

Hash(SHA-256-Hex): a5d14128a64af472eb197d9431aba8d-
85de0d7f6a88cafa07159be08febc4ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571998538364

Fornitore rifra costruzioni generali srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.15.38 CEST

Offerta economica 407.608,00000 EUR

Punteggio economico 94,56

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,56

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativa .zip

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ngsh6q4RPQcH+jp5rGxNfw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc64968cbab926bc1236a0b91af5ca842fba6334
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Hash(SHA-256-Hex): dd00794fb8da46009f11109e38b8bb6-
b9c49e57566a2f8f11c550751a44aa931

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571997848685

Fornitore IT Energy srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.04.08 CEST

Offerta economica 421.590,00000 EUR

Punteggio economico 91,43

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,43

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2txUQuZooUaw3nLFCgHMRg==

Hash(SHA-1-Hex):
73ea916fa7dd26f02369ad4add7f4741db590e70

Hash(SHA-256-Hex): bed0c169ba0210fc856dce46d9a1087-
c238c6fb62edf7befeb6c52f687418984

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571997834738

Fornitore IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 12.03.54 CEST

Offerta economica 487.392,00000 EUR

Punteggio economico 79,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,08

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc amministrativi.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UFEod5rDZXk4tUw1xHv4ag==

Hash(SHA-1-Hex):
cc759ec75e196ec32fcb389db97ca7c8ebef2bf0

Hash(SHA-256-Hex):
056d108062d82db9216b068eb7998cb-
20cccc277f50baac7411526cb92b8fa2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571995188889
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Fornitore GRANDI F. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 11.19.48 CEST

Offerta economica 441.516,00000 EUR

Punteggio economico 87,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lQ6H+vgvmhygX8FCFOZn4w==

Hash(SHA-1-Hex):
130aed77471fb3ca98a6725240d57d5b2becd329

Hash(SHA-256-Hex): e72eb9b7318e030b88c7e7552b1372f-
07fef6f963846dc8df377f612a5ec1e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571994944637

Fornitore ACAM COSTRUZIONI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

185

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 11.15.44 CEST

Offerta economica 440.444,40000 EUR

Punteggio economico 87,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): szd2KAb5ggvmy8s5mYAeyw==

Hash(SHA-1-Hex):
7c47f27f3a7b709826cc43aecaeb83f27944a098

Hash(SHA-256-Hex): 072e9fe63d98478681eb276ecee728f-
6243e5f05496d9b326dbc7d1fcf0f2c66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571994408518

Fornitore SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 11.06.48 CEST
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Offerta economica 450.195,96000 EUR

Punteggio economico 85,62

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,62

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 28 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eOpEEV+Pdq3nYfMsqnPh1A==

Hash(SHA-1-Hex):
21e56dcd5543a2082830dc7d0b218352b56e1ac9

Hash(SHA-256-Hex): b662c94d736af5e5e1c4215ad72ea91-
65d3d53834eed8cfae957570cfc78911d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571992948291

Fornitore B.P.D. LAVORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.42.28 CEST

Offerta economica 446.343,84000 EUR
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Punteggio economico 86,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,36

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xe/sucYUogizdRqvcReb8A==

Hash(SHA-1-Hex):
533646a6afd69ffffe8bfea5ede595e7999313d1

Hash(SHA-256-Hex): 7a817cc92196aa97d885359bebae511-
24c6f0b74641e8263a90b1b374799bfbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571992299213

Fornitore CEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.31.39 CEST

Offerta economica 437.319,84000 EUR

Punteggio economico 88,14

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 88,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hx2igr39RxwQhpWm0Jv51w==

Hash(SHA-1-Hex):
2f53f73c970663a800c80294d02b89865e942caa

Hash(SHA-256-Hex): 477ec8924d46db49fc63cadd9127d3d-
e2779a015c9a2652fd8cf17ea205c8a3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571990856010

Fornitore NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.07.36 CEST

Offerta economica 449.581,20000 EUR

Punteggio economico 85,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,74
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K/xEM+9OGgAZBaKTXUqKDA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e1ca92875f7d81ff464f642d87bbe4b4124f6f4

Hash(SHA-256-Hex): 35306ca510545dc580e797233fa09b6-
dcbaede5237f69c17004cb095e4cf0f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571990409668

Fornitore Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 10.00.09 CEST

Offerta economica 421.877,64000 EUR

Punteggio economico 91,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,37

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rT3nJlUihE4h3QnAr/Ln1A==

Hash(SHA-1-Hex):
4ec4c63db3e7c54486af85f4a20f6db19704dab4

Hash(SHA-256-Hex): 781c07b0e96b07935cf0cff4315e73d-
7aa6a529820d5cc1a5b70d6f9cc430aae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571989157980

Fornitore MULTI MANUTENZIONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 9.39.17 CEST

Offerta economica 444.499,56000 EUR

Punteggio economico 86,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,72

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amm.vi MULTI.zip

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5CPgqdX+QrxK7Vx934Qt6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8ba9b865c9d6f8392f3603062a571632b6995b31

Hash(SHA-256-Hex): 650ae971fc4b0edca3e257adc914e2e-
6cb74cc7eb8ffc31c7eb890e25f64513e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571988322846

Fornitore A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 9.25.22 CEST

Offerta economica 432.396,12000 EUR

Punteggio economico 89,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aIvfSy607CYRgRBmr3RogQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d51830dc0f52ba8aba115458f5e4a4b2f0a2a4bb

Hash(SHA-256-Hex): c352ee6ad674c539070decedf18f418-
ced91d24255fd52a04d0725195e51e1d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571988025848

Fornitore DICATALDO SABINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 25 ottobre 2019 9.20.25 CEST

Offerta economica 396.847,32000 EUR

Punteggio economico 97,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,13

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UI+bRx4hdunhTxgHDXPMOg==
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Hash(SHA-1-Hex):
47baa17e38be99f16034b596f7f54fe4afccedd3

Hash(SHA-256-Hex): bd42d49b3c8aec60e74c88e6de45edb-
a9f024766f978ebba88d718c5671d2de9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571948880148

Fornitore Sogecitalia S.r.l.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 22.28.00 CEST

Offerta economica 439.020,00000 EUR

Punteggio economico 87,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,80

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 31 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IOPgew0MVnU/Hprz/WLp0w==

Hash(SHA-1-Hex):
213ced288a12609a2267d813f21731825b11c4cd
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Hash(SHA-256-Hex): 7639a68ee68085aa4bd31829f575997-
cff747f1899c6480d70849b7a78e0ce31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571937132659

Fornitore PASCOLO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 19.12.12 CEST

Offerta economica 433.275,96000 EUR

Punteggio economico 88,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,96

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gogTve30motWwMh5XuRiXg==

Hash(SHA-1-Hex):
5bf0ae3e6c5d2ecd462ee05f8752549f1d3b2f6e

Hash(SHA-256-Hex): 1ffc82ec7fe314facdd75f2121cf794-
8fdc70ccfe4ab32d86379a33e40bee472

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571933187810

Fornitore SAS LAVORI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 18.06.27 CEST

Offerta economica 448.718,28000 EUR

Punteggio economico 85,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dEhQtrSnkubeF98eavjCyA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0123b1f32b4b19458b554821b206fc68d2c48b3

Hash(SHA-256-Hex): 4bc6d7f5d180c992d56c0ba1dd22811-
87ab04040c82a2936bae27618d1aed15a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571931462810

Fornitore zara appalti srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 17.37.42 CEST

Offerta economica 411.077,04000 EUR

Punteggio economico 93,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,77

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bqFnggH33U2t56Fn2oetTw==

Hash(SHA-1-Hex):
1115d61a44514f5e0fa407c6009afc528c0b8e2f

Hash(SHA-256-Hex): ee751f8e1448510a3d717f6b9d0d8c7-
64214f302301fc26f94b6e862b3e8f965

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571928688308

Fornitore LA COLTIVATRICE SOCIETA COOPERATIVA ARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 24 ottobre 2019 16.51.28 CEST

Offerta economica 443.715,60000 EUR

Punteggio economico 86,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,87

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI.ZIP.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3PQB7NSZs+iO9ir1ebPvDw==

Hash(SHA-1-Hex):
908d37988932e4d46f43a502ce0cf777a9024c73

Hash(SHA-256-Hex): 86840b5dec03893cd8e6f51566126b2-
e2c215dc15e5662367d1f2f272b61079d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571928049451

Fornitore T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 16.40.49 CEST
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Offerta economica 395.826,48000 EUR

Punteggio economico 97,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jhP8ocsPjzLLv5OvDKjgdA==

Hash(SHA-1-Hex):
9706cc22b8da4ef6c9110f818811645b97df24db

Hash(SHA-256-Hex): 4fce6dd781ad3fdba75bd0d320090d8-
f974ed569f946a619c48de5c0c3889612

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571927733304

Fornitore Migevi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 16.35.33 CEST

Offerta economica 448.216,32000 EUR

Punteggio economico 86,00
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisitiamministrativi.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vMe2EkWoo8MEz1DBO676FA==

Hash(SHA-1-Hex):
d089996bdb719d141e416e21166fef10768d3f20

Hash(SHA-256-Hex): 15a6ebe75a637d1f93610f127eef03a-
780debd3bed7d8f763c17345113c57d24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571924796550

Fornitore Giudice Costruzioni e Servizi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.46.36 CEST

Offerta economica 412.848,56000 EUR

Punteggio economico 93,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,36
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Plico A - Documenti e Dichiarazioni.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IR5GYynqNMly5H5XevzQWg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b347f22fa90b199bc9acab85818dd3e3a35da98

Hash(SHA-256-Hex): 517ff553ccb49acfd65ba0744cfc851-
f906d43e83eb88ee98e4fa11114be77ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571923953369

Fornitore PPG DOMOGEST Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.32.33 CEST

Offerta economica 434.685,96000 EUR

Punteggio economico 88,67

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,67

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0VnDyLJUMEMDzgIVJFMWpg==

Hash(SHA-1-Hex):
4c8aa245737c4f467aedfa48dd4421b9eb6ddf46

Hash(SHA-256-Hex): f620d695866d12f5f9bb120ca413d39-
3161a45d3cab187b19594af08c25dcf17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571922980348

Fornitore CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO
E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.16.20 CEST

Offerta economica 511.057,20000 EUR

Punteggio economico 75,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI-AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LJp7U4iZyf/TbBPGZiYsLg==

Hash(SHA-1-Hex):
5b5f808920da2758aff956d482f8147ee730f705

Hash(SHA-256-Hex): 6103b8c90b5a613bfaac40035ab7022-
d9760b84827ea05fe0a298fc9326bdcc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571922770408

Fornitore Sial Impianti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 15.12.50 CEST

Offerta economica 432.351,00000 EUR

Punteggio economico 89,15

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,15

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LObhydYDjlLs3HvvJq0ATQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ce2e7d93da615d118ebe84704bf704a2a97fb1d3

Hash(SHA-256-Hex):
2d927ad93bcbc24bed5127a33addbbd-
35efc3dc7da30b67fa522955fd005df70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571921391174

Fornitore F.LLI MAGGI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 14.49.51 CEST

Offerta economica 385.450,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi.rar

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4yn8xSV0DhiFfcl91b+dQw==
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Hash(SHA-1-Hex):
9fb620b3355a9f12f468b9569c6d06508701dee1

Hash(SHA-256-Hex): 71e34dcc069db2a8a3c3b174b97be7b-
2bb7b0639fa469f8d730e66224d831dcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571915256665

Fornitore PMM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 13.07.36 CEST

Offerta economica 413.022,84000 EUR

Punteggio economico 93,32

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,32

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC AMM.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wTZPSFTBfCu07kliZtkN2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4c666373877e379ce5aa490c3aeed4d31975e06a
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Hash(SHA-256-Hex):
122ebc6a7d08472b3496a7475d60e02-
60e77f410315cc1cb50d76bb4a8bf446c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571910991212

Fornitore G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.56.31 CEST

Offerta economica 479.999,99000 EUR

Punteggio economico 80,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

GARA_DIG.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iC3WzreMLlBW/A7zcf6UNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2f06044983f832d3ca6562caed187cfc6855a801

Hash(SHA-256-Hex): fd510a200fcc4781ae67a471e57ca23-
3ce266c6582766197739ec312567e7f39
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571909209366

Fornitore HOUSINGEST NETWORK S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.26.49 CEST

Offerta economica 479.625,48000 EUR

Punteggio economico 80,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,36

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LZNWSOCrSX5b187OVWg/rA==

Hash(SHA-1-Hex):
acf378f354d522444c4d50f9ac554f9416c12f86

Hash(SHA-256-Hex): d32cb4b2a3fd075e25b5124f88faf2d-
46b8c2b835f54ea2aae26b186de634fd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571908660025
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Fornitore CR COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.17.40 CEST

Offerta economica 448.351,68000 EUR

Punteggio economico 85,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documenti.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XG6Lz6gb0sXOk9sJc1DEgA==

Hash(SHA-1-Hex):
cffa1030b8794499d1bf71ca22c08a92b6692f5e

Hash(SHA-256-Hex): d9db0f0cc7c444a8887a5a189d53083-
3c27700218f4af6fc303c4824d35211ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571907692847

Fornitore Edilzito

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 11.01.32 CEST

Offerta economica 438.666,00000 EUR

Punteggio economico 87,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,87

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M75A5P6FgPvDQXC2DV189w==

Hash(SHA-1-Hex):
ba20e0745ab272d2947540e20b6e8bdf17a333b7

Hash(SHA-256-Hex): 7536775d80eb53fddeada5142027195-
01306d3864d3ee6a4fefcb5a60aef4e6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571906045216

Fornitore CO.FAD SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 10.34.05 CEST
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Offerta economica 423.204,00000 EUR

Punteggio economico 91,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,08

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

PLICO A - documentazione e dichiarazioni.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pALToJX97+iipCP51c8Dtw==

Hash(SHA-1-Hex):
b55ec5b2dd1fe46a2ede83b0a4b506c47038cd6a

Hash(SHA-256-Hex): a3e20357df0500ace58a9618dcc2153-
ef23dae2b3dc2b5e26f3b256fa20e54e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571905951794

Fornitore Se.Ma. Costruzioni

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 10.32.31 CEST

Offerta economica 420.174,00000 EUR
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Punteggio economico 91,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Se.Ma. Costruzioni - Req Amm.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FY3S7aHRoMnE6HVuhvrISg==

Hash(SHA-1-Hex):
ec06542a8584111e343d90c2078bbf5834e1180b

Hash(SHA-256-Hex): b0a15e350a72aec9bafc3f9e162273d-
0ff151880a4bad7190a208b13ae502d7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571903979073

Fornitore EDILGAMMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 24 ottobre 2019 9.59.39 CEST

Offerta economica 422.323,20000 EUR

Punteggio economico 91,27

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 91,27

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QwvaawPkPuPj8plmwsmEPw==

Hash(SHA-1-Hex):
605763b38cd528bc545a49c033d53214cd59b79f

Hash(SHA-256-Hex): 845c2916058e9b62d7f17b669417ee9-
ff07d7bc90df7730a501dfcfbfd51efdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571845739426

Fornitore GENERALI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 17.48.59 CEST

Offerta economica 428.916,00000 EUR

Punteggio economico 89,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,87
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4wJ0QuCtnPYL31AIJ3QGpA==

Hash(SHA-1-Hex):
268eaba2c58316f0e32f937ff29ab9497fb838ff

Hash(SHA-256-Hex): 626e2e22f06e1420796412300714e97-
49b57079ce75696bfa3adef8989770a98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571843083622

Fornitore Edil Impianti S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 17.04.43 CEST

Offerta economica 425.028,00000 EUR

Punteggio economico 90,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,69

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Edil Impianti S.r.l..zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rHMbsKp1zbr5B5V+Ah6F4w==

Hash(SHA-1-Hex):
1adbbbf4ee3557971291293af649fb8f48f65a52

Hash(SHA-256-Hex): dd6daa79ac01bf959b21dcbb0941b69-
e46f72422825eb3d619aef28f0066cf5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571841718058

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 16.41.58 CEST

Offerta economica 435.813,96000 EUR

Punteggio economico 88,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. Amministrativa.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RoTI7k7cBgy8pYGCLnGlAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
399c3fa0885704809185503b6115488774ffb8d3

Hash(SHA-256-Hex): cadd62852a22b00a8485fb4beee4b8a-
24a85a67f759cd8e9cde33ec46e1a5f94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571840910368

Fornitore I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 16.28.30 CEST

Offerta economica 459.264,00000 EUR

Punteggio economico 83,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,93

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Archivio.zip

Dimensioni: 7 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kg+FFPC6Cbnohtb5w2X1jw==

Hash(SHA-1-Hex):
2cd6a12c45e2844a723bde5441c6aec974dabb48

Hash(SHA-256-Hex): 24c36ec222e3dd39ada84d4b965f261-
0058755383d5911ee1f550997963af05e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571834674795

Fornitore Società Generali Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 14.44.34 CEST

Offerta economica 424.320,00000 EUR

Punteggio economico 90,84

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,84

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti firmati digitalmente.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H/YpMmpw6WWP9Vzb5/+UIg==
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Hash(SHA-1-Hex):
c926b4bad91edf28c2b6feb6b6f4601779bb0431

Hash(SHA-256-Hex): 76f867eb153ed1df091b10a65ff904d-
b2a66602b9f0ea5b0dac5230c0439964a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571830613100

Fornitore MAPEN S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 13.36.53 CEST

Offerta economica 448.380,00000 EUR

Punteggio economico 85,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

A - DOCUMENTI E DICHIARAZIONI.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J5FowCzXB56YVUwJkgLvqA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff75e4db118dd28f15509b01a21e35cab106d7c1
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Hash(SHA-256-Hex): 1a9b6e71cbcb89b8d372a2bcca067c4-
fa08e666906796e3bdb70a86dc235a385

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571826765161

Fornitore C.G.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 12.32.45 CEST

Offerta economica 397.806,12000 EUR

Punteggio economico 96,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4OXiFGsYa9UWiiPuTJDg3w==

Hash(SHA-1-Hex):
1b361527e48d65607e95c943baea5ce2927538e8

Hash(SHA-256-Hex): ae7fe41a32dc044c7bacd92183e3cdf-
5d8d700ebc6d755113fbaf982d4f1b265

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571820375988

Fornitore EUROCOSTRUZIONI GROUP

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 10.46.15 CEST

Offerta economica 406.649,64000 EUR

Punteggio economico 94,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yu2CcOrlKdw2L0JeHOktSw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a4bd91ea3168094677d600bafc4d59ceb86912f

Hash(SHA-256-Hex): 1d0ec33592b532ac45d81899bef5020-
ebe66280cc500f5be695e5d2b630c8fbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571820077169

Fornitore LAVORI IN CORSO SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 23 ottobre 2019 10.41.17 CEST

Offerta economica 414.139,56000 EUR

Punteggio economico 93,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC FIRMATI.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sJK5Gsg1mVfoasqWC0wAQw==

Hash(SHA-1-Hex):
490dd79b1951d37b38090252746e70c780da8463

Hash(SHA-256-Hex): ab1680cd609e554cf68390794aa4902-
c517997ea75cd7e6726df1eaa9b2eec9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571759556911

Fornitore ZANOTTO MARCO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 22 ottobre 2019 17.52.36 CEST

Offerta economica 447.105,24000 EUR

Punteggio economico 86,21

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,21

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentaz. Amministrativa.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZL6nI5hHpxIG3i43pJtlbw==

Hash(SHA-1-Hex):
f60646b3700513f38f8b23dc1e6f6c2d93e61b77

Hash(SHA-256-Hex): 8ef4a07aa1568ea2663bfffb3e709f3-
da0f9a26c604c35c5c9b4e6432efbd045

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571381211329

Fornitore Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 18 ottobre 2019 8.46.51 CEST
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Offerta economica 456.963,96000 EUR

Punteggio economico 84,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,35

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8DHBZL+TryVlQ6lXWk6Whg==

Hash(SHA-1-Hex):
1f35775fe209d3c3b40d8a2cc5e02df06df9dcb9

Hash(SHA-256-Hex): e50799f8b14c89bb20c8e435ca318e4-
6ea7cdf36d975e0c0b6df44fcf9e77267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571326316839

Fornitore P.N.P. COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 17 ottobre 2019 17.31.56 CEST

Offerta economica 432.909,36000 EUR

Punteggio economico 89,04
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,04

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 37 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LTqwdtRDVRHOFsRcxMThEA==

Hash(SHA-1-Hex):
28ae036c9896309011c6513ebfa67402b0aff1b8

Hash(SHA-256-Hex): e1bbcdab40d2d0c949ce398bc6f8652-
9431869e306421aa473fce5a59d23af01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571134087420

Fornitore DONATI E DAMIANI SRL socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 15 ottobre 2019 12.08.07 CEST

Offerta economica 410.197,20000 EUR

Punteggio economico 93,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,97
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

plico A - Donati e Damiani srl.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c4PpVtZKTRaE+hU78dlw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9cce9ae6906955168c8c16bbff6c095ae6ab0bb1

Hash(SHA-256-Hex): c3ab4b13c7b35d0aee8c7de2725e67c-
8b047479f107ae7461c6518585c217a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571129542247

Fornitore COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 15 ottobre 2019 10.52.22 CEST

Offerta economica 418.956,00000 EUR

Punteggio economico 92,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,00

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta amm.va.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fUCpC2zWnuNIMrGTLzxt+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c643521425876018418dd71068e9ecf654493c9e

Hash(SHA-256-Hex): ad6f7428f0a66285b08ee8c50a222a9-
2c62ae677dc01310fa32a3e298c2dc5dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1571042527745

Fornitore CONSORZIO CO.I.CA.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 14 ottobre 2019 10.42.07 CEST

Offerta economica 442.494,00000 EUR

Punteggio economico 87,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,11

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

225

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

digitale.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wMGSy6px1nx3ZOpwkObAPw==

Hash(SHA-1-Hex):
4437b0b306cbfd3cd6eabbc86e38b940922fd7ee

Hash(SHA-256-Hex): f9654fe17c72ca70f7bb9e79cf122a1-
26e7c75cc3b6fef0982f3de674e7f8314

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1570443059152

Fornitore ECO MA.JA. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 7 ottobre 2019 12.10.59 CEST

Offerta economica 449.412,00000 EUR

Punteggio economico 85,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,77

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 17 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MVrRyzwYkYE2IuD365zNWA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab26653bd07e2e006b8750f5d8bff6c5af2221b6

Hash(SHA-256-Hex): 7ee2e8697fec13f2b7ce217b4ae3d66-
1bebb91747865e1493aee7978ecebee98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 420.640,92000

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza F.LLI MAGGI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 385.450,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,38
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Punteggio totale 97,38

Prezzo offerto 395.826,48000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza idrotermica meridionale di mastandrea luigi

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,33

Punteggio totale 97,33

Prezzo offerto 396.023,88000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza DICATALDO SABINO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,13

Punteggio totale 97,13

Prezzo offerto 396.847,32000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza Ma.Co. Group S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,98

Punteggio totale 96,98

Prezzo offerto 397.467,72000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

228

Società di appartenenza C.G.M. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,89

Punteggio totale 96,89

Prezzo offerto 397.806,12000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza clp costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,44

Punteggio totale 96,44

Prezzo offerto 399.684,24000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza DRP SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,25

Punteggio totale 96,25

Prezzo offerto 400.468,20000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza nc edil pitturazioni sas

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,03

Punteggio totale 96,03
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Prezzo offerto 401.401,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza COSTRUIRE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 95,92

Punteggio totale 95,92

Prezzo offerto 401.850,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza EUROCOSTRUZIONI GROUP

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,79

Punteggio totale 94,79

Prezzo offerto 406.649,64000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza rifra costruzioni generali srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,56

Punteggio totale 94,56

Prezzo offerto 407.608,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza La Valle Vincenzo
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,36

Punteggio totale 94,36

Prezzo offerto 408.505,20000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14

Società di appartenenza AF SERVICE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,32

Punteggio totale 94,32

Prezzo offerto 408.680,04000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza DONATI E DAMIANI SRL socio unico

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,97

Punteggio totale 93,97

Prezzo offerto 410.197,20000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza zara appalti srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,77

Punteggio totale 93,77

Prezzo offerto 411.077,04000 EUR
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Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza Giudice Costruzioni e Servizi Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,36

Punteggio totale 93,36

Prezzo offerto 412.848,56000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza PMM SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,32

Punteggio totale 93,32

Prezzo offerto 413.022,84000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza SALCIM S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,28

Punteggio totale 93,28

Prezzo offerto 413.197,68000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza I.E.F. LEONARDO SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 93,21

Punteggio totale 93,21

Prezzo offerto 413.519,20000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,14

Punteggio totale 93,14

Prezzo offerto 413.818,08000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza LAVORI IN CORSO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,07

Punteggio totale 93,07

Prezzo offerto 414.139,56000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza impresa edile e stradale di Giuseppe Di Domenico e Claudio
Ferrara snc

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,09

Punteggio totale 92,09

Prezzo offerto 418.566,96000 EUR

Offerta anomala? Si
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,00

Punteggio totale 92,00

Prezzo offerto 418.956,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza Pinto Vraca Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,84

Punteggio totale 91,84

Prezzo offerto 419.694,96000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza Se.Ma. Costruzioni

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,74

Punteggio totale 91,74

Prezzo offerto 420.174,00000 EUR

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza IT Energy srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,43
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Punteggio totale 91,43

Prezzo offerto 421.590,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,37

Punteggio totale 91,37

Prezzo offerto 421.877,64000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza EDILGAMMA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,27

Punteggio totale 91,27

Prezzo offerto 422.323,20000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza CO.FAD SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,08

Punteggio totale 91,08

Prezzo offerto 423.204,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

235

Società di appartenenza SMAC SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,07

Punteggio totale 91,07

Prezzo offerto 423.225,60000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza Società Generali Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,84

Punteggio totale 90,84

Prezzo offerto 424.320,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza fagisrl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,77

Punteggio totale 90,77

Prezzo offerto 424.643,40000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza COSENTINO NICOLA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,75

Punteggio totale 90,75
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Prezzo offerto 424.740,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza Edil Impianti S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,69

Punteggio totale 90,69

Prezzo offerto 425.028,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza giovanni pugliese

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,69

Punteggio totale 90,69

Prezzo offerto 425.040,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza EDIL 3 SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,90

Punteggio totale 89,90

Prezzo offerto 428.754,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza GENERALI COSTRUZIONI SRL



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

237

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,87

Punteggio totale 89,87

Prezzo offerto 428.916,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39

Società di appartenenza COSTRUZIONI SANDRINI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,70

Punteggio totale 89,70

Prezzo offerto 429.720,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40

Società di appartenenza Rubagotti costruzioni snc

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,35

Punteggio totale 89,35

Prezzo offerto 431.400,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza Sial Impianti srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,15

Punteggio totale 89,15

Prezzo offerto 432.351,00000 EUR
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42

Società di appartenenza A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,14

Punteggio totale 89,14

Prezzo offerto 432.396,12000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza SINERGICA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,11

Punteggio totale 89,11

Prezzo offerto 432.534,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza P.N.P. COSTRUZIONI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,04

Punteggio totale 89,04

Prezzo offerto 432.909,36000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza niccoli costruzioni srl

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 89,03

Punteggio totale 89,03

Prezzo offerto 432.960,12000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza PASCOLO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,96

Punteggio totale 88,96

Prezzo offerto 433.275,96000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

47

Società di appartenenza INGECO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,81

Punteggio totale 88,81

Prezzo offerto 434.000,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

48

Società di appartenenza PPG DOMOGEST Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,67

Punteggio totale 88,67

Prezzo offerto 434.685,96000 EUR

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

49

Società di appartenenza GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,67

Punteggio totale 88,67

Prezzo offerto 434.700,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

50

Società di appartenenza F.lli Picenni s.n.c.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,44

Punteggio totale 88,44

Prezzo offerto 435.813,96000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

51

Società di appartenenza CEM SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,14

Punteggio totale 88,14

Prezzo offerto 437.319,84000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

52

Società di appartenenza Edilzito

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,87
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Punteggio totale 87,87

Prezzo offerto 438.666,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

53

Società di appartenenza Sogecitalia S.r.l.s.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,80

Punteggio totale 87,80

Prezzo offerto 439.020,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

54

Società di appartenenza sud service srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,55

Punteggio totale 87,55

Prezzo offerto 440.286,48000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

55

Società di appartenenza ACAM COSTRUZIONI s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,51

Punteggio totale 87,51

Prezzo offerto 440.444,40000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

56
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Società di appartenenza impresa edile parola geom. francesco

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,39

Punteggio totale 87,39

Prezzo offerto 441.076,08700 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

57

Società di appartenenza GRANDI F. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,30

Punteggio totale 87,30

Prezzo offerto 441.516,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

58

Società di appartenenza CONSORZIO CO.I.CA.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,11

Punteggio totale 87,11

Prezzo offerto 442.494,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

59

Società di appartenenza BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,00

Punteggio totale 87,00
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Prezzo offerto 443.021,88000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

60

Società di appartenenza IMPRECOM SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,90

Punteggio totale 86,90

Prezzo offerto 443.546,40000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

61

Società di appartenenza LA COLTIVATRICE SOCIETA COOPERATIVA ARL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,87

Punteggio totale 86,87

Prezzo offerto 443.715,60000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

62

Società di appartenenza SISTHEMA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,76

Punteggio totale 86,76

Prezzo offerto 444.273,96000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

63

Società di appartenenza MULTI MANUTENZIONE SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,72

Punteggio totale 86,72

Prezzo offerto 444.499,56000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

64

Società di appartenenza B.P.D. LAVORI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,36

Punteggio totale 86,36

Prezzo offerto 446.343,84000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

65

Società di appartenenza ZANOTTO MARCO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,21

Punteggio totale 86,21

Prezzo offerto 447.105,24000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

66

Società di appartenenza Migevi Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,00

Punteggio totale 86,00

Prezzo offerto 448.216,32000 EUR
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

67

Società di appartenenza MAPEN S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,97

Punteggio totale 85,97

Prezzo offerto 448.380,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

68

Società di appartenenza CR COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,97

Punteggio totale 85,97

Prezzo offerto 448.351,68000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

69

Società di appartenenza SAS LAVORI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,90

Punteggio totale 85,90

Prezzo offerto 448.718,28000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

70

Società di appartenenza ECO MA.JA. SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 85,77

Punteggio totale 85,77

Prezzo offerto 449.412,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

71

Società di appartenenza ITALACTIVE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,75

Punteggio totale 85,75

Prezzo offerto 449.485,32000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

72

Società di appartenenza LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di Gregorio Antonio & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,75

Punteggio totale 85,75

Prezzo offerto 449.520,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

73

Società di appartenenza NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,74

Punteggio totale 85,74

Prezzo offerto 449.581,20000 EUR

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

74

Società di appartenenza SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,62

Punteggio totale 85,62

Prezzo offerto 450.195,96000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

75

Società di appartenenza C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPE-
RATIVA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,21

Punteggio totale 85,21

Prezzo offerto 452.333,52000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

76

Società di appartenenza BENIS COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,03

Punteggio totale 85,03

Prezzo offerto 453.303,60000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

77

Società di appartenenza PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 85,01

Punteggio totale 85,01

Prezzo offerto 453.427,68000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

78

Società di appartenenza Impresa Generale di Costruzioni G.B. Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,35

Punteggio totale 84,35

Prezzo offerto 456.963,96000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

79

Società di appartenenza I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,93

Punteggio totale 83,93

Prezzo offerto 459.264,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

80

Società di appartenenza Pelizzari S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,83

Punteggio totale 82,83

Prezzo offerto 465.339,36000 EUR

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

81

Società di appartenenza Termoidraulica Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,40

Punteggio totale 80,40

Prezzo offerto 479.445,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

82

Società di appartenenza HOUSINGEST NETWORK S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,36

Punteggio totale 80,36

Prezzo offerto 479.625,48000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

83

Società di appartenenza G.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,30

Punteggio totale 80,30

Prezzo offerto 479.999,99000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

84

Società di appartenenza Impresa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti Michele & C

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,82
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Punteggio totale 79,82

Prezzo offerto 482.910,72000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

85

Società di appartenenza IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,08

Punteggio totale 79,08

Prezzo offerto 487.392,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

86

Società di appartenenza B&B Costruzioni di geom. Berardi Battista & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,82

Punteggio totale 78,82

Prezzo offerto 489.004,80000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

87

Società di appartenenza TECHNE SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,47

Punteggio totale 75,47

Prezzo offerto 510.718,80000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

88
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Società di appartenenza CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO
E C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,42

Punteggio totale 75,42

Prezzo offerto 511.057,20000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

89

Società di appartenenza MARZANI ELISO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,91

Punteggio totale 74,91

Prezzo offerto 514.554,00000 EUR

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

90

Società di appartenenza EDILTRE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,64

Punteggio totale 72,64

Prezzo offerto 530.628,00000 EUR

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome Scarsi Roberto

Login user_96984
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ALER Brescia - Cremona - Mantova (00304200173)

Indirizzo email alerbcm.dtbs@legalmail.it

Num. telefono 0302117741

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome IT Energy srl

Login user_124979

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) IT Energy srl (03442520619)

Indirizzo email it.srl@legal.email.it

Num. telefono 0632652053

Commento all’aggiudicazione Si aggiudica provvisoriamente la Procedura n. 28/2019 alla
Ditta IT ENERGY srl. La presente comunicazione assolve agli
obblighi dell'art.76 Dlgs 50/16. IL RUP

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 5 dicembre 2019
10.25.52 CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto definito
dall`Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è:
420.640,92000.

giovedì 5 dicembre 2019 9.46.33
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330) è ini-
ziata.

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.34
CET

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1572253078465) della Proce-
dura Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330) è stata rifiuta-
ta con la seguente motivazione:
Si esclude la Ditta SIMA srls in
quanto dalla documentazione in-
viata a seguito di soccorso istrut-
torio ha allegato il contratto di at-
testazione per l’ausiliaria TRA-
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Data Oggetto Testo

CO SRLS privo di registrazio-
ne, numero ed eventuale comu-
nicazione di proroga. Il contrat-
to di avvalimento è sottoscrit-
to solo dall’ausiliato e non lo
è dall’ausiliario (manca il perfe-
zionamento delle volontà di en-
trambe le parti) e riporta anco-
ra la dicitura… l’Impresa Ausi-
liaria è comunque in possesso,
per il tramite delle proprie ditte
consorziate, di risorse economi-
che… non assicurando per tan-
to il possesso diretto delle risorse
oggetto di avvalimento. IL RUP .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.34
CET

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1572253132980) della Proce-
dura Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330) è stata rifiutata
con la seguente motivazione: Si
esclude la Ditta Del Duca Mau-
ro srl in quanto non ha provvedu-
to a produrre quanto richiesto nel
soccorso istruttorio entro i ter-
mini perentori previsti dalla SA.
Manca il mod. Dich art 80 - MO
28_2019 per tutti i soggetti di cui
all’art.80 c. 3 (Legali rappresen-
tanti, Direttori Tecnici, ecc….)
del DLgs 50/2016 e s.m.i. in
quanto in gara ne è presente so-
lo uno e non firmato digitalmen-
te. Per l’ausiliaria M.D.B. IM-
PIANTI S.R.L., non sono stati
prodotti nè i mod. “Dich art 80
- MO 28_2019” per tutti i sog-
getti di cui all’art.80 c. 3 (Lega-
li rappresentanti, Direttori Tec-
nici, ecc….) del DLGS 50/2016
e s.m.i. firmati digitalmente nè
l’istanza di ammissione alla ga-
ra compilata in ogni sua parte,
istanza che comprende dichiara-
zioni che non sono previste nel
DGUE. Per l’ausiliaria non è sta-
ta prodotta la dichiarazione pre-
vista dall’art. 89 c. 1 del DLgs
50/2016 : “L’operatore econo-
mico che vuole avvalersi delle
capacità di altri soggetti allega,
oltre all’eventuale attestazione
SOA dell’impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla
stessa attestante il possesso da
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Data Oggetto Testo

parte di quest’ultima dei requisi-
ti generali di cui all’articolo 80,
nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. L’operatore econo-
mico dimostra alla stazione ap-
paltante che disporrà dei mez-
zi necessari mediante presenta-
zione di una dichiarazione sot-
toscritta dall’impresa ausiliaria
con cui quest’ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente”.
Non è stato prodotto il contrat-
to di avvalimento con le modi-
fiche richieste dalla SA, confor-
mi alla norma relativa all’istituto
dell’avvalimento. IL RUP .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.33
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572252311431) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.33
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572251083804) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.33
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572252066126) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.32
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572250815631) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572250787088) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
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Data Oggetto Testo

115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572250250948) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572250641250) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572243290988) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572246892946) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572187306184) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572247372910) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572112618046) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572249165899) della Procedu-
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ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.31
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572248377915) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.30
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572108929194) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.30
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572103093478) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.30
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572084379585) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.30
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572083331420) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.29
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572081524424) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572023561129) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
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115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572018714056) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572017264688) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572017603826) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572017046392) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572078662695) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572029914598) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572021720088) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572019573504) della Procedu-
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ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572016938073) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.27
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572016847738) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.26
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572015701831) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.26
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572013288457) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.26
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572013707277) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.26
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572013171151) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572008819250) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
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115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572012659429) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572009227141) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572008481681) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1572008250779) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1572007026235) della Proce-
dura Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330) è stata rifiuta-
ta con la seguente motivazione:
Si esclude la Ditta Coeffe Strade
srl in quanto non ha provvedu-
to a produrre quanto richiesto nel
soccorso istruttorio entro i ter-
mini perentori previsti dalla SA.
Si specifica che per l’ausiliaria
Consorzio Stabile Telegare: 1.
Manca l’istanza di ammissione
alla gara compilata in ogni sua
parte, istanza che comprende di-
chiarazioni che non sono previ-
ste nel DGUE 2. Manca il pat-
to d’integrità sottoscritto digital-
mente. 3. Manca il il mod. “Di-
ch art 80 - MO 28_2019” per tut-
ti i soggetti di cui all’art.80 c.
3 (Legali rappresentanti, Diret-
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tori Tecnici, ecc….) del DLGS
50/2016 e s.m.i.. Non è stato pro-
dotto il contratto di avvalimen-
to con le modifiche richieste dal-
la SA, conformi alla norma rela-
tiva all’istituto dell’avvalimento
oltre alla mancata indicazione,
nello stesso contratto di avvali-
mento, del numero delle mae-
stranze messe a disposizione e
l’indicazione delle mansioni del-
le maestranze suddette di cui si
avvarrà l’ausiliata. IL RUP .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571998728603) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571999720373) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571997848685) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.22
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571998538364) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.21
CET

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1571997699980) della Proce-
dura Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330) è stata rifiuta-
ta con la seguente motivazio-
ne: Si esclude la Ditta IM.E.E.
SRL in quanto non ha provve-
duto a produrre quanto richie-
sto nel soccorso istruttorio en-
tro i termini perentori previsti
dalla SA. Si specifica che man-
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cano per l’ausiliaria Viola Co-
struzioni S.r.l. l’istanza di am-
missione compilata in ogni sua
parte, istanza che comprende di-
chiarazioni che non sono pre-
viste nel DGUE, manca il pat-
to d’integrità sottoscritto digi-
talmente e l‘informativa priva-
cy, documenti che il disciplinare
prevede a pena di esclusione. IL
RUP .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.21
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571997834738) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.21
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571995188889) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.20
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571994944637) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.19
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571994408518) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571948880148) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571990856010) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571989157980) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571992299213) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571992948291) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571990409668) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571988025848) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.17
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571988322846) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.16
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571937132659) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.16
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571933187810) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
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mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.16
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571931462810) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.16
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571928688308) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.15
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571928049451) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.14
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571927733304) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.14
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571924796550) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.13
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571922770408) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.13
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571923953369) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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giovedì 5 dicembre 2019 9.45.13
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571922980348) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571907692847) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571905951794) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571908660025) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571915256665) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571909209366) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571910991212) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571921391174) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
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mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571906045216) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571903979073) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.12
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571845739426) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.10
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571834674795) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.10
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571843083622) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.10
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571830613100) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.10
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571840910368) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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giovedì 5 dicembre 2019 9.45.10
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571841718058) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.10
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571826765161) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.09
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571820375988) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.09
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571759556911) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.09
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571134087420) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.09
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571381211329) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.09
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571820077169) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.09
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571326316839) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
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mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571129542247) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571042527745) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2019 9.45.08
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570443059152) della Procedu-
ra Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_195495 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31191 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34029 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_118023 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_144254 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52011 sulla
Procedura con ID 115481330 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_148802 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_186009 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_81388 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.24
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_32112 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_7451 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_77257 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37040 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37238 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_45493 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_191963 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_195597 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_190188 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_174813 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_136180 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_46067 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_194510 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_40234 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_81888 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.23
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_177207 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141328 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_169285 sulla
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Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_186851 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_125421 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_200637 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35010 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_191798 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85281 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_76953 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67903 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_176577 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_131101 sulla
Procedura con ID 115481330 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_66042 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_150203 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_62226 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_160316 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37841 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_40157 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142886 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_147687 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_145861 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142384 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_70862 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_148011 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.21
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_124979 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_169283 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112637 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_172383 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_166147 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.20
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69878 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164056 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34039 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36683 sulla
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Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_151692 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_39194 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_160312 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_135955 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_153848 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_39196 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31723 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152370 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.19
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_104291 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_200163 sulla
Procedura con ID 115481330 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_42000 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34436 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34714 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31339 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31874 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85156 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130206 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_38085 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_210087 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37277 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_131588 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.18
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33723 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69204 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_180975 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_83222 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_128399 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_163477 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_28830 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37150 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_190415 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_127775 sulla
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Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_28535 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_179544 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_182282 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_184934 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 29 ottobre 2019 9.48.17
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34958 sulla
Procedura con ID 115481330 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 28 ottobre 2019 10.01.46
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Procedura n. 28/2019
- MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.58.52
CET

Invio Offerta L`offerente DEL DUCA MAU-
RO SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Proce-
dura n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.57.58
CET

Invio Offerta L`offerente SIMA S.r.l.s. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.45.11
CET

Invio Offerta L`offerente Pinto Vraca Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).
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lunedì 28 ottobre 2019 9.41.06
CET

Invio Offerta L`offerente GI.L.C. IMPIANTI
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.24.43
CET

Invio Offerta L`offerente PRANEDIL s.a.s. di
Saciotti Nunzio & C. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.20.15
CET

Invio Offerta L`offerente niccoli costruzioni
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.19.47
CET

Invio Offerta L`offerente BATTAGLIA IM-
PIANTI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.17.21
CET

Invio Offerta L`offerente SALCIM S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 9.12.50
CET

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: niccoli costru-
zioni srl.

lunedì 28 ottobre 2019 9.10.50
CET

Invio Offerta L`offerente INGECO S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 8.52.45
CET

Invio Offerta L`offerente EDILTRE S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 8.39.37
CET

Invio Offerta L`offerente TECHNE SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
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scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 8.22.52
CET

Invio Offerta L`offerente BENIS COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Procedura n. 28/2019 - MO ope-
re edili - Brescia città immo-
bili Comune di Brescia. (ID
115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 8.14.52
CET

Invio Offerta L`offerente SISTHEMA SRL ha
sostituito con successo la sua of-
ferta nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

lunedì 28 ottobre 2019 7.14.50
CET

Invio Offerta L`offerente EDIL 3 SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

domenica 27 ottobre 2019
21.12.39 CET

Invio Offerta L`offerente niccoli costruzioni
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

domenica 27 ottobre 2019
15.41.46 CET

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
SANDRINI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Procedura n. 28/2019 - MO ope-
re edili - Brescia città immo-
bili Comune di Brescia. (ID
115481330).

sabato 26 ottobre 2019 19.56.58
CEST

Invio Offerta L`offerente COSENTINO NI-
COLA SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Procedura n. 28/2019 - MO ope-
re edili - Brescia città immo-
bili Comune di Brescia. (ID
115481330).

sabato 26 ottobre 2019 18.55.29
CEST

Invio Offerta L`offerente impresa edile e stra-
dale di Giuseppe Di Domenico
e Claudio Ferrara snc ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

sabato 26 ottobre 2019 17.18.13
CEST

Invio Offerta L`offerente giovanni puglie-
se ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
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- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

sabato 26 ottobre 2019 12.06.19
CEST

Invio Offerta L`offerente Ma.Co. Group
S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

sabato 26 ottobre 2019 11.48.51
CEST

Invio Offerta L`offerente fagisrl ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

sabato 26 ottobre 2019 11.18.44
CEST

Invio Offerta L`offerente La Valle Vincen-
zo ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

sabato 26 ottobre 2019 10.31.02
CEST

Invio Offerta L`offerente Pelizzari S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
20.58.34 CEST

Invio Offerta L`offerente clp costruzioni srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
19.12.41 CEST

Invio Offerta L`offerente Impresa Edile Lio-
netti S.A.S di Lionetti Miche-
le & C ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
18.42.00 CEST

Invio Offerta L`offerente idrotermica meridio-
nale di mastandrea luigi ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
18.06.13 CEST

Invio Offerta L`offerente B&B Costruzioni
di geom. Berardi Battista &
C. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).
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venerdì 25 ottobre 2019
17.51.54 CEST

Invio Offerta L`offerente Termoidraulica Srl
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
17.33.23 CEST

Invio Offerta L`offerente Rubagotti costruzio-
ni snc ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
17.27.44 CEST

Invio Offerta L`offerente impresa edile parola
geom. francesco ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
17.24.06 CEST

Invio Offerta L`offerente LAFERAL.EXPO
S.a.s. di Di Gregorio Antonio
& C. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
17.22.18 CEST

Invio Offerta L`offerente SMAC SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
17.20.47 CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUIRE SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
17.01.41 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRECOM SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
16.28.27 CEST

Invio Offerta L`offerente DRP SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
16.21.28 CEST

Invio Offerta L`offerente SINERGICA SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
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ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
16.19.31 CEST

Invio Offerta L`offerente sud service srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
16.10.59 CEST

Invio Offerta L`offerente nc edil pitturazio-
ni sas ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
15.13.47 CEST

Invio Offerta L`offerente ITALACTIVE SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
15.06.59 CEST

Invio Offerta L`offerente AF SERVICE SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
15.01.21 CEST

Invio Offerta L`offerente MARZANI ELI-
SO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
14.57.30 CEST

Invio Offerta L`offerente I.E.F. LEONARDO
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
14.37.06 CEST

Invio Offerta L`offerente coeffe strade srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
12.35.20 CEST

Invio Offerta L`offerente C.E.V. CONSOR-
ZIO EDILI VENETI SOCIETA'
COOPERATIVA ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).
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venerdì 25 ottobre 2019
12.18.48 CEST

Invio Offerta L`offerente EBM ENERGY
& BUILDING MANAGE-
MENT ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
12.15.38 CEST

Invio Offerta L`offerente rifra costruzioni ge-
nerali srl ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Proce-
dura n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
12.05.10 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: rifra costruzioni
generali srl .

venerdì 25 ottobre 2019
12.04.08 CEST

Invio Offerta L`offerente IT Energy srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
12.03.54 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPREDIL S.R.L.
UNIPERSONALE ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
12.01.39 CEST

Invio Offerta L`offerente IM.E.E. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
11.50.08 CEST

Invio Offerta L`offerente rifra costruzioni ge-
nerali srl ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Proce-
dura n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
11.19.48 CEST

Invio Offerta L`offerente GRANDI F. SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
11.15.44 CEST

Invio Offerta L`offerente ACAM COSTRU-
ZIONI s.r.l. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Procedura n. 28/2019 - MO ope-
re edili - Brescia città immo-
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bili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
11.06.48 CEST

Invio Offerta L`offerente SM COSTRUZIO-
NI GENERALI di Salvatore Ma-
tarrese ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
10.42.28 CEST

Invio Offerta L`offerente B.P.D. LAVORI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
10.31.39 CEST

Invio Offerta L`offerente CEM SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
10.07.36 CEST

Invio Offerta L`offerente NG COSTRUZIO-
NI ED IMPIANTI SRL UNI-
PERSONALE ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019
10.00.09 CEST

Invio Offerta L`offerente Gadaleta Ignazio
s.r.l. Unipersonale ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019 9.39.17
CEST

Invio Offerta L`offerente MULTI MANU-
TENZIONE SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019 9.25.22
CEST

Invio Offerta L`offerente A.T.S. Costruzio-
ni Generali Srl ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

venerdì 25 ottobre 2019 9.20.25
CEST

Invio Offerta L`offerente DICATALDO SA-
BINO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
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ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 25 ottobre 2019 9.16.07
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: DICATALDO
SABINO.

giovedì 24 ottobre 2019
22.28.00 CEST

Invio Offerta L`offerente Sogecitalia S.r.l.s.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
19.44.30 CEST

Invio Offerta L`offerente DICATALDO SA-
BINO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
19.12.12 CEST

Invio Offerta L`offerente PASCOLO S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
18.06.27 CEST

Invio Offerta L`offerente SAS LAVORI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
17.37.42 CEST

Invio Offerta L`offerente zara appalti srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
16.51.28 CEST

Invio Offerta L`offerente LA COLTIVATRI-
CE SOCIETA COOPERATIVA
ARL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
16.40.49 CEST

Invio Offerta L`offerente T.S.G. COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
16.35.33 CEST

Invio Offerta L`offerente Migevi Srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
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Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
15.46.36 CEST

Invio Offerta L`offerente Giudice Costruzio-
ni e Servizi Srl ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
15.32.33 CEST

Invio Offerta L`offerente PPG DOMOGEST
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
15.16.20 CEST

Invio Offerta L`offerente CAPILUPPI LO-
RENZO S.N.C. DI CAPILUPPI
CLAUDIO E C. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
15.12.50 CEST

Invio Offerta L`offerente Sial Impianti srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
14.49.51 CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI MAGGI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
13.07.36 CEST

Invio Offerta L`offerente PMM SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
11.58.24 CEST

Invio Offerta L`offerente SISTHEMA SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
11.56.31 CEST

Invio Offerta L`offerente G.M. COSTRUZIO-
NI s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
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- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
11.26.49 CEST

Invio Offerta L`offerente HOUSINGEST
NETWORK S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
11.17.40 CEST

Invio Offerta L`offerente CR COSTRUZIO-
NI SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
11.01.32 CEST

Invio Offerta L`offerente Edilzito ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
10.34.05 CEST

Invio Offerta L`offerente CO.FAD SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019
10.32.31 CEST

Invio Offerta L`offerente Se.Ma. Costruzio-
ni ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 24 ottobre 2019 9.59.39
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILGAMMA SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
17.48.59 CEST

Invio Offerta L`offerente GENERALI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
17.04.43 CEST

Invio Offerta L`offerente Edil Impianti S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).
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mercoledì 23 ottobre 2019
16.41.58 CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Picenni s.n.c. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
16.28.30 CEST

Invio Offerta L`offerente I.S.A. INGEGNE-
RIA E SERVIZI ASSOCIATI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
14.44.34 CEST

Invio Offerta L`offerente Società Generali Co-
struzioni srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
Procedura n. 28/2019 - MO ope-
re edili - Brescia città immo-
bili Comune di Brescia. (ID
115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
13.36.53 CEST

Invio Offerta L`offerente MAPEN S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Procedura n.
28/2019 - MO opere edili - Bre-
scia città immobili Comune di
Brescia. (ID 115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
12.32.45 CEST

Invio Offerta L`offerente C.G.M. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
10.46.15 CEST

Invio Offerta L`offerente EUROCOSTRU-
ZIONI GROUP ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

mercoledì 23 ottobre 2019
10.41.17 CEST

Invio Offerta L`offerente LAVORI IN COR-
SO SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

martedì 22 ottobre 2019
17.52.36 CEST

Invio Offerta L`offerente ZANOTTO MAR-
CO SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Proce-
dura n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

venerdì 18 ottobre 2019 8.46.51
CEST

Invio Offerta L`offerente Impresa Generale di
Costruzioni G.B. Srl ha inviato
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con successo un`offerta nel Mer-
cato Procedura n. 28/2019 - MO
opere edili - Brescia città im-
mobili Comune di Brescia. (ID
115481330).

giovedì 17 ottobre 2019
17.31.56 CEST

Invio Offerta L`offerente P.N.P. COSTRU-
ZIONI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

martedì 15 ottobre 2019
17.57.31 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 115481330

martedì 15 ottobre 2019
12.08.07 CEST

Invio Offerta L`offerente DONATI E DA-
MIANI SRL socio unico ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Procedura n. 28/2019 -
MO opere edili - Brescia città
immobili Comune di Brescia.
(ID 115481330).

martedì 15 ottobre 2019
10.52.22 CEST

Invio Offerta L`offerente COMPAGNIA EDI-
LIZIA DELLA BRIANZA
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

lunedì 14 ottobre 2019 10.42.07
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO
CO.I.CA. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Proce-
dura n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

martedì 8 ottobre 2019 11.37.35
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 115481330

lunedì 7 ottobre 2019 12.10.59
CEST

Invio Offerta L`offerente ECO MA.JA. SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330).

giovedì 19 settembre 2019
15.50.48 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Procedu-
ra n. 28/2019 - MO opere edili
- Brescia città immobili Comune
di Brescia. (ID 115481330). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 117453049

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.02.54 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari SIMA S.r.l.s. (SIMA S.r.l.s.), ricevuto in data giovedì 14 no-
vembre 2019 11.20.41 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare la
cauzione provvisoria, con le specifiche richieste nella docu-
mentazione di gara, in quanto quella presentata in gara è costi-
tuita da sole pagine bianche, inoltre si ricorda che la stessa do-
vrà essere sottoscritta digitalmente sia dal Legale Rappresen-
tante del partecipante che dal garante, nonché di allegare la do-
cumentazione attestante i poteri di firma del garante. Si chiede
altresì di inoltrare per l’ausiliara Traco SRLS documentazione
attestante la validità della SOA in quanto risulta superata la
scadenza triennale dal 06/09/2019. Eventuale presentazione di
contratti con la SOA, che devono rispettare le tempistiche e le
modalità previste dalla norma vigente, devono essere presen-
tati sottoscritti digitalmente dalla stessa SOA o presentati in
copia conforme agli originali. Si chiede altresì di specificare
nel contratto di avvalimento laddove dove viene richiamato lo
schema di contratto di specificare che sia quello predisposto
dalla Stazione Appaltante e di voler eliminare le diciture rela-
tive al DLGS 163/2006 in quanto abrogato. Si chiede altresì di
rettificare il contratto di avvalimento in quanto la Traco SRLS
non essendo un consorzio ed in quanto i requisiti devono esse-
re direttamente in possesso della stessa ausiliaria, senza con-
dizionamenti, eliminando la seguente frase “l’Impresa Ausi-
liaria è comunque in possesso, per il tramite delle proprie ditte
consorziate, di risorse economiche……” Tutta la documenta-
zione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente docu-
mentazione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena
esclusione dalla procedura. Il RUP

Id Messaggio 117457769

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 14.49.35 CET

Mittente giovanni pugliese (giovanni pugliese)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data giovedì
7 novembre 2019 8.49.06 CET; Bino Raffaella (Bino Raffael-



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

290

la), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non rice-
vuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio COME DA RICHIESTA SI ALLEGA DGUE. SALUTI
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare il
DGUE predisposto dalla scrivente e reperibile nella documen-
tazione di gara, da compilare in ogni sua parte. Tutta la docu-
mentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente
documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00
pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Allegato DGUE PUGLIESE.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: PUGLIESE GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 2ASps802iZmtMPK9a7ql/g==

Hash(SHA-1-Hex):
10fd14ca2c42cbb839a1deab883fe83fda40f1a1

Hash(SHA-256-Hex): c9ef1379506299e1a39b02af355efd1-
140387629938016a12de2180e8774d173

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117452732

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.57.41 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari IM.E.E. SRL (IM.E.E. SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
per la IM.E.E. SRL la dichiarazione di cui al modello “Dich
art 80 - MO 28_2019 “ per tutti i soggetti di cui al comma 3
dell’art.80 del DLGS 50/2016 e s.m.i. che devono anche es-
sere riportati nella relativa sezione del DGUE. Per l’ausiliaria
Viola Costruzioni S.r.l. bisogna inoltrare l’istanza di ammis-
sione compilata in ogni sua parte, il atto d’integrità e ‘in-
formativa privacy. Inoltre si chiede di riproporre il contratto
di avvalimento in quanto riporta riferimenti a leggi abrogate
(DLGS 163/2006), sottoscritto digitalmente dal concorrente
e dall’ausiliaria. Tutta la documentazione dovrà essere sotto-
scritta digitalmente La presente documentazione deve perve-
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nire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla pro-
cedura. IL RUP

Id Messaggio 117453069

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.03.29 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari DEL DUCA MAURO SRL (DEL DUCA MAURO SRL), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltra-
re per l’ausiliaria M.D.B. IMPIANTI S.R.L., in quanto man-
cante, l’istanza di ammissione e il mod. “Dich art 80 - MO
28_2019” per tutti i soggetti di cui all’art.80 c. 3 (Legali rap-
presentanti, Direttori Tecnici, ecc….) del DLGS 50/2016 e
s.m.i. firmati digitalmente. Si chiede di rispettare quanto ri-
portato sul bando di gara “Qualora non tutti i soggetti dichia-
ranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione
potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresen-
tante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e fir-
mate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti” Per
la Del Duca Mauro SRL si chiede di inoltrare il mod. Dich
art 80 - MO 28_2019 per tutti i soggetti di cui all’art.80 c.
3 (Legali rappresentanti, Direttori Tecnici, ecc….) del DLGS
50/2016 e s.m.i. in quanto in gara ne è presente solo uno e
non firmato digitalmente. Si chiede di rispettare quanto ripor-
tato sul bando di gara “Qualora non tutti i soggetti dichiaran-
ti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione po-
trà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentan-
te, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firma-
te del documento d’identità dei soggetti dichiaranti” Si chie-
de altresì di allegare per l’ausiliaria la dichiarazione prevista
dall’art. 89 c. 1 del DLGS 50/2016 “L’operatore economico
che vuole avvalersi delle capacita’ di altri soggetti allega, ol-
tre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo
80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse og-
getto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari median-
te presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui e’ carente il
concorrente”. Si chiede altresì di rettificare il contratto di av-
valimento eliminando la seguente dicitura: “l’impresa concor-
rente, ove mai dovesse richiedere all’impresa ausiliaria, anche
per effetto di richieste della Stazione appaltante, di fornire le
risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto do-
vrà preventivamente erogarne il costo, a valore di mercato,
a favore dell’impresa ausiliaria”, per meglio comprendere la
richiesta della Scrivente, , si segnala, quanto riportato dal c.
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9 dell’art.89 del DLGS 50/2016 e s.m.i.: ……….A tal fine il
responsabile unico del procedimento accerta in corso d'ope-
ra che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte diretta-
mente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausilia-
ria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la riso-
luzione del contratto d'appalto Tutta la documentazione dovrà
essere sottoscritta digitalmente La presente documentazione
deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione
dalla procedura. Il RUP

Id Messaggio 117501595

Data di invio martedì 5 novembre 2019 15.34.46 CET

Mittente CEM SRL (CEM SRL)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Scarsi Rober-
to (Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raf-
faella), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), ri-
cevuto in data giovedì 7 novembre 2019 8.52.24 CET

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato quanto richiesto Distinti saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare per
l’ausiliaria MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. l’istanza di parte-
cipazione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.
Inoltre si chiede di riproporre il contratto di avvalimento in
quanto riporta riferimenti a leggi abrogate (DLGS 163/2006),
sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria. Tut-
ta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Allegato soccorso istruttorio.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8sEROcNJy103Aq1LRMkzbg==

Hash(SHA-1-Hex):
6249265d42506f9daa31dbc68c5ab894e23f7e3b

Hash(SHA-256-Hex): e9ebadbd2593a5a638b5d718f9c8101-
c7e90bc34718c14c4b761b8b3810a456f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117452805
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Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.58.52 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari LAVORI IN CORSO SRL (LAVORI IN CORSO SRL), rice-
vuto in data martedì 5 novembre 2019 10.38.30 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare la
ricevuta di versamento del contributo ANAC in quanto quello
allegato in gara è una copia parziale dalla quale non si evin-
cono i data necessari alla verifica. Tutta la documentazione
dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente documenta-
zione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclu-
sione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117459545

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 15.18.17 CET

Mittente Giudice Costruzioni e Servizi Srl (Giudice Costruzioni e Ser-
vizi Srl)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino
Raffaella), non ricevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di chiarire, a mez-
zo di autodichiarazione la posizione rispetto alla richiesta del
DGUE in quanto viene dichiarato di NON aver soddisfatto
tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o con-
tributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'en-
te aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento mentre
sull’istanza di partecipazione ne viene dichiarata la regolarità.
A tal fine si chiede, anche, la riproposizione o del DGUE o
dell’istanza con la dovuta rettifica. Tutta la documentazione
dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente documenta-
zione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclu-
sione dalla procedura. IL RUP

Allegato Soccorso Istruttorio.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUDICE GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): y8JxGjLqFVznTp7DvvV2Bg==
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Hash(SHA-1-Hex):
bdfa4154d807697e48082c5ce579c767099fc0f5

Hash(SHA-256-Hex): f7745a3cabbe9a721bb8366ca7ab69c-
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Id Messaggio 117511709

Data di invio martedì 5 novembre 2019 20.35.56 CET

Mittente Sogecitalia S.r.l.s. (Sogecitalia S.r.l.s.)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Bino Raffael-
la (Bino Raffaella), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Ro-
berto), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), ri-
cevuto in data giovedì 7 novembre 2019 8.50.53 CET

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare per
la Sogecitalia S.r.l.s. ed il Consorzio EBG il patto d’integrità
e l’informativa privacy, secondo la modulistica di gara messa
a disposizione dalla scrivente e reperibile sul portale SINTEL
nella relativa sezione, il tutto sottoscritto digitalmente. Per il
Consorzio EBG si chiede di inoltrare l’istanza di ammissione
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. Si chiede
altresì di allegare nuovo contratto di avvalimento senza clau-
sole che non possono essere opposte alla S.A; nello specifi-
co si chiede di togliere la clausola (es. 8.1) In caso di aggiu-
dicazione l’impresa ausiliaria si obbliga ai sensi dell’art. 89,
comma 9 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.e.i, a comunicare all’ente
appaltante la propria disponibilità di cui al precedente art. 2.).
Si segnala, per meglio comprendere la richiesta della Scriven-
te, quanto riportato dal c. 9 dell’art.89 del DLGS 50/2016 e
s.m.i.: ……….A tal fine il responsabile unico del procedimen-
to accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di con-
tratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumen-
tali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza
in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di av-
valimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Tutta
la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Allegato Soccorso istruttorio.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): 16uHIRIZXbQt3JkUjBVDmw==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Id Messaggio 117452941

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.00.33 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRU-
ZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 4 novembre 2019
16.06.04 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltra-
re il modello “Dich art 80 - MO 28_2019” anche per il so-
cio di maggioranza “CJRJ HOLDING S.R.L.”, il versamento
ANAC , la cauzione provvisoria in quanto carente della firma
del concorrente, e l’informativa “FORNITORI INFORMATI-
VA CON CONSENSO“ in quanto mancante. Tutta la docu-
mentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente
documentazione deve pervenire entro i 14/11/2019 ore 12:00
pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117452965

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.00.51 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari sud service srl (sud service srl), ricevuto in data giovedì 7 no-
vembre 2019 9.16.42 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
piano di rateazione, che deve riportare la data leggibile di ac-
cettazione dell’Ufficio dell’Ente competente, antecedente al-
la scadenza di presentazione delle offerte ed allegare una vo-
stra dichiarazione attestante la regolarità nei pagamenti del-
le rate. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente La presente documentazione deve pervenire entro
il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL
RUP
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Id Messaggio 117452749

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.57.49 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL), ricevuto in
data martedì 5 novembre 2019 16.39.22 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
la cauzione provvisoria in quanto mancante. Si ricorda che la
stessa dovrà avere le specifiche richieste nella documentazio-
ne di gara e dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal Le-
gale Rappresentante dell’impresa partecipante che dal garan-
te. Si chiede di allegare la documentazione attestante i poteri
di firma del garante. La presente documentazione deve perve-
nire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla pro-
cedura. IL RUP

Id Messaggio 117453179

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.06.05 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari CEM SRL (CEM SRL), ricevuto in data lunedì 4 novembre
2019 14.53.35 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare per
l’ausiliaria MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. l’istanza di parte-
cipazione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.
Inoltre si chiede di riproporre il contratto di avvalimento in
quanto riporta riferimenti a leggi abrogate (DLGS 163/2006),
sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria. Tut-
ta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117494442

Data di invio martedì 5 novembre 2019 12.59.18 CET

Mittente B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Lista Leonardo
(Lista Leonardo), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello
Sandra), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non
ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, a seguito di Vs comunicazione di soccorso istrut-
torio per errato importo per cauzione provvisoria presentata
in sede di gara, la scrivente impresa B.P.D. LAVORI SRL in-
via in allegato appendice integrativa a polizza fideiussoria n.
28019979385. Cordiali saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs
50/2016 si chiede di inoltrare nuova cauzione provvisoria in
quanto quella presentata in gara indica un importo non suppor-
tato dalle certificazioni in vostro possesso. La cauzione dovrà
essere sottoscritta digitalmente dal concorrente e dal garante
nonché di allegare la documentazione attestante i poteri di fir-
ma del garante. Tutta la documentazione dovrà essere sotto-
scritta digitalmente La presente documentazione deve perve-
nire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla pro-
cedura. IL RUP

Allegato 28019979385_05112019074323.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: TROVARELLI ALESSANDRO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): OVh+HzODAL5+7+vBldGILA==

Hash(SHA-1-Hex):
ccbf7efc5fa5e177be469c750c22bd6273f459cf

Hash(SHA-256-Hex): 55380df593c766b17c17f2b3190c933-
43f962f57a7e19e910e0fcc1ef8482149

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117452665

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.56.21 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese (SM
COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese), rice-
vuto in data mercoledì 13 novembre 2019 9.39.26 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltra-
re nuovo contratto di avvalimento privo delle seguenti clau-
sole che non possono essere opposte alla scrivente: 1) “Fer-
mo restando che relativamente alla manodopera l’impresa au-
siliata provvederà a mezzo della propria organizzazione” Si
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segnala, per meglio comprendere la richiesta della Scriven-
te, quanto riportato dal c. 9 dell’art.89 del DLGS 50/2016 e
s.m.i.: ……….A tal fine il responsabile unico del procedi-
mento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e stru-
mentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto uti-
lizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto 2)
“L’Impresa ausiliaria avrà diritto di risolvere il presente con-
tratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante co-
municazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel
caso in cui l’ausiliata si sia resa inadempiente ad una qualsia-
si delle superiori obbligazioni e non vi abbia posto rimedio,
decorsi TRENTA giorni dalla relativa diffida” In quanto si ri-
corda la responsabilità solidale dell’ausiliaria e dell’ausiliata
secondo quanto previsto dal DLGS 50/2016 e s.m.i. Inoltre
lo stesso contratto dovrà prevedere esplicitamente ed incondi-
zionatamente l’impegno dell’ausiliaria fino alla conclusione
e collaudo delle opere. Tutta la documentazione dovrà esse-
re sottoscritta digitalmente La presente documentazione deve
pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla
procedura. IL RUP

Id Messaggio 117496791

Data di invio martedì 5 novembre 2019 14.07.31 CET

Mittente giovanni pugliese (giovanni pugliese)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Scarsi Roberto
(Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffael-
la), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio SI ALLEGA DGUE CORRETTO. GRAZIE SALUTIesto del
messaggio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016
si chiede di inoltrare il DGUE predisposto dalla scrivente e
reperibile nella documentazione di gara, da compilare in ogni
sua parte. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente La presente documentazione deve pervenire en-
tro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura.
IL RUP

Allegato DGUE edittabile _3_.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: PUGLIESE GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): sUh/KkhiSm7qNA4eGkeAhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
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Hash(SHA-256-Hex): 06398acdd9de3294391b596a7d2fa28-
b3af3e6204ae065678ee56dcfafa93f8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117452990

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.01.22 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari giovanni pugliese (giovanni pugliese), ricevuto in data lunedì
4 novembre 2019 14.48.22 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare il
DGUE predisposto dalla scrivente e reperibile nella documen-
tazione di gara, da compilare in ogni sua parte. Tutta la docu-
mentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente
documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00
pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117453020

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.02.06 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI ),
ricevuto in data martedì 12 novembre 2019 16.38.06 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
la cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente sia dal Le-
gale Rappresentante del partecipante che dal garante, nonché
di allegare la documentazione attestante i poteri di firma del
garante. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente La presente documentazione deve pervenire entro
il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL
RUP

Id Messaggio 117505225

Data di invio martedì 5 novembre 2019 16.41.37 CET

Mittente COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Bino Raffael-
la (Bino Raffaella), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Ro-
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berto), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), ri-
cevuto in data giovedì 7 novembre 2019 8.51.18 CET

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO_fidejussione

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare la
cauzione provvisoria in quanto mancante. Si ricorda che la
stessa dovrà avere le specifiche richieste nella documentazio-
ne di gara e dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal Le-
gale Rappresentante dell’impresa partecipante che dal garan-
te. Si chiede di allegare la documentazione attestante i poteri
di firma del garante. La presente documentazione deve perve-
nire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla pro-
cedura. IL RUP

Allegato 11000110015825.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: SABIA ANDREA; GIOVANNELLI OTTAVIO
VALENTINO

Hash(MD5-Base64): /j2Pn3fWdjoX77RKNcfndw==

Hash(SHA-1-Hex):
743aae1e25e4c8ed8a42dea86ce77dd80d0804f8

Hash(SHA-256-Hex): 3d88a44a8feffea205798581bbb3093-
55a05322cd85f9577fe151aeb8a555ce3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117485639

Data di invio martedì 5 novembre 2019 10.50.08 CET

Mittente LAVORI IN CORSO SRL (LAVORI IN CORSO SRL)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), non ricevuto; Lista Leo-
nardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi
Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare la
ricevuta di versamento del contributo ANAC in quanto quello
allegato in gara è una copia parziale dalla quale non si evin-
cono i data necessari alla verifica. Tutta la documentazione
dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente documenta-
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zione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclu-
sione dalla procedura. IL RUP

Allegato CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB

Firmatari: RIZZA MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): oFR65PXMA7lzE6f7m5mJsg==

Hash(SHA-1-Hex):
6fb2485d03e38897a342d6861246471f86fa55fa

Hash(SHA-256-Hex):
d22d077a201d23604722e77a3f69852-
42bfcf8a6f1cd475bbbdcaa4e27e9b17e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117453158

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.05.18 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari Sogecitalia S.r.l.s. (Sogecitalia S.r.l.s.), ricevuto in data mar-
tedì 5 novembre 2019 20.34.43 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare per
la Sogecitalia S.r.l.s. ed il Consorzio EBG il patto d’integrità
e l’informativa privacy, secondo la modulistica di gara messa
a disposizione dalla scrivente e reperibile sul portale SINTEL
nella relativa sezione, il tutto sottoscritto digitalmente. Per il
Consorzio EBG si chiede di inoltrare l’istanza di ammissione
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente. Si chiede
altresì di allegare nuovo contratto di avvalimento senza clau-
sole che non possono essere opposte alla S.A; nello specifi-
co si chiede di togliere la clausola (es. 8.1) In caso di aggiu-
dicazione l’impresa ausiliaria si obbliga ai sensi dell’art. 89,
comma 9 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.e.i, a comunicare all’ente
appaltante la propria disponibilità di cui al precedente art. 2.).
Si segnala, per meglio comprendere la richiesta della Scriven-
te, quanto riportato dal c. 9 dell’art.89 del DLGS 50/2016 e
s.m.i.: ……….A tal fine il responsabile unico del procedimen-
to accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di con-
tratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumen-
tali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza
in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di av-
valimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Tutta
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la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117453207

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.07.01 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari B.P.D. LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), ricevuto in da-
ta martedì 5 novembre 2019 12.56.46 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
nuova cauzione provvisoria in quanto quella presentata in gara
indica un importo non supportato dalle certificazioni in vostro
possesso. La cauzione dovrà essere sottoscritta digitalmente
dal concorrente e dal garante nonché di allegare la documen-
tazione attestante i poteri di firma del garante. Tutta la docu-
mentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente
documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00
pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117017065

Data di invio martedì 22 ottobre 2019 15.12.29 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari PASCOLO S.R.L. (PASCOLO S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: APPALTO N. 28/2019 - MO OPERE EDILI - BRESCIA
CITTA' IMMOBLI COMUNE DI BRESCIA. PROCEDURA
APERTA EX. ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E s.m.i. CUP:
H84I18000050005 - CIG: 8027763F95.

Testo del Messaggio Si comunica che non è richiesta la presentazione del PassOE.
Il RUP --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: APPALTO N. 28/2019 - MO OPERE EDILI - BRE-
SCIA CITTA' IMMOBLI COMUNE DI BRESCIA. PROCE-
DURA APERTA EX. ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E s.m.i.
CUP: H84I18000050005 - CIG: 8027763F95. In riferimento
ai lavori di cui sopra si chiede chiarimenti sulla presentazione
del PASSOE in quanto il CIG non è gestito dal sistema AV-
Cpass In attesa si porgono distinti saluti Pascolo S.r.l.

Id Messaggio 117452810

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.58.57 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)
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Destinatari EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT (EBM
ENERGY & BUILDING MANAGEMENT ), ricevuto in data
lunedì 11 novembre 2019 15.21.45 CET

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
piano di rateazione, che deve riportare la data leggibile di ac-
cettazione dell’Ufficio dell’Ente competente, antecedente la
scadenza di presentazione delle offerte ed allegare una vo-
stra dichiarazione attestante la regolarità nei versamenti del-
le rate. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente La presente documentazione deve pervenire entro
il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL
RUP

Id Messaggio 117452661

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.56.16 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari CONSORZIO CO.I.CA. (CONSORZIO CO.I.CA.), ricevuto
in data mercoledì 13 novembre 2019 8.47.20 CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
per il Consorzio CO.I.CA. attestazione Soa rinnovata o con-
tratto stipulato con la Soa stessa, secondo i tempi e le carat-
teristiche previste dalla legge, in quanto dal certificato risul-
ta scaduta la scadenza intermedia. L’eventuale contratto sot-
toscritto con la Soa dovrà essere sottoscritto dalla stessa so-
cietà di attestazione in formato digitale, o presentato in copia
conforme all’originale. Inoltre è necessario produrre cauzio-
ne provvisoria intestata al Consorzio CO.I.CA., partecipante
alla gara, in quanto la cauzione allegata è intestata alla ditta
indicata come esecutrice. Per la CLG COSTRUZIONI SRL
manca il patto d’integrità e l’informativa privacy, che devono
essere trasmesse entrambe firmate digitalmente Tutta la docu-
mentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente. La presente
documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00
pena esclusione dalla procedura IL RUP

Id Messaggio 117453044

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.02.51 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari Giudice Costruzioni e Servizi Srl (Giudice Costruzioni e Ser-
vizi Srl), ricevuto in data lunedì 4 novembre 2019 15.01.21
CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di chiarire, a
mezzo di autodichiarazione la posizione rispetto alla richiesta
del DGUE in quanto viene dichiarato di NON aver soddisfat-
to tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'en-
te aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento mentre
sull’istanza di partecipazione ne viene dichiarata la regolarità.
A tal fine si chiede, anche, la riproposizione o del DGUE o
dell’istanza con la dovuta rettifica. Tutta la documentazione
dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente documenta-
zione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclu-
sione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117453099

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 13.04.05 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (T.S.G. COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data venerdì 8 novembre 2019 17.37.26
CET

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare at-
testato SOA in quanto risulta scaduta la validità quinquennale
o in alternativa valido contratto, sottoscritto anche dalla SOA
secondo i tempi e le modalità previste dalla legge. Il contratto
ed i rinnovi, dovranno essere sottoscritti in formato digitale
sia dal concorrente che dalla SOA o in alternativa in copia resa
conforme successivamente verificabile. Tutta la documenta-
zione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente docu-
mentazione deve pervenire entro i 14/11/2019 ore 12:00 pena
esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117452866

Data di invio lunedì 4 novembre 2019 12.59.59 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari coeffe strade srl (coeffe strade srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare
per l’ausiliaria, in quanto mancanti, l’istanza di ammissione,
il patto d’integrità ed il mod. “Dich art 80 - MO 28_2019”
per tutti i soggetti di cui all’art.80 c. 3 (Legali rappresentan-
ti, Direttori Tecnici, ecc….) del DLGS 50/2016 e s.m.i.. Si
chiede di inoltrare la dichiarazione da parte dell’ausiliaria di
messa a disposizione di tutte le risorse oggetto di avvalimento
in quanto carente del numero e le mansioni delle maestranza



Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobi-
li Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova

305

di cui si avvarrà l’ausiliata e di inoltrare anche il nuovo con-
tratto di avvalimento riportante il numero e le mansioni delle
maestranze di cui si avvarrà l’ausiliata, si segnala, per meglio
comprendere la richiesta della Scrivente, quanto riportato dal
c. 9 dell’art.89 del DLGS 50/2016 e s.m.i.: ……….A tal fine il
responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera
che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamen-
te dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che
il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obbli-
ghi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione
del contratto d'appalto. Si chiede di eliminare dal contratto di
avvalimento il punto n. 3) “l'impegno, di cui al punto prece-
dente, decorre dalla data del presente contratto fino all'occor-
renza”; Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente La presente documentazione deve pervenire entro
il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL
RUP

Id Messaggio 117123424

Data di invio giovedì 24 ottobre 2019 14.17.03 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari COSTRUIRE SRL (COSTRUIRE SRL), ricevuto in data ve-
nerdì 25 ottobre 2019 9.51.38 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento PASSOE non definito

Testo del Messaggio Si comunica che non è richiesta la presentazione del PassOE.
Il RUP --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Alla c.a. del Responsabile del Procedimento, con la
presente si comunica che alla creazione del PASSOE il CIG
non risulta essere ancora stato definito, pertanto si chiede di
completare la procedura al fine di procedere alla creazione del
PASSOE da inserire in gara. In attesa di riscontro della pre-
sente si inviano cordiali saluti

Id Messaggio 117015824

Data di invio martedì 22 ottobre 2019 15.04.11 CEST

Mittente PASCOLO S.R.L. (PASCOLO S.R.L.)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Scarsi Rober-
to (Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raf-
faella), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), ri-
cevuto in data giovedì 24 ottobre 2019 14.58.44 CEST

Oggetto del Messaggio APPALTO N. 28/2019 - MO OPERE EDILI - BRESCIA
CITTA' IMMOBLI COMUNE DI BRESCIA. PROCEDURA
APERTA EX. ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E s.m.i. CUP:
H84I18000050005 - CIG: 8027763F95.

Testo del Messaggio APPALTO N. 28/2019 - MO OPERE EDILI - BRESCIA
CITTA' IMMOBLI COMUNE DI BRESCIA. PROCEDURA
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APERTA EX. ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E s.m.i. CUP:
H84I18000050005 - CIG: 8027763F95. In riferimento ai la-
vori di cui sopra si chiede chiarimenti sulla presentazione del
PASSOE in quanto il CIG non è gestito dal sistema AVCpass
In attesa si porgono distinti saluti Pascolo S.r.l.

Id Messaggio 117108983

Data di invio giovedì 24 ottobre 2019 10.30.21 CEST

Mittente COSTRUIRE SRL (COSTRUIRE SRL)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data giovedì
24 ottobre 2019 14.58.02 CEST; Lista Leonardo (Lista Leo-
nardo), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non ri-
cevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento PASSOE non definito

Testo del Messaggio Alla c.a. del Responsabile del Procedimento, con la presente
si comunica che alla creazione del PASSOE il CIG non risulta
essere ancora stato definito, pertanto si chiede di completare la
procedura al fine di procedere alla creazione del PASSOE da
inserire in gara. In attesa di riscontro della presente si inviano
cordiali saluti

Id Messaggio 115652527

Data di invio martedì 24 settembre 2019 11.33.08 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari P.N.P. COSTRUZIONI (P.N.P. COSTRUZIONI), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: CHIARIMENTO CATEGORIE

Testo del Messaggio Le categorie diverse dalla prevalente considerato che risul-
tano essere inferiore sia al 10% dell'importo totale dell'ap-
palto che ad Euro 150.000,00, sono eseguibili dal concor-
rente anche senza qualificazione fermo restando che le ope-
re impiantistiche (OS3-OS28-OS30) per l’esecuzione richie-
dono l’abilitazione di cui al DM 37/2008 e l’impresa che
ne fosse priva, come riportato nei documenti di gara, prima
dell’esecuzione dovrà necessariamente dimostrare le predet-
te abilitazioni. L’indicazione del subappalto, in fase di gara,
comporta nella successiva fase esecutiva la possibilità per il
concorrente di scegliere se affidarle o meno in subappalto,
mentre la mancata indicazione, in fase di gara, comporta il di-
vieto assoluto di poter usufruire della scelta se subappaltarle
o meno in fase esecutiva. Il RUP ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede se la
scrivente, in possesso della categoria OG1 - II, deve dichiara-
re il subappalto al 100% delle restanti categorie, tutte inferiori
al 10% o vengono direttamente assorbite dalla categoria pre-
valente?? In attesa di riscontro, Saluti.
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Id Messaggio 118918029

Data di invio giovedì 5 dicembre 2019 9.42.10 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)

Destinatari DEL DUCA MAURO SRL (DEL DUCA MAURO SRL), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Esclusione dalla procedura.

Testo del Messaggio Si esclude la Ditta Del Duca Mauro srl in quanto non ha prov-
veduto a produrre quanto richiesto nel soccorso istruttorio en-
tro i termini perentori previsti dalla SA. Manca il mod. Dich
art 80 - MO 28_2019 per tutti i soggetti di cui all’art.80 c.
3 (Legali rappresentanti, Direttori Tecnici, ecc….) del DLgs
50/2016 e s.m.i. in quanto in gara ne è presente solo uno e
non firmato digitalmente. Per l’ausiliaria M.D.B. IMPIAN-
TI S.R.L., non sono stati prodotti nè i mod. “Dich art 80 -
MO 28_2019” per tutti i soggetti di cui all’art.80 c. 3 (Legali
rappresentanti, Direttori Tecnici, ecc….) del DLGS 50/2016
e s.m.i. firmati digitalmente nè l’istanza di ammissione alla
gara compilata in ogni sua parte, istanza che comprende di-
chiarazioni che non sono previste nel DGUE. Per l’ausiliaria
non è stata prodotta la dichiarazione prevista dall’art. 89 c. 1
del DLgs 50/2016 : “L’operatore economico che vuole avva-
lersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale
attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazio-
ne sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, non-
ché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione
appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presen-
tazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausilia-
ria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la du-
rata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il con-
corrente”. Non è stato prodotto il contratto di avvalimento con
le modifiche richieste dalla SA, conformi alla norma relativa
all’istituto dell’avvalimento. IL RUP

Id Messaggio 116688040

Data di invio martedì 15 ottobre 2019 12.43.51 CEST

Mittente HOUSINGEST NETWORK S.R.L. (HOUSINGEST NET-
WORK S.R.L.)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Scarsi Rober-
to (Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raf-
faella), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), ri-
cevuto in data venerdì 18 ottobre 2019 9.31.30 CEST

Oggetto del Messaggio DICHIARAZIONE EX ART. 80 D.LGS. 50/2016
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Testo del Messaggio Buongiorno, siamo a richiedere se il L.R. possa completare e
firmare la dichiarazione art. 80 come previsto dalla normativa
per sè e per gli altri soggetti. Nel caso di diniego si chiede se
possano firmare con firma autografa poichè non in possesso
di firma digitale.

Id Messaggio 116696064

Data di invio martedì 15 ottobre 2019 15.28.03 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari HOUSINGEST NETWORK S.R.L. (HOUSINGEST NET-
WORK S.R.L.), ricevuto in data giovedì 24 ottobre 2019
10.34.56 CEST

Oggetto del Messaggio RE: DICHIARAZIONE EX ART. 80 D.LGS. 50/2016

Testo del Messaggio Con riferimento al modello Dich. Art.80 – MO 17_2019 il
Legale Rappresentante può presentare la dichiarazione per
se e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del
DLGS 50/2016, assumendosene la responsabilità. Si segnala
che gli stessi soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del DLGS
50/2016 vanno indicati anche nella relativa sezione del DGUE
Il RUP --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, siamo a richiedere se il L.R. possa com-
pletare e firmare la dichiarazione art. 80 come previsto dalla
normativa per sè e per gli altri soggetti. Nel caso di diniego si
chiede se possano firmare con firma autografa poichè non in
possesso di firma digitale.

Id Messaggio 116334069

Data di invio lunedì 7 ottobre 2019 15.40.05 CEST

Mittente BACCHIOCCHI SNCDI BACCHIOCCHI MARCO E AT-
TILIO (BACCHIOCCHI SNCDI BACCHIOCCHI MARCO
E ATTILIO)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Canniello
Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data venerdì 18 ottobre
2019 9.31.29 CEST; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non ri-
cevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PROCEDURA 28/2019

Testo del Messaggio Buongiorno, Chiediamo se le categorie SIOS tutte inferiori
al 10% ed ai 150.000,00 possono essere date interamente in
subappalto a ditte con gli idonei requisiti, avendo noi in caso
di partecipazione solo la classifica OG1 cl. IV. Ringraziando,
cordiali saluti BACCHIOCCHI SNC

Id Messaggio 116356410

Data di invio martedì 8 ottobre 2019 8.55.46 CEST
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Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari BACCHIOCCHI SNCDI BACCHIOCCHI MARCO E AT-
TILIO (BACCHIOCCHI SNCDI BACCHIOCCHI MARCO
E ATTILIO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PROCEDURA 28/2019

Testo del Messaggio Le categorie essendo singolarmente inferiori al 10%, posso-
no essere interamente subappaltate, rientrando nell’importo
massimo consentito per il subappalto, ad imprese in
possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il RUP
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, Chiediamo se le categorie SIOS tutte inferiori al
10% ed ai 150.000,00 possono essere date interamente in su-
bappalto a ditte con gli idonei requisiti, avendo noi in caso
di partecipazione solo la classifica OG1 cl. IV. Ringraziando,
cordiali saluti BACCHIOCCHI SNC

Id Messaggio 116000788

Data di invio lunedì 30 settembre 2019 14.48.56 CEST

Mittente COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data venerdì
18 ottobre 2019 9.31.27 CEST; Bino Raffaella (Bino Raffael-
la), non ricevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo), non rice-
vuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CAT. OG11

Testo del Messaggio BUONGIORNO, SI CHIEDE SE LE CATEGORIE OS3,
OS28, OS30 POSSANO ESSERE SURROGATE DALLA
CATEGORIA OG11. GRAZIE SALUTI

Id Messaggio 116041253

Data di invio martedì 1 ottobre 2019 8.58.32 CEST

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: CAT. OG11

Testo del Messaggio Il possesso della categoria OG11, per classifica adeguata
all’importo previsto per l’appalto, abilita l’impresa alla par-
tecipazione e quindi all’esecuzione delle lavorazioni rica-
denti nella categoria prevalente OS3-OS28-OS30. Il RUP
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
BUONGIORNO, SI CHIEDE SE LE CATEGORIE OS3,
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OS28, OS30 POSSANO ESSERE SURROGATE DALLA
CATEGORIA OG11. GRAZIE SALUTI

Id Messaggio 115506740

Data di invio venerdì 20 settembre 2019 9.22.46 CEST

Mittente P.N.P. COSTRUZIONI (P.N.P. COSTRUZIONI)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Lista Leonardo
(Lista Leonardo), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffael-
la), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), rice-
vuto in data venerdì 18 ottobre 2019 9.31.26 CEST

Oggetto del Messaggio CHIARIMENTO CATEGORIE

Testo del Messaggio Con la presente si chiede se la scrivente, in possesso della ca-
tegoria OG1 - II, deve dichiarare il subappalto al 100% delle
restanti categorie, tutte inferiori al 10% o vengono direttamen-
te assorbite dalla categoria prevalente?? In attesa di riscontro,
Saluti.

Id Messaggio 118917027

Data di invio giovedì 5 dicembre 2019 9.29.26 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)

Destinatari coeffe strade srl (coeffe strade srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Esclusione dalla procedura.

Testo del Messaggio Si esclude la Ditta Coeffe Strade srl in quanto non ha prov-
veduto a produrre quanto richiesto nel soccorso istruttorio en-
tro i termini perentori previsti dalla SA. Si specifica che per
l’ausiliaria Consorzio Stabile Telegare: 1. Manca l’istanza di
ammissione alla gara compilata in ogni sua parte, istanza che
comprende dichiarazioni che non sono previste nel DGUE 2.
Manca il patto d’integrità sottoscritto digitalmente. 3. Man-
ca il il mod. “Dich art 80 - MO 28_2019” per tutti i soggetti
di cui all’art.80 c. 3 (Legali rappresentanti, Direttori Tecnici,
ecc….) del DLGS 50/2016 e s.m.i.. Non è stato prodotto il
contratto di avvalimento con le modifiche richieste dalla SA,
conformi alla norma relativa all’istituto dell’avvalimento ol-
tre alla mancata indicazione, nello stesso contratto di avvali-
mento, del numero delle maestranze messe a disposizione e
l’indicazione delle mansioni delle maestranze suddette di cui
si avvarrà l’ausiliata. IL RUP

Id Messaggio 118917625

Data di invio giovedì 5 dicembre 2019 9.37.23 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)
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Destinatari SIMA S.r.l.s. (SIMA S.r.l.s.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Esclusione dalla procedura.

Testo del Messaggio Si esclude la Ditta SIMA srls in quanto dalla documentazione
inviata a seguito di soccorso istruttorio ha allegato il contrat-
to di attestazione per l’ausiliaria TRACO SRLS privo di regi-
strazione, numero ed eventuale comunicazione di proroga. Il
contratto di avvalimento è sottoscritto solo dall’ausiliato e non
lo è dall’ausiliario (manca il perfezionamento delle volontà
di entrambe le parti) e riporta ancora la dicitura… l’Impresa
Ausiliaria è comunque in possesso, per il tramite delle pro-
prie ditte consorziate, di risorse economiche… non assicuran-
do per tanto il possesso diretto delle risorse oggetto di avvali-
mento. IL RUP

Id Messaggio 117642356

Data di invio venerdì 8 novembre 2019 12.01.39 CET

Mittente GENERALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRU-
ZIONI SRL)

Destinatari Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Lista Leonardo
(Lista Leonardo), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffael-
la), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Come da vostra richiesta alleghiamo quanto richiesto. Nel-
la speranza di poter collaborare con voi, cordiali saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare il mo-
dello “Dich art 80 - MO 28_2019” anche per il socio di mag-
gioranza “CJRJ HOLDING S.R.L.”, il versamento ANAC , la
cauzione provvisoria in quanto carente della firma del concor-
rente, e l’informativa “FORNITORI INFORMATIVA CON
CONSENSO“ in quanto mancante. Tutta la documentazione
dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente documenta-
zione deve pervenire entro i 14/11/2019 ore 12:00 pena esclu-
sione dalla procedura. IL RUP

Allegato 191114, Soccorso Istruttorio.zip

Dimensioni: 959 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rknfROFJkAdHvZ/6Quskcw==

Hash(SHA-1-Hex):
da0ae60335605f923e0942c261145184d6bde9fc
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Hash(SHA-256-Hex): b0427f7e0ceffb46386084d36d8a33a-
ec1d2e861865ad56be5e3cf157ec34fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 118916599

Data di invio giovedì 5 dicembre 2019 9.21.48 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Scarsi Roberto)

Destinatari IM.E.E. SRL (IM.E.E. SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Esclusione dalla procedura.

Testo del Messaggio Si esclude la Ditta IM.E.E. SRL in quanto non ha provvedu-
to a produrre quanto richiesto nel soccorso istruttorio entro
i termini perentori previsti dalla SA. Si specifica che manca-
no per l’ausiliaria Viola Costruzioni S.r.l. l’istanza di ammis-
sione compilata in ogni sua parte, istanza che comprende di-
chiarazioni che non sono previste nel DGUE, manca il pat-
to d’integrità sottoscritto digitalmente e l‘informativa privacy,
documenti che il disciplinare prevede a pena di esclusione. IL
RUP

Id Messaggio 118723656

Data di invio lunedì 2 dicembre 2019 9.07.22 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL
(I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL), non
ricevuto; Sogecitalia S.r.l.s. (Sogecitalia S.r.l.s.), non ricevu-
to; Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costru-
zioni srl), ricevuto in data giovedì 5 dicembre 2019 10.33.52
CET; ACAM COSTRUZIONI s.r.l. (ACAM COSTRUZIONI
s.r.l.), non ricevuto; INGECO S.R.L. (INGECO S.R.L.), non
ricevuto; CONSORZIO CO.I.CA. (CONSORZIO CO.I.CA.),
non ricevuto; fagisrl (fagisrl), non ricevuto; DRP SRL (DRP
SRL), non ricevuto; DONATI E DAMIANI SRL socio uni-
co (DONATI E DAMIANI SRL socio unico), non ricevu-
to; sud service srl (sud service srl), non ricevuto; DICATAL-
DO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; B.P.D.
LAVORI SRL (B.P.D. LAVORI SRL), non ricevuto; ITA-
LACTIVE SRL (ITALACTIVE SRL), ricevuto in data lunedì
2 dicembre 2019 10.00.33 CET; SALCIM S.R.L. (SALCIM
S.R.L.), non ricevuto; Pelizzari S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ri-
cevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), non ricevuto;
GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. (GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non
ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE SRL), non ri-
cevuto; impresa edile e stradale di Giuseppe Di Domenico e
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Claudio Ferrara snc (impresa edile e stradale di Giuseppe Di
Domenico e Claudio Ferrara snc), non ricevuto; ECO MA.JA.
SRL (ECO MA.JA. SRL), ricevuto in data lunedì 2 dicembre
2019 9.34.55 CET; LA COLTIVATRICE SOCIETA COO-
PERATIVA ARL (LA COLTIVATRICE SOCIETA COO-
PERATIVA ARL), non ricevuto; ZANOTTO MARCO SRL
(ZANOTTO MARCO SRL), non ricevuto; rifra costruzioni
generali srl (rifra costruzioni generali srl ), non ricevuto; Edil
Impianti S.r.l. (Edil Impianti S.r.l.), non ricevuto; BATTA-
GLIA IMPIANTI S.R.L. (BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.),
non ricevuto; IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE (IMPRE-
DIL S.R.L. UNIPERSONALE), non ricevuto; PPG DOMO-
GEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), non ricevuto; Impresa Ge-
nerale di Costruzioni G.B. Srl (Impresa Generale di Costru-
zioni G.B. Srl), non ricevuto; IT Energy srl (IT Energy srl),
non ricevuto; TECHNE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto;
MULTI MANUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIO-
NE SRL), ricevuto in data giovedì 5 dicembre 2019 10.36.52
CET; SMAC SRL (SMAC SRL), non ricevuto; EDILGAM-
MA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; CEM SRL
(CEM SRL), ricevuto in data giovedì 5 dicembre 2019 9.52.01
CET; I.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F. LEONARDO SRL),
non ricevuto; NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNI-
PERSONALE (NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL
UNIPERSONALE), non ricevuto; Migevi Srl (Migevi Srl),
non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; clp
costruzioni srl (clp costruzioni srl), non ricevuto; SINERGI-
CA SRL (SINERGICA SRL), non ricevuto; CAPILUPPI LO-
RENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. (CAPILUP-
PI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.), non
ricevuto; HOUSINGEST NETWORK S.R.L. (HOUSINGE-
ST NETWORK S.R.L.), non ricevuto; SM COSTRUZIO-
NI GENERALI di Salvatore Matarrese (SM COSTRUZIONI
GENERALI di Salvatore Matarrese), non ricevuto; B&B Co-
struzioni di geom. Berardi Battista & C. (B&B Costruzioni
di geom. Berardi Battista & C.), non ricevuto; Ma.Co. Group
S.r.l. (Ma.Co. Group S.r.l.), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di
Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio &
C.), non ricevuto; PASCOLO S.R.L. (PASCOLO S.R.L.), non
ricevuto; Termoidraulica Srl (Termoidraulica Srl), non ricevu-
to; PMM SRL (PMM SRL ), non ricevuto; Giudice Costruzio-
ni e Servizi Srl (Giudice Costruzioni e Servizi Srl), ricevuto in
data lunedì 2 dicembre 2019 9.14.04 CET; EUROCOSTRU-
ZIONI GROUP (EUROCOSTRUZIONI GROUP), non rice-
vuto; P.N.P. COSTRUZIONI (P.N.P. COSTRUZIONI), non
ricevuto; Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale (Gadaleta Igna-
zio s.r.l. Unipersonale), non ricevuto; F.lli Picenni s.n.c. (F.lli
Picenni s.n.c.), non ricevuto; MARZANI ELISO (MARZA-
NI ELISO), non ricevuto; COSTRUZIONI SANDRINI (CO-
STRUZIONI SANDRINI ), non ricevuto; Sial Impianti srl
(Sial Impianti srl), non ricevuto; LAVORI IN CORSO SRL
(LAVORI IN CORSO SRL), non ricevuto; La Valle Vincenzo
(La Valle Vincenzo), non ricevuto; nc edil pitturazioni sas (nc
edil pitturazioni sas), non ricevuto; GRANDI F. SRL (GRAN-
DI F. SRL ), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BE-
NIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; GENERALI CO-
STRUZIONI SRL (GENERALI COSTRUZIONI SRL), non
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ricevuto; idrotermica meridionale di mastandrea luigi (idro-
termica meridionale di mastandrea luigi), non ricevuto; Im-
presa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti Michele & C (Impresa
Edile Lionetti S.A.S di Lionetti Michele & C), non ricevuto;
impresa edile parola geom. francesco (impresa edile parola
geom. francesco), non ricevuto; Pinto Vraca Srl (Pinto Vraca
Srl), non ricevuto; SIMA S.r.l.s. (SIMA S.r.l.s.), non ricevuto;
COSENTINO NICOLA SRL (COSENTINO NICOLA SRL),
non ricevuto; Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non
ricevuto; coeffe strade srl (coeffe strade srl), non ricevuto; nic-
coli costruzioni srl (niccoli costruzioni srl), non ricevuto; IM-
PRECOM SRL (IMPRECOM SRL), ricevuto in data lunedì
2 dicembre 2019 11.12.37 CET; DEL DUCA MAURO SRL
(DEL DUCA MAURO SRL), non ricevuto; Rubagotti co-
struzioni snc (Rubagotti costruzioni snc), non ricevuto; EBM
ENERGY & BUILDING MANAGEMENT (EBM ENERGY
& BUILDING MANAGEMENT ), non ricevuto; CO.FAD
SRL (CO.FAD SRL), non ricevuto; LAFERAL.EXPO S.a.s.
di Di Gregorio Antonio & C. (LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di
Gregorio Antonio & C.), non ricevuto; IM.E.E. SRL (IM.E.E.
SRL), non ricevuto; F.LLI MAGGI SRL (F.LLI MAGGI
SRL), ricevuto in data lunedì 2 dicembre 2019 9.28.31 CET;
COSTRUIRE SRL (COSTRUIRE SRL), non ricevuto; SI-
STHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non ricevuto; zara appalti
srl (zara appalti srl), non ricevuto; SAS LAVORI SRL (SAS
LAVORI SRL), non ricevuto; C.E.V. CONSORZIO EDI-
LI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA (C.E.V. CONSOR-
ZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA), non rice-
vuto; MAPEN S.R.L. (MAPEN S.R.L. ), non ricevuto; EDIL
3 SRL (EDIL 3 SRL), non ricevuto; G.M. COSTRUZIONI
s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI s.r.l.), ricevuto in data giovedì
5 dicembre 2019 11.27.46 CET; Edilzito (Edilzito), non ri-
cevuto; giovanni pugliese (giovanni pugliese), non ricevuto;
COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL), non ricevu-
to; T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (T.S.G. COSTRUZIONI
S.R.L.), non ricevuto; A.T.S. Costruzioni Generali Srl (A.T.S.
Costruzioni Generali Srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Convocazione seduta di gara.

Testo del Messaggio In data 05/12/2019 ore 09:00 proseguiranno le operazioni di
gara. Il RUP

Id Messaggio 117994793

Data di invio lunedì 18 novembre 2019 8.34.46 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari CO.FAD SRL (CO.FAD SRL), ricevuto in data mercoledì 20
novembre 2019 9.19.32 CET

Oggetto del Messaggio RE: CONCLUSIONE PROCEDURA_2
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Testo del Messaggio Si ribadisce quanto comunicato in precedenza, la prossima se-
duta di gara verrà anticipata da comunicazione tramite Sin-
tel. Il RUP --------------------------------- Testo del messaggio
originale: EGR. RESPONSABILE, SIAMO A CHIEDERE
SE LA PROCEDURE E' CONCLUSA E NEL CASO FOSSE
AVVENUTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, GRA-
DIREMO RICEVERE ESITO (ELENCO PARTECIPAN-
TI+RIBASSI OFFERTI). CORDIALI SALUTI.

Id Messaggio 117986522

Data di invio sabato 16 novembre 2019 10.12.16 CET

Mittente CO.FAD SRL (CO.FAD SRL)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data martedì
19 novembre 2019 8.46.13 CET; Bino Raffaella (Bino Raf-
faella), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ri-
cevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CONCLUSIONE PROCEDURA_2

Testo del Messaggio EGR. RESPONSABILE, SIAMO A CHIEDERE SE LA
PROCEDURE E' CONCLUSA E NEL CASO FOSSE
AVVENUTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, GRA-
DIREMO RICEVERE ESITO (ELENCO PARTECIPAN-
TI+RIBASSI OFFERTI). CORDIALI SALUTI.

Id Messaggio 117721959

Data di invio lunedì 11 novembre 2019 15.25.36 CET

Mittente EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT (EBM
ENERGY & BUILDING MANAGEMENT )

Destinatari Bino Raffaella (Bino Raffaella), non ricevuto; Scarsi Roberto
(Scarsi Roberto), non ricevuto; Lista Leonardo (Lista Leonar-
do), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), rice-
vuto in data mercoledì 13 novembre 2019 15.01.53 CET

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Come da vostra richiesta si trasmette in allegato: - dichiara-
zione di regolarità tributaria; - piani di rateazione; - senten-
za di accoglimento Distinti Saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs
50/2016 si chiede di inoltrare piano di rateazione, che deve ri-
portare la data leggibile di accettazione dell’Ufficio dell’Ente
competente, antecedente la scadenza di presentazione delle of-
ferte ed allegare una vostra dichiarazione attestante la regola-
rità nei versamenti delle rate. Tutta la documentazione dovrà
essere sottoscritta digitalmente La presente documentazione
deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione
dalla procedura. IL RUP
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Id Messaggio 117796029

Data di invio mercoledì 13 novembre 2019 9.40.27 CET

Mittente SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese (SM
COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matarrese)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Canniello
Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data mercoledì 13 no-
vembre 2019 15.01.06 CET; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato il nuovo contratto come da vs richie-
sta rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o in-
formazione cordiali saluti SM COSTRUZIONI GENERALI
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare nuo-
vo contratto di avvalimento privo delle seguenti clausole che
non possono essere opposte alla scrivente: 1) “Fermo restando
che relativamente alla manodopera l’impresa ausiliata prov-
vederà a mezzo della propria organizzazione” Si segnala, per
meglio comprendere la richiesta della Scrivente, quanto ripor-
tato dal c. 9 dell’art.89 del DLGS 50/2016 e s.m.i.: ……….A
tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in cor-
so d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svol-
te direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimen-
to degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena
la risoluzione del contratto d'appalto 2) “L’Impresa ausiliaria
avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviar-
si con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui l’ausiliata
si sia resa inadempiente ad una qualsiasi delle superiori ob-
bligazioni e non vi abbia posto rimedio, decorsi TRENTA
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giorni dalla relativa diffida” In quanto si ricorda la respon-
sabilità solidale dell’ausiliaria e dell’ausiliata secondo quan-
to previsto dal DLGS 50/2016 e s.m.i. Inoltre lo stesso con-
tratto dovrà prevedere esplicitamente ed incondizionatamen-
te l’impegno dell’ausiliaria fino alla conclusione e collaudo
delle opere. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente La presente documentazione deve pervenire en-
tro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura.
IL RUP

Allegato nuovo CONTRATTO AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: INNINO VINCENZO; MATARRESE SALVA-
TORE

Hash(MD5-Base64): Iuht9hPYYMu3hUBqWsAkLg==

Hash(SHA-1-Hex):
3109dfb57afe67ac33f234d50edae3855bcb19c7

Hash(SHA-256-Hex): 021b55cac87f7006bdb97bacf3a1c8c-
650934e6bc1bb9b6a63a3aa684924b8e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117691989

Data di invio lunedì 11 novembre 2019 8.41.49 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (T.S.G. COSTRUZIONI
S.R.L.), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2019 10.04.32
CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Il contratto trasmesso risulta scaduto per tanto nelle more
del rilascio dell'attestazione è necessario la trasmissione del-
la proroga del contratto C-0I1556, proroga che deve riporta-
re data antecedente la scadenza dello stesso contratto. Voglia-
te tenere in considerazione i termini di cui all'art.76 del DPR
207/2010. La mancata trasmissione della proroga rilasciata nei
termini previsti dalla legge comporterà l'esclusione dalla pro-
cedura. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente. La presente documentazione deve pervenire en-
tro i 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato si invia copia conforme del contratto con La Soatech
Spa, per emissione nuova attestazione. Distinti Saluti T.S.G.
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Costruzioni Srl --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede
di inoltrare attestato SOA in quanto risulta scaduta la validità
quinquennale o in alternativa valido contratto, sottoscritto an-
che dalla SOA secondo i tempi e le modalità previste dalla leg-
ge. Il contratto ed i rinnovi, dovranno essere sottoscritti in for-
mato digitale sia dal concorrente che dalla SOA o in alternati-
va in copia resa conforme successivamente verificabile. Tutta
la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro i 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117698716

Data di invio lunedì 11 novembre 2019 10.07.02 CET

Mittente T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (T.S.G. COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Bino Raffaella (Bino Raffaella), non ricevuto; Canniello San-
dra (Canniello Sandra), non ricevuto; Lista Leonardo (Lista
Leonardo), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Buongiorno, come da Vostra richiesta inviamo contratto SOA
rinnovato. l'occasione è gradita per porgere i più cordiali sa-
luti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Il contratto trasmesso risulta scaduto per tanto nelle more
del rilascio dell'attestazione è necessario la trasmissione del-
la proroga del contratto C-0I1556, proroga che deve riporta-
re data antecedente la scadenza dello stesso contratto. Voglia-
te tenere in considerazione i termini di cui all'art.76 del DPR
207/2010. La mancata trasmissione della proroga rilasciata nei
termini previsti dalla legge comporterà l'esclusione dalla pro-
cedura. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente. La presente documentazione deve pervenire en-
tro i 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura.
--------------------------------- Testo del messaggio originale: In
allegato si invia copia conforme del contratto con La Soatech
Spa, per emissione nuova attestazione. Distinti Saluti T.S.G.
Costruzioni Srl --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede
di inoltrare attestato SOA in quanto risulta scaduta la validità
quinquennale o in alternativa valido contratto, sottoscritto an-
che dalla SOA secondo i tempi e le modalità previste dalla leg-
ge. Il contratto ed i rinnovi, dovranno essere sottoscritti in for-
mato digitale sia dal concorrente che dalla SOA o in alternati-
va in copia resa conforme successivamente verificabile. Tutta
la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro i 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Allegato PROT. 3024.19.NA.pdf.p7m
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Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Palumbo Pasquale

Hash(MD5-Base64): R+EIO7Np6IsoMq2USOKmGg==

Hash(SHA-1-Hex):
68c548a7f866d290f1741457ee3b0ae9c7cc29ec

Hash(SHA-256-Hex): 326abe30c2937b54cff777fc2fd1445-
c3e0fa29ba6fef46d69768bccf3cf808d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117793101

Data di invio mercoledì 13 novembre 2019 8.49.10 CET

Mittente CONSORZIO CO.I.CA. (CONSORZIO CO.I.CA.)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Canniello
Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data mercoledì 13 no-
vembre 2019 15.01.29 CET; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto),
non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio SI ALLEGA QUANTO RICHIESTO CORDIALI SALUTI
CONSORZIO CO.I.CA.

Allegato soccorso istruttorio.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oTMnWDUEonGszhdmcl6TvA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6e9d60d3c979d409d512a7889191098837a0d54

Hash(SHA-256-Hex):
a164d77337706a4087620773a2da4bc-
54eedbfe4320a32344ed5060890668977

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117794568
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Data di invio mercoledì 13 novembre 2019 9.16.57 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT (EBM
ENERGY & BUILDING MANAGEMENT ), ricevuto in data
mercoledì 13 novembre 2019 15.12.08 CET

Oggetto del Messaggio RE: RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Con riferimento alla documentazione trasmessa si comunica
che risulta una cartella esattoriale (n°07120160064043486)
che non figura né nel DGUE né nella dichiarazione di regola-
rità per tanto si chiede di voler rinviare il DGUE correttamente
compilato e con l’indicazione delle cartelle di pagamento, leg-
gibili, nonché di riportare la stessa cartella nella dichiarazione
di regolarità del versamento delle rate. Tutta la documentazio-
ne dovrà essere sottoscritta digitalmente. Quanto richiesto do-
vrà pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena l’esclusione
dalla procedura. Il RUP --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Come da vostra richiesta si trasmet-
te in allegato: - dichiarazione di regolarità tributaria; - pia-
ni di rateazione; - sentenza di accoglimento Distinti Saluti
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare piano
di rateazione, che deve riportare la data leggibile di accettazio-
ne dell’Ufficio dell’Ente competente, antecedente la scadenza
di presentazione delle offerte ed allegare una vostra dichiara-
zione attestante la regolarità nei versamenti delle rate. Tutta
la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente La
presente documentazione deve pervenire entro il 14/11/2019
ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL RUP

Id Messaggio 117894437

Data di invio giovedì 14 novembre 2019 9.14.12 CET

Mittente COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SANDRINI )

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data giovedì
14 novembre 2019 9.20.16 CET; Bino Raffaella (Bino Raf-
faella), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non ri-
cevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato alla presente si inoltra la cauzione
provvisoria sottoscritta digitalmente sia dal Legale Rappre-
sentante del partecipante che dal garante, nonché si allega la
documentazione attestante i poteri di firma del garante. Tutta
la documentazione è stata sottoscritta digitalmente. Costruzio-
ni Sandrini S.r.l. --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si
chiede di inoltrare la cauzione provvisoria sottoscritta digital-
mente sia dal Legale Rappresentante del partecipante che dal
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garante, nonché di allegare la documentazione attestante i po-
teri di firma del garante. Tutta la documentazione dovrà esse-
re sottoscritta digitalmente La presente documentazione deve
pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla
procedura. IL RUP

Allegato 28019981480_13112019163835.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: SANDRINI ANDREA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 2/e5+NbftweQKDgeF44p6A==

Hash(SHA-1-Hex):
20c2393ff0b00f4a6b578fe42c7fa1222f6b2996

Hash(SHA-256-Hex): 3a9b915052fbada2456ac24eb0fe178-
f9a02d7d8251b45656c50cf6c5eeaf9b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117642655

Data di invio venerdì 8 novembre 2019 12.05.24 CET

Mittente CO.FAD SRL (CO.FAD SRL)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data merco-
ledì 13 novembre 2019 15.02.29 CET; Scarsi Roberto (Scarsi
Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non
ricevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio CONCLUSIONE PROCEDURA

Testo del Messaggio Egr. RESPONSABILE, CHIEDEVO SE LA PROCEDURA
E' ANCORA IN CORSO, E NEL CASO, QUALE DATA
ULTERIORE E' STATA FISSATA PER ESPLETAMENTO
DELLA STESSA. CORDIALI SALUTI

Id Messaggio 117823075

Data di invio mercoledì 13 novembre 2019 15.57.23 CET

Mittente EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT (EBM
ENERGY & BUILDING MANAGEMENT )

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), ricevuto in data merco-
ledì 13 novembre 2019 17.15.49 CET; Scarsi Roberto (Scarsi
Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffaella), non
ricevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Buonasera in riferimento alla cartella n°07120160064043486
si rappresenta che la stessa non era stata inserita nel DGUE né
tanto meno nella dichiarazione in quanto a seguito di senten-
za 3550/17 la stessa è stata completamente sgravata. Ad ogni
buon fine si è provveduto ad inserire anche le cartelle ogget-
to di sgravio sia nel DGUE che nella dichiarazione di regola-
rità tributaria, oltre ad allegare la sentenza ed il provvedimen-
to di sgravio. Distinti Saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Con riferimento alla documenta-
zione trasmessa si comunica che risulta una cartella esattoria-
le (n°07120160064043486) che non figura né nel DGUE né
nella dichiarazione di regolarità per tanto si chiede di voler
rinviare il DGUE correttamente compilato e con l’indicazione
delle cartelle di pagamento, leggibili, nonché di riportare la
stessa cartella nella dichiarazione di regolarità del versamen-
to delle rate. Tutta la documentazione dovrà essere sotto-
scritta digitalmente. Quanto richiesto dovrà pervenire entro
il 14/11/2019 ore 12:00 pena l’esclusione dalla procedura. Il
RUP --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Come da vostra richiesta si trasmette in allegato: - dichia-
razione di regolarità tributaria; - piani di rateazione; - senten-
za di accoglimento Distinti Saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs
50/2016 si chiede di inoltrare piano di rateazione, che deve ri-
portare la data leggibile di accettazione dell’Ufficio dell’Ente
competente, antecedente la scadenza di presentazione delle of-
ferte ed allegare una vostra dichiarazione attestante la regola-
rità nei versamenti delle rate. Tutta la documentazione dovrà
essere sottoscritta digitalmente La presente documentazione
deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione
dalla procedura. IL RUP

Allegato doc.zip

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OAtwq88VnZnGtpE2CjDV1A==

Hash(SHA-1-Hex):
a1e56fd797851ec9d7e44425f8f04b36b40eaa1b

Hash(SHA-256-Hex): 5d83b66eb264bd2f83f18bfcff0310f-
554e4cd5694affa6e7f6944bfed05e0b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117661831

Data di invio venerdì 8 novembre 2019 17.39.22 CET
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Mittente T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (T.S.G. COSTRUZIONI
S.R.L.)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), non ricevuto; Scarsi Ro-
berto (Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino
Raffaella), non ricevuto; Lista Leonardo (Lista Leonardo),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio In allegato si invia copia conforme del contratto con La Soa-
tech Spa, per emissione nuova attestazione. Distinti Saluti
T.S.G. Costruzioni Srl --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Ai sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si
chiede di inoltrare attestato SOA in quanto risulta scaduta la
validità quinquennale o in alternativa valido contratto, sotto-
scritto anche dalla SOA secondo i tempi e le modalità previ-
ste dalla legge. Il contratto ed i rinnovi, dovranno essere sot-
toscritti in formato digitale sia dal concorrente che dalla SOA
o in alternativa in copia resa conforme successivamente veri-
ficabile. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta di-
gitalmente La presente documentazione deve pervenire entro
i 14/11/2019 ore 12:00 pena esclusione dalla procedura. IL
RUP

Allegato Copia Conforme SOA al 28.10.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Palumbo Pasquale

Hash(MD5-Base64): Y37g5JImJwj1aLzC9RIoKg==

Hash(SHA-1-Hex):
3f14eb86204f2ee0a8fd8bd28746c61e968a218f

Hash(SHA-256-Hex):
4c556748b157ee7181164754b61622b-
77c3c6c8c4bd12d46cc0c29b0e537eb83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117580179

Data di invio giovedì 7 novembre 2019 9.38.00 CET

Mittente sud service srl (sud service srl)

Destinatari Canniello Sandra (Canniello Sandra), non ricevuto; Lista Leo-
nardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino
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Raffaella), non ricevuto; Scarsi Roberto (Scarsi Roberto), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio In riferimento alla Vs comunicazione ID 117.452.965 del
04.11.2019 si trasmette in allegato la seguente documen-
tazione: - istanza di rateazione e piano di ammortamento
(prot.163106 del 06.10.2014) - copia delle rate saldate (n.60) -
piano di rottamazione (prot.6468848 del 29.07.2019) del de-
bito residuo - dichiarazione di essere in regola con i versamen-
ti Il piano di rottamazione prevede il pagamento della 1^ rata
il 30.11.2019 Distinti saluti Sud Service S.r.l.

Allegato DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2AcSj0ZMlv1iZIrXQ2/5xw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a996dac3473de96d2818d9d031904a3b19d320e

Hash(SHA-256-Hex): 018c5b1dd8f40e7fcc9b9c8d2b9b083-
73a01e326e4e5d083432b2b91ca248df6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117905788

Data di invio giovedì 14 novembre 2019 11.23.26 CET

Mittente SIMA S.r.l.s. (SIMA S.r.l.s.)

Destinatari Lista Leonardo (Lista Leonardo), non ricevuto; Scarsi Roberto
(Scarsi Roberto), non ricevuto; Bino Raffaella (Bino Raffael-
la), non ricevuto; Canniello Sandra (Canniello Sandra), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio.

Testo del Messaggio Si trasmette quanto richiesto. Distinti saluti. SIMA Srls
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Ai
sensi dell’art 83 c.9 D.Lgs 50/2016 si chiede di inoltrare la
cauzione provvisoria, con le specifiche richieste nella docu-
mentazione di gara, in quanto quella presentata in gara è costi-
tuita da sole pagine bianche, inoltre si ricorda che la stessa do-
vrà essere sottoscritta digitalmente sia dal Legale Rappresen-
tante del partecipante che dal garante, nonché di allegare la do-
cumentazione attestante i poteri di firma del garante. Si chiede
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altresì di inoltrare per l’ausiliara Traco SRLS documentazione
attestante la validità della SOA in quanto risulta superata la
scadenza triennale dal 06/09/2019. Eventuale presentazione di
contratti con la SOA, che devono rispettare le tempistiche e le
modalità previste dalla norma vigente, devono essere presen-
tati sottoscritti digitalmente dalla stessa SOA o presentati in
copia conforme agli originali. Si chiede altresì di specificare
nel contratto di avvalimento laddove dove viene richiamato lo
schema di contratto di specificare che sia quello predisposto
dalla Stazione Appaltante e di voler eliminare le diciture rela-
tive al DLGS 163/2006 in quanto abrogato. Si chiede altresì di
rettificare il contratto di avvalimento in quanto la Traco SRLS
non essendo un consorzio ed in quanto i requisiti devono esse-
re direttamente in possesso della stessa ausiliaria, senza con-
dizionamenti, eliminando la seguente frase “l’Impresa Ausi-
liaria è comunque in possesso, per il tramite delle proprie ditte
consorziate, di risorse economiche……” Tutta la documenta-
zione dovrà essere sottoscritta digitalmente La presente docu-
mentazione deve pervenire entro il 14/11/2019 ore 12:00 pena
esclusione dalla procedura. Il RUP

Allegato Soccorso istruttorio ALER_BS.zip.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: RANALLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): HnIVW+sstrsmmSkndjJkfA==

Hash(SHA-1-Hex):
29f1e3243f3a68c0a2560a0e85f290b4d88abbc1

Hash(SHA-256-Hex):
701a2c65e0565d4d006237907dd4926-
fbfa2b851c916c2218c487322a3ff399b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117713712

Data di invio lunedì 11 novembre 2019 12.55.07 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Canniello Sandra)

Destinatari clp costruzioni srl (clp costruzioni srl), non ricevuto; C.G.M.
SRL (C.G.M. SRL), non ricevuto; Migevi Srl (Migevi Srl),
non ricevuto; NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL UNI-
PERSONALE (NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL
UNIPERSONALE), non ricevuto; I.E.F. LEONARDO SRL
(I.E.F. LEONARDO SRL), non ricevuto; CEM SRL (CEM
SRL), ricevuto in data venerdì 15 novembre 2019 11.24.34
CET; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non rice-
vuto; SMAC SRL (SMAC SRL), non ricevuto; Impresa Ge-
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nerale di Costruzioni G.B. Srl (Impresa Generale di Costru-
zioni G.B. Srl), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2019
13.29.19 CET; IT Energy srl (IT Energy srl), non ricevuto;
TECHNE SPA (TECHNE SPA), non ricevuto; MULTI MA-
NUTENZIONE SRL (MULTI MANUTENZIONE SRL), non
ricevuto; Edil Impianti S.r.l. (Edil Impianti S.r.l.), non rice-
vuto; BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L. (BATTAGLIA IM-
PIANTI S.R.L.), non ricevuto; IMPREDIL S.R.L. UNIPER-
SONALE (IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE), ricevuto
in data martedì 12 novembre 2019 8.50.24 CET; PPG DO-
MOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), non ricevuto; MAR-
ZANI ELISO (MARZANI ELISO), non ricevuto; F.lli Picen-
ni s.n.c. (F.lli Picenni s.n.c.), ricevuto in data martedì 12 no-
vembre 2019 18.08.59 CET; Gadaleta Ignazio s.r.l. Uniper-
sonale (Gadaleta Ignazio s.r.l. Unipersonale), non ricevuto;
P.N.P. COSTRUZIONI (P.N.P. COSTRUZIONI), non rice-
vuto; EUROCOSTRUZIONI GROUP (EUROCOSTRUZIO-
NI GROUP), non ricevuto; Giudice Costruzioni e Servizi Srl
(Giudice Costruzioni e Servizi Srl), ricevuto in data venerdì
15 novembre 2019 14.01.26 CET; PMM SRL (PMM SRL ),
non ricevuto; Termoidraulica Srl (Termoidraulica Srl), non ri-
cevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANE-
DIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; PASCOLO
S.R.L. (PASCOLO S.R.L.), non ricevuto; B&B Costruzioni
di geom. Berardi Battista & C. (B&B Costruzioni di geom.
Berardi Battista & C.), non ricevuto; Ma.Co. Group S.r.l.
(Ma.Co. Group S.r.l.), non ricevuto; HOUSINGEST NET-
WORK S.R.L. (HOUSINGEST NETWORK S.R.L.), non ri-
cevuto; SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matar-
rese (SM COSTRUZIONI GENERALI di Salvatore Matar-
rese), non ricevuto; SINERGICA SRL (SINERGICA SRL),
non ricevuto; CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUP-
PI CLAUDIO E C. (CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CA-
PILUPPI CLAUDIO E C.), non ricevuto; nc edil pitturazioni
sas (nc edil pitturazioni sas), non ricevuto; GRANDI F. SRL
(GRANDI F. SRL ), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI
SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; GENE-
RALI COSTRUZIONI SRL (GENERALI COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data domenica 17 novembre 2019 18.57.03
CET; COSTRUZIONI SANDRINI (COSTRUZIONI SAN-
DRINI ), ricevuto in data giovedì 14 novembre 2019 9.23.29
CET; Sial Impianti srl (Sial Impianti srl), non ricevuto; LA-
VORI IN CORSO SRL (LAVORI IN CORSO SRL), non ri-
cevuto; La Valle Vincenzo (La Valle Vincenzo), non ricevuto;
COSENTINO NICOLA SRL (COSENTINO NICOLA SRL),
non ricevuto; SIMA S.r.l.s. (SIMA S.r.l.s.), non ricevuto; Pin-
to Vraca Srl (Pinto Vraca Srl), non ricevuto; impresa edile pa-
rola geom. francesco (impresa edile parola geom. francesco),
non ricevuto; Impresa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti Miche-
le & C (Impresa Edile Lionetti S.A.S di Lionetti Michele &
C), non ricevuto; idrotermica meridionale di mastandrea luigi
(idrotermica meridionale di mastandrea luigi), non ricevuto;
C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPE-
RATIVA (C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA'
COOPERATIVA), non ricevuto; SAS LAVORI SRL (SAS
LAVORI SRL), non ricevuto; zara appalti srl (zara appalti srl),
non ricevuto; SISTHEMA SRL (SISTHEMA SRL), non rice-
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vuto; COSTRUIRE SRL (COSTRUIRE SRL), non ricevuto;
F.LLI MAGGI SRL (F.LLI MAGGI SRL), ricevuto in data lu-
nedì 18 novembre 2019 14.41.37 CET; IM.E.E. SRL (IM.E.E.
SRL), non ricevuto; LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di Gregorio
Antonio & C. (LAFERAL.EXPO S.a.s. di Di Gregorio Anto-
nio & C.), non ricevuto; EBM ENERGY & BUILDING MA-
NAGEMENT (EBM ENERGY & BUILDING MANAGE-
MENT ), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2019 15.25.55
CET; CO.FAD SRL (CO.FAD SRL), ricevuto in data mar-
tedì 12 novembre 2019 7.51.58 CET; DEL DUCA MAURO
SRL (DEL DUCA MAURO SRL), non ricevuto; Rubagotti
costruzioni snc (Rubagotti costruzioni snc), non ricevuto; nic-
coli costruzioni srl (niccoli costruzioni srl), non ricevuto; IM-
PRECOM SRL (IMPRECOM SRL), ricevuto in data lunedì
2 dicembre 2019 11.12.04 CET; Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma.
Costruzioni), non ricevuto; coeffe strade srl (coeffe strade srl),
non ricevuto; Società Generali Costruzioni srl (Società Ge-
nerali Costruzioni srl), ricevuto in data giovedì 5 dicembre
2019 10.33.43 CET; Sogecitalia S.r.l.s. (Sogecitalia S.r.l.s.),
non ricevuto; I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI
SRL (I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL),
non ricevuto; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; fagisrl (fagisrl), non ricevuto; CON-
SORZIO CO.I.CA. (CONSORZIO CO.I.CA.), non ricevu-
to; INGECO S.R.L. (INGECO S.R.L.), non ricevuto; ACAM
COSTRUZIONI s.r.l. (ACAM COSTRUZIONI s.r.l.), non ri-
cevuto; giovanni pugliese (giovanni pugliese), non ricevuto;
COMPAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL (COM-
PAGNIA EDILIZIA DELLA BRIANZA SRL), non ricevu-
to; T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (T.S.G. COSTRUZIONI
S.R.L.), non ricevuto; A.T.S. Costruzioni Generali Srl (A.T.S.
Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; MAPEN S.R.L. (MA-
PEN S.R.L. ), non ricevuto; EDIL 3 SRL (EDIL 3 SRL), non
ricevuto; G.M. COSTRUZIONI s.r.l. (G.M. COSTRUZIONI
s.r.l.), ricevuto in data giovedì 5 dicembre 2019 11.28.33 CET;
Edilzito (Edilzito), non ricevuto; impresa edile e stradale di
Giuseppe Di Domenico e Claudio Ferrara snc (impresa edile e
stradale di Giuseppe Di Domenico e Claudio Ferrara snc), non
ricevuto; AF SERVICE SRL (AF SERVICE SRL), non rice-
vuto; GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. (GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.),
non ricevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), non ri-
cevuto; rifra costruzioni generali srl (rifra costruzioni gene-
rali srl ), non ricevuto; ZANOTTO MARCO SRL (ZANOT-
TO MARCO SRL), ricevuto in data lunedì 11 novembre 2019
13.11.00 CET; LA COLTIVATRICE SOCIETA COOPERA-
TIVA ARL (LA COLTIVATRICE SOCIETA COOPERATI-
VA ARL), non ricevuto; ECO MA.JA. SRL (ECO MA.JA.
SRL), ricevuto in data lunedì 2 dicembre 2019 9.23.43 CET;
sud service srl (sud service srl), non ricevuto; DICATALDO
SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; DRP SRL
(DRP SRL), non ricevuto; DONATI E DAMIANI SRL socio
unico (DONATI E DAMIANI SRL socio unico), non ricevu-
to; SALCIM S.R.L. (SALCIM S.R.L.), non ricevuto; Pelizza-
ri S.r.l. (Pelizzari S.r.l.), non ricevuto; B.P.D. LAVORI SRL
(B.P.D. LAVORI SRL), non ricevuto; ITALACTIVE SRL
(ITALACTIVE SRL), ricevuto in data lunedì 11 novembre
2019 14.07.55 CET
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Oggetto del Messaggio INVIO VERBALI SEDUTE DI GARA - PROC. 28/2019

Testo del Messaggio IN ALLEGATO SI TRASMETTONO I VERBALI DI GA-
RA. IL RUP

Allegato VERBALI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AWL/7PakbC7WemtRu07+0A==

Hash(SHA-1-Hex):
c76ea7ce6c1e9cbb2152d8428e32d21eecd3cbcd

Hash(SHA-256-Hex):
36b5d025528dbec11b46b66c32c307b-
2646d0b36058a1a6156f6eb50f57f9bb5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 117644147

Data di invio venerdì 8 novembre 2019 12.24.25 CET

Mittente ALER Brescia - Cremona - Mantova (Lista Leonardo)

Destinatari CO.FAD SRL (CO.FAD SRL), ricevuto in data martedì 12
novembre 2019 7.48.19 CET

Oggetto del Messaggio RE: CONCLUSIONE PROCEDURA

Testo del Messaggio La procedura è in corso. Sono stati inoltrati i soccorsi istrut-
tori. Per la prossima seduta di gara verrà inviata comunica-
zione tramite Sintel. Il RUP --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Egr. RESPONSABILE, CHIE-
DEVO SE LA PROCEDURA E' ANCORA IN CORSO, E
NEL CASO, QUALE DATA ULTERIORE E' STATA FIS-
SATA PER ESPLETAMENTO DELLA STESSA. CORDIA-
LI SALUTI

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.








































	Report della Procedura LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DI N. 2 EDIFICI SITI IN CREMONA Q.RE SABBIE, n. 84290964 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi
	Report della Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE CAPPOTTI IN CREMA VIA EDALLO 2-10, PIAZZA DI RAUSO 6-10 E PIAZZA DI RAUSO 1 e 5 n. 114836512 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova
	Sommario
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Riepilogo Offerte
	Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Report della Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41 Alloggi Aler in zona Cremona e Casalasco n. 115514764 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi
	Report della Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41 Alloggi Aler in zona Cremona e Casalasco n. 115514764 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Proposta di Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi
	Report della Procedura 25/2019 CR – Lavori di Manutenzione Straordinaria di n 41 Alloggi Aler in zona Cremona e Casalasco n. 115514764 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi
	Report della Procedura Procedura n. 28/2019 - MO opere edili - Brescia città immobili Comune di Brescia. n. 115481330 effettuata da ALER Brescia - Cremona - Mantova
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Proposta di Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi

